



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Comune di Napoli

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 01 del 19 gennaio 2021

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della Legge n.120/2020 del 11-settembre-2020, conversione in legge con modificazioni del D.L. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, di cui al comma 3 del medesimo articolo mediante RDO sul MEPA, per l'affidamento dei lavori per "l'intervento complessivo di adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e sicurezza antincendio dell'I.C. 52° Circolo Didattico Minniti – plesso la Loggetta".

Finanziamento: Fondo 140 –Comuni (MIUR) -D.M. 8 agosto 2017, n. 607 e D.M. 21 dicembre 2017, n.1007; Patto per Napoli.

Indizione gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 del 11-settembre-2020, conversione in legge con modificazioni del D.L. 76/2020, da espletarsi sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite Richiesta di Offerta (RDO) – Atto con impegno di spesa.

Importo lavori € 3.366.819,68, di cui € 43.672,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e somme a disposizione, per complessivi € 3.922.023,86.

CUP: B65I17000050001

CIG 8594802EF8

Il dirigente del Servizio *Tecnico Scuole*

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 602 del 13 agosto 2014, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto di livello Preliminare denominato: Lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla “verifica delle strutture portanti dell’I.C. 52° Circolo didattico MINNITI - Plesso La Loggetta” per un importo pari ad € 1.776.507,48;
- con Delibera n. 273 del 24 aprile 2015 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto di livello definitivo denominato: Lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla “verifica delle strutture portanti dell’I.C. 52° Circolo Didattico MINNITI - Plesso La Loggetta” per un importo complessivo pari a € 2.140.831,67 redatto dal Servizio PRM Edifici Scolastici nel marzo 2015;
- il medesimo progetto è stato inserito nel Piano triennale di Edilizia Scolastica PTES 2015/2017;
- la Regione Campania, con Decreto n° 72 del 06/06/2017, ha ammesso a finanziamento sul Fondo di Rotazione per la progettazione, finanziato a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020, il Beneficiario “Comune di Napoli” - che ha presentato istanza di contributo per la Progettazione esecutiva dell’operazione “Lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla verifica delle strutture portanti, dell’I.C. 52° Circolo Didattico MINNITI - Plesso La Loggetta”, per il quale, ad esito dell’incontro e delle verifiche sopra richiamati, è stato determinato l’importo omnicomprensivo pari ad € 130.865,39 per la procedura di evidenza pubblica volta alla selezione del progettista;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), con Decreto 1007 del 21/12/2017 ha finanziato, con il Fondo ex articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, il Progetto di livello Preliminare denominato “*Lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione, a seguito delle risultanze di cui alla “verifica delle strutture portanti dell’I.C. 52° Circolo Didattico MINNITI / Plesso La Loggetta”*” presentato dal Comune di Napoli per un importo pari ad € 1.776.507,48;
- il Servizio PRM Edifici Scolastici con Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 47 del 29/12/2017 ha affidato al RTP Arch. Barbara Rubino (mandataria) ed altri , per un importo € 51.570,54, oltre IVA e oneri previdenziali, i “*Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori dei lavori adeguamento dell'edificio scolastico attualmente inagibile ai fini della messa in sicurezza statica.*”
- l’ RTP aggiudicatario ha consegnato il Progetto di livello Esecutivo, come da contratto 1367/2018, in data 27/07/2018 con nota acquisita al protocollo dell'ente con PG/2018/695064, per un importo lavori complessivo pari a € 2.140.831,67;
- la Task Force Edilizia Scolastica della Regione Campania, a seguito di sopralluogo effettuato nel 2018, ha rilevato che il progetto di livello definitivo redatto nel 2015 dal Servizio PRM Edifici Scolastici dell’importo di € 2.140.831,67, non prevedeva (anche nel definitivo) interventi impiantistici, di finitura e completamento né tantomeno valutazione e adeguamento sulla struttura metallica della copertura del corpo destinato ad area ludica posta in adiacenza alla esistente struttura in c.a..
- per tale motivo la Task Force Edilizia Scolastica aveva constatato che l'intervento originario andava integrato con un progetto comprendente tutti gli interventi necessari a pervenire alla completa agibilità e funzionalità dell'edificio compreso il giunto sismico;
- il Servizio PRM Edifici Scolastici con nota prot.n./PG/2019/84834/ del 29/01/2019 ha richiesto l'autorizzazione alla Regione Campania a modificare l'intervento originariamente candidato al

PTES 2015/2017, con la redazione di un progetto di adeguamento alla normativa sismica, impiantistica e alle norme antincendio dell'intero edificio, ivi compreso il corpo adibito ad area ludica, inizialmente non oggetto di intervento. Con la necessità, inoltre, di adeguare sia il calcolo strutturale a quanto disposto dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni N.T.C. 2018 e sia gli elaborati tecnico-economici al Nuovo Tariffario Regionale;

- la Regione Campania, in via preliminare, con pec del 31/01/2019 e poi con nota del 28/02/2019 prot. 2019.0134846, ha comunicato il nulla-osta alla rielaborazione progettuale, fermo restando l'obbligo di conseguire la piena e totale agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento ai sensi del vigente D.P.R. 380/01.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- il Servizio Tecnico Scuole ha predisposto in questo senso un progetto integrativo a completamento dell'originario progetto definitivo, il quale è stato approvato, per un importo complessivo di € 4.080.000,00, con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 16 gennaio 2020, con contestuale presa d'atto del finanziamento tramite Patto per Napoli delle opere integrative;
- che con determinazione dirigenziale n. 1 del 13/05/2020, è stata affidata all'RTP Arch. Barbara Rubino (capogruppo) - Arch. Monica Raso - Di Girolamo Engineering s.r.l. - Ing. Antonella Guerra - Geol. Antonio Milano, la progettazione esecutiva degli interventi integrativi, di cui alle osservazioni della Task Force Regionale, non ricompresi nella fase progettuale esecutiva originaria di cui al contratto di Repertorio 1367 del 18/06/2018;
- Il progetto Esecutivo unitario e complessivo di adeguamento dell'intero edificio alla normativa sismica, impiantistica e alle norme antincendio, ivi compreso il corpo adibito ad area ludica, è stato consegnato dal RTP aggiudicataria al Servizio Tecnico Scuole con PEC del 26 novembre 2020
- Il progetto esecutivo in parola è stato sottoposto, con nota PG/2020/824659 del 10.12.2020, all'esame del Comitato tecnico di cui alla disposizione del Direttore Generale n. 3/2012 per la verifica dei progetti dei lpp di competenza dell'Amministrazione comunale;
- con Rapporto conclusivo PG/2021/15673 del 8/01/2021, il predetto Comitato Tecnico ha verificato con esito positivo il progetto in parola, che è stato validato dal RUP con aggiornamento del 19-01-2021, allegando autorizzazione sismica provvisoria del Genio Civile n. 01/Prov. /2021 del 18.01.21 , e parere favorevole del progetto di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli con protocollo n.2592, pratica n.76732 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del dlgs 50/2016;
- Che con nota PG/2021/24092 del 12-01-2021 è stato inoltrato con PEC il progetto esecutivo al MIUR ed alla Regione Campania ;

ATTESO CHE:

- il Progetto Esecutivo è custodito presso il Servizio Tecnico Scuole;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, non solo sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ma sono state stabilite le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione;
- il termine previsto l'aggiudicazione dei lavori ammessi a finanziamento è stato successivamente prorogato dal MIUR, fino in ultimo al decreto ministeriale n. 158 dell'11 novembre che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine per la proposta di aggiudicazione di tutti gli interventi autorizzati

CONSIDERATO CHE:

- Il Servizio Tecnico Scuole ha acquisito il CUP per l'intervento in parola come di seguito indicato:
CUP: B65I17000050001;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 15/01/2021, si è proceduto **“all’Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo dell'intervento per opere integrative di sicurezza e rifunzionalizzazione e antincendio dell'IC 52° CD Minniti, Plesso La Loggetta in via Ciaravolo n.13”** ;
- con disposizione dirigenziale n.45 del 14 settembre 2020 - è stato individuato il RUP nella persona dell'arch. Alfonso Ghezzi, dirigente del Servizio Tecnico Scuole, il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell'ing. Fabio Di Giovanni ed il collaudatore tecnico amministrativo ed in corso d'opera nella persona dell'ing. Luca Basile;
- è stato acquisito dal RUP, per l'intervento in oggetto, il seguente CIG: 8594802EF8 .
- da gennaio 2021 è stato ristabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il versamento della contribuzione da parte delle Stazioni Appaltanti e delle Imprese concorrenti dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di gara;

RILEVATO CHE:

- il costo preventivo complessivo dell'intervento ricadente nella Municipalità 10 risulta pari a € 3.922.023,86 ed è articolato secondo il seguente quadro economico:

Intervento complessivo di adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e sicurezza antincendio dell'I.C. 52° Circolo Didattico Minniti – plesso la Loggetta			
Quadro economico di progetto esecutivo			
A	Lavori in appalto		
A.1)	Lavori di messa in sicurezza statica (A1 lavori Progetto Esecutivo)	€	2.471.115,55
A.2)	Lavori di rifunzionalizzazione e sicurezza antincendio (A2 opere integrative)	€	875.104,28
A.3)	Totale lavori da computo metrico estimativo (compresi O.D.)	€	3.346.219,83
A.4)	Oneri della sicurezza speciali (O.S.)	€	20.599,86
A.5)	Totale lavori (compresi O.D. + O.S.)	€	3.366.819,69
A.5.1)	Incidenza manodopera	€	1.146.476,32
A.6)	Oneri diretti della sicurezza (O.D.)	€	23.072,28
A.7)	Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (O.D. + O.S.)	€	43.672,14
A.8)	Totale lavori a base d'asta	€	3.323.147,55
B	Somme a disposizione		
B.1)	Altre spese tecniche		
B.1.a)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)	€	53.869,12
B.1.b)	Spese di pubblicazione bandi e avvisi	€	3.000,00
B.2)	Imprevisti ed altro		
B.2.a)	Imprevisti sui lavori + IVA ed arrotondamenti	€	50.493,08
B.2.b)	Lavori in economia compreso IVA	€	42.560,00
B.2.c)	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali compreso IVA	€	50.000,00
B.3)	Imposte e tasse		
B.3.a)	IVA sui lavori al 10%	€	336.681,97
B.4)	Altri oneri		
B.4.a)	Oneri per allacciamenti compreso IVA	€	5.000,00
B.4.b)	Oneri per conseguimento pareri e autorizzazioni compreso IVA	€	10.000,00
B.4.c)	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP	€	600,00
B.4.d)	Oneri per assicurazione professionisti interni	€	3.000,00
B.5)	Totale somme a disposizione	€	555.204,17
	TOTALE INTERVENTO	€	3.922.023,86

PRESO ATTO CHE:

- la copertura dell'intervento in parola, è assicurato, per € 1.776.507,48, dal finanziamento di cui al citato decreto n. 1007 del 21/12/2017 del MIUR e per € 2.145.516,38 dallo stanziamento del

Bilancio di previsione 2021/2023 sul Capitolo 256150/12 – Patto per Napoli - Interventi di riqualificazione delle scuole - riqualificazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico - vincolo cap. entrata 452300 - Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019;

- con delibera n.12 del 15-01-2021 è stato istituito capitolo d'entrata ad importo ZERO così come stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011) ai fini del successivo accertamento dell'importo di € 1.776.507,48 di cui al Decreto 1007 del 21/12/2017 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca ha finanziato, con il Fondo ex articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, l'intervento in parola;
- nella suindicata delibera, l'importo di € 3.922.023,86 graverà per intero sul Capitolo 256150/12, Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 Bilancio 2021/2023 – Esercizio Provvisorio 2021, che trova copertura nella Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2020/2022;
- si provvederà all'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per il Bilancio Previsionale 2021/2023 – Esercizio 2021 da denominare “Interventi di adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e sicurezza antincendio della IC 52° CD Minniti, Plesso La Loggetta in via Ciaravolo n.13” per € 1.776.507,48;

RILEVATO CHE:

- con nota pg_2021_46832 del 19/01/2021 si è provveduto ad informare preventivamente il Direttore Generale e l'Assessore competente circa il ricorso alla procedura in questione;

VISTO:

- l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

VERIFICATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare/aggiudicare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

RITENUTO CHE:

- per procedere in tempi più rapidi all'esecuzione dei lavori in questione si ritiene opportuno indire gara mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO);

LETTA:

- la circolare PG/2012/864756 del 10/8/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle procedure d'acquisto qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP, che analogamente può estendersi agli acquisti ME.PA.

PRECISATO CHE:

- per l'appalto in parola, non è applicabile l'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 –Suddivisione in lotti – in quanto date le peculiarità e la natura dell'intervento trattasi di una prestazione omogenea, unica, indivisibile e non frazionabile;

- la durata dell'appalto è individuata in n. 461 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna definitiva dei lavori e che la Ditta deve assicurare l'impiego di personale e mezzi tali da eseguire gli interventi sugli edifici scolastici nel tempo indicato.

DATO ATTO CHE:

- con DGC n°797 del 03/12/2015, nell'ambito del piano triennale di prevenzione della corruzione - 2017 e del Programma Triennale per la trasparenza ed integrità 2015-2017 è stato approvato il patto d'integrità per l'affidamento delle commesse, il quale deve essere sottoscritto dalle ditte partecipanti alla procedura in esame;
- In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta, esclusivamente al sorteggio per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria della proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e non sono ammesse offerte in variante;
- il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;
- il capitolato speciale di appalto, che costituisce parte integrante del presente atto pur non essendo materialmente allegato al presente atto, contiene le clausole principali del contratto e le caratteristiche dei lavori.

VISTI:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 3291 del 30/09/1999 e s.m.i, esecutiva ai sensi di legge, recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2294 del 30/06/2000, avente a oggetto le Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spese e l'acquisizione del parere di regolarità contabile;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e come sancito dal Codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 254 del 24/04/2014;
- il D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare l'art. 107, comma 3, lettera d), l'art. 151, comma 4, e l'art. 183.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

- Indire gara per la realizzazione **dell'intervento complessivo di adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e sicurezza antincendio dell'I.C. 52° Circolo Didattico Minniti – plesso la Loggetta** così come definito negli elaborati di progetto riportati in premessa, che si intendono qui integralmente riportati, attraverso un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, comma 2 lett. b) della legge n.120/2020 conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta (R.D.O.) inviata almeno a 15 operatori economici come stabilito dall'art.1, comma 2 lett. b) della legge n.120/2020 conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 , fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs 50/2016;
- Prenotare la spesa complessiva di € 3.922.023,86, sul Capitolo 256150/12, Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 sul Bilancio 2021/2023 – Esercizio Provvisorio 2021, di cui € 3.366.819,69

per lavori, e € 555.204,17 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:

Intervento complessivo di adeguamento sismico, rifunionalizzazione e sicurezza antincendio dell'I.C. 52° Circolo Didattico Minniti – plesso la Loggetta			
Quadro economico di progetto esecutivo			
A	Lavori in appalto		
A.1)	Lavori di messa in sicurezza statica (A1 lavori Progetto Esecutivo)	€	2.471.115,55
A.2)	Lavori di rifunionalizzazione e sicurezza antincendio (A2 opere integrative)	€	875.104,28
A.3)	Totale lavori da computo metrico estimativo (compresi O.D.)	€	3.346.219,83
A.4)	Oneri della sicurezza speciali (O.S.)	€	20.599,86
A.5)	Totale lavori (compresi O.D. + O.S.)	€	3.366.819,69
A.5.1)	Incidenza manodopera	€	1.146.476,32
A.6)	Oneri diretti della sicurezza (O.D.)	€	23.072,28
A.7)	Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (O.D. + O.S.)	€	43.672,14
A.8)	Totale lavori a base d'asta	€	3.323.147,55
B	Somme a disposizione		
B.1)	Altre spese tecniche		
B.1.a)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)	€	53.869,12
B.1.b)	Spese di pubblicazione bandi e avvisi	€	3.000,00
B.2)	Imprevisti ed altro		
B.2.a)	Imprevisti sui lavori + IVA ed arrotondamenti	€	50.493,08
B.2.b)	Lavori in economia compreso IVA	€	42.560,00
B.2.c)	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali compreso IVA	€	50.000,00
B.3)	Imposte e tasse		
B.3.a)	IVA sui lavori al 10%	€	336.681,97
B.4)	Altri oneri		
B.4.a)	Oneri per allacciamenti compreso IVA	€	5.000,00
B.4.b)	Oneri per conseguimento pareri e autorizzazioni compreso IVA	€	10.000,00
B.4.c)	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP	€	600,00
B.4.d)	Oneri per assicurazione professionisti interni	€	3.000,00
B.5)	Totale somme a disposizione	€	555.204,17
	TOTALE INTERVENTO	€	3.922.023,86

- di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) con gara al prezzo più basso sull'elenco prezzi sulla base di quanto indicato nella "Lettera di invito – disciplinare di gara", con l'importo a base di gara di € 3.323.147,55, di cui € 43.672,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% consultando almeno 15 (quindici) imprese presenti sul M.E.P.A. in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- Gli operatori economici, in possesso di entrambe le categorie OG1 e OG11, saranno selezionati dagli elenchi on-line del Comune di Napoli, -<https://acquistitelematici.comune.napoli.it> – e nella misura minima del 5% ,come stabilito dalla disposizione n. 1 del 07/02/2019 del C.U.A.G. , da ditte inserite nell'elenco di quelle che denunciano fenomeni di racket, aggiornato al 23/12/2020 ,e per consentire una diversa dislocazione territoriale, tra quelle iscritte al MEPA .

STABILIRE CHE:

- l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta sull'elenco prezzi con esclusione automatica ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n.120/2020;
- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
- saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 della RPP, nonché quelle di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma della scrittura privata.
- Saranno demandate al Servizio Tecnico Scuole gli adempimenti gestionali derivanti dalla presente determinazione ;

- L'aggiudicazione definitiva sarà subordinata al nullaosta da parte della Regione Campania relativamente all'erogazione dei finanziamenti in parola;

PRECISARE CHE:

- la durata dell'appalto è pari a un massimo di n.461 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'inizio dei lavori e che la Ditta deve assicurare l'impiego di personale e mezzi tali da eseguire gli interventi sugli edifici scolastici nel tempo indicato;

DARE ATTO:

- con deliberazione di CC n. 25 dell'10 dicembre 2020, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020-2022 e il Piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019 per le quote di competenza 2020/2022;
- che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato spostato al 31 marzo 2021;
- il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;
- dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000, così come coordinato con il d.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014;
- che il presente impegno viene assunto nel rispetto dell'art. 163 commi 3-5 del D.lgs 267/2000;

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole in relazione al presente atto attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 17, comma 2. lettera a), del *Regolamento dei controlli interni* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013 la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa, esprimendo parere di regolarità tecnica favorevole.

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 introdotto dall'art. 1, comma 10, della legge 190/2012 e dell'art. 6 del DPR 62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione della presente determinazione.

Ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione dirigenziale è stata svolta attività istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento arch. Alfonso Ghezzi, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/1990.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 34, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i n.ri:

- All_1082_001_01 - Lettera di invito - Disciplinare di Gara;
- All_1082_001_02 - Modello1_domanda di partecipazione;
- All_1082_001_03 - DGUE;
- All_1082_001_04 - Patto di integrità;
- 1082_Modello_Ragioneria

Sottoscritta digitalmente da:

Il dirigente

(Arch. Alfonso Ghezzi)

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.