

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**n. 1074K\_3 del 24/02/2025**

**OGGETTO:** *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondigliano, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 3 (Barra – Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano) Approvazione degli elaborati progettuali (Relazione Generale, Computo Metrico, Quadro Incidenza Manodopera, Quadro Incidenza Sicurezza, Elenco Prezzi, Quadro Economico, Cronoprogramma e Schede di valutazione degli alberi da sostituire) Conferimento dell'incarico di direttore dei lavori e nomina dell'ufficio di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Affidamento del contratto applicativo n. 2 a favore della ditta Ecogarden Soc. Coop. (C.F./P.IVA: 07668501211) in avalimento con Vertullo Costruzioni S.r.l. (C.F./P.IVA: 04710820657), e impegno di spesa*

CUP AQ: B63B20000040005

CIG AQ Lotto 3: 8418882933

CIG contratto applicativo n. 2: A0683CD0E3



Il dirigente del Servizio Verde Pubblico

#### Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale della Città metropolitana di Napoli n. 7905 del 12/12/2018 è stato approvato l'Avviso per *Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde* ed è stato approvato lo *Schema di convenzione* che disciplina i tempi e le modalità per la realizzazione delle attività di comune interesse dei due Enti nonché per il trasferimento delle risorse;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 632 del 18/12/2018 è stato approvato il programma di interventi per la ripiantumazione e l'incremento del verde cittadino, per partecipare all'avviso di trasferimento di risorse in conto capitale della Città metropolitana di Napoli;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8455 della Città metropolitana di Napoli del 28/12/2018 è stato approvato l'elenco dei Comuni beneficiari ed è stato assunto a favore del Comune di Napoli l'impegno di spesa, pari ad € 5.536.606,36 sul cap. 231100 del progetto 5001. Art 295 , Obiettivo 1 del PEG 50 Bilancio 2018;
- in data 06/03/2019 è stata sottoscritta la *Convenzione* registrata con n. 35 del 06/03/2019 ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell'Avviso pubblico *Trasferimenti ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde*, tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli;
- il Servizio Verde Pubblico (già Servizio Verde della Città), nella considerazione che il patrimonio arboreo è per sua natura un sistema dinamico e in continua evoluzione, ha individuato nella procedura dell'accordo quadro con operatore unico, previsto e disciplinato dall'art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. lo strumento più idoneo a dare esecuzione al programma di cui alla Deliberazione n. 632/2018 e alla citata *Convenzione* con la Città Metropolitana di Napoli, in quanto tale strumento consente di definire in linea generale le tipologie e le caratteristiche di intervento, rimandando a successivi atti negoziali e alla fase di esecuzione del contratto la puntuale definizione tecnica ed economica degli stessi, sulla base di progetti formalmente approvati dalla Stazione appaltante;
- con Delibera di Giunta comunale n. 298 del 12 agosto 2020 sono stati approvati gli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli*, prevedendo la suddivisione dell'affidamento in cinque lotti funzionali come di seguito:

Lotto	Quartieri
Lotto 1	Soccavo – Fuorigrotta – Pianura – Bagnoli – Posillipo
Lotto 2	Miano – Piscinola – Scampia – San Carlo all' Arena
Lotto 3	Barra – Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano
Lotto 4	Vomero – Arenella – Avvocata – Montecalvario – Stella – Chiaiano – San Lorenzo – Vicaria
Lotto 5	Chiaia – San Ferdinando – San Giuseppe – Porto – Pendino – Mercato – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio

- con Determina Dirigenziale n. 6 del 07/09/2020 (DETDI/2020/0000239 del 07/09/2020) è stata disposta l'indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento degli interventi in parola, per un importo complessivo pari ad € 5.536.606,06, compreso IVA e somme a disposizione, secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO						
	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3	LOTTO 4	LOTTO 5	Totale Accordo Quadro
<b>A Lavori</b>						
a1) Importo lavori a base di gara	€ 1.100.000,00	€ 845.000,00	€ 825.000,00	€ 780.000,00	€ 740.000,00	€ 4.290.000,00
a2) Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 75.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 385.000,00
<b>totale A</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>	<b>€ 925.000,00</b>	<b>€ 900.000,00</b>	<b>€ 850.000,00</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 4.675.000,00</b>
<b>B Somme a disposizione della stazione appaltante</b>						
b1) spese per pubblicazione avvisi di gara						€ 7.000,00
b2) Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribas	€ 52.000,00	€ 40.000,00	€ 39.500,00	€ 37.000,00	€ 35.000,00	€ 203.500,00
b3) IVA su smaltimenti (22% b2)	€ 11.440,00	€ 8.800,00	€ 8.690,00	€ 8.140,00	€ 7.700,00	€ 44.770,00
b4) Imprevisti	€ 15.204,90	€ 12.409,70	€ 11.800,00	€ 11.200,00	€ 11.000,00	€ 61.614,60
b5) IVA su Imprevisti (10% b4)	€ 1.520,49	€ 1.240,97	€ 1.180,00	€ 1.120,00	€ 1.100,00	€ 6.161,46
b6) contributo ANAC						€ 0,00
b7) incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 18.240,00	€ 14.060,00	€ 13.680,00	€ 12.920,00	€ 12.160,00	€ 71.060,00
b8) IVA su lavori (10%A)	€ 120.000,00	€ 92.500,00	€ 90.000,00	€ 85.000,00	€ 80.000,00	€ 467.500,00
<b>totale B</b>	<b>€ 218.405,39</b>	<b>€ 169.010,67</b>	<b>€ 164.850,00</b>	<b>€ 155.380,00</b>	<b>€ 146.960,00</b>	<b>€ 861.606,06</b>
<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 1.418.405,39</b>	<b>€ 1.094.010,67</b>	<b>€ 1.064.850,00</b>	<b>€ 1.005.380,00</b>	<b>€ 946.960,00</b>	<b>€ 5.536.606,06</b>

- con Determina Dirigenziale n. 7 del 30/10/2020 (DETDI/2020/0000309 del 02/11/2020) in esito alle operazioni di gara, si è preso atto dei verbali di gara e contestualmente approvato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale n. 2 delle operazioni di gara in favore dell'operatore economico primo classificato per ogni singolo lotto;
- in particolare, per il Lotto 3 è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore della ditta Ecogarden Soc. Coop., C.F./P.IVA: 07668501211, con sede nel comune di Melito di Napoli (NA), alla via Saragat n. 3, in avalimento con Vertullo Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA: 04710820657, che ha offerto il ribasso del 38,686%;
- con Determina Dirigenziale n. 16 del 08/04/2021 (DETDI/2021/0000146 del 12/04/2021) si è preso atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la citata determina n. 7 del 30/10/2020 (DETDI/2020/0000309 del 02/11/2020) in favore della su citata ditta Ecogarden Soc. Coop. in avalimento con Vertullo Costruzioni S.r.l.;
- in data 30/07/2021 è stato stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro repertorio n. 86526;
- con Determina Dirigenziale n. 1074E\_7 del 26/07/2024 (DETDI/2024/0000565 del 26/07/2024) è stata prorogata la durata del contratto di Accordo Quadro in parola per 12 (dodici) mesi, calcolata a decorrere dalla firma del contratto stesso, avvenuta in data 30/07/2021, e, pertanto fino al 30/07/2025, ai sensi ai sensi dell'art. 3 del *Capitolato Speciale d'Appalto*;
- con Disposizione Dirigenziale n. 1074I\_19 del 19/12/2024 è stato preso atto della nomina del sig. Armando Letizia, nato a Caserta il 18/11/2004 e residente in Casal di Principe, alla Via Vecchia di Vico SNC, C.F.: LTZRND04S18B963C, nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della su citata ditta Ecogarden Soc. Coop.;

#### Considerato che

- la gara è stata indetta per la conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, con la citata Determina Dirigenziale n. 16/2021 (DETDI/2021/0000146 del 12/04/2021) è stato affidato l'accordo quadro contenente le regole relative a lavori da affidare durante la sua validità;
- la stipula dell'accordo quadro, come stabilito nel *Capitolato Speciale d'Appalto*, non costituisce, quindi, fonte di immediata obbligazione con l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito;

- con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all'affidamento degli interventi all'aggiudicatario del Lotto 3 e all'assunzione dell'impegno di spesa, previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara;

**Considerato, altresì, che**

- con Disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 (DISP/2023/4241 del 20/06/2023) è stata approvata la nuova articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31/05/2023, con cui è stato approvato il nuovo *Regolamento degli uffici e dei servizi* e il nuovo *Organigramma* del Comune di Napoli;
- con la richiamata Disposizione del Direttore Generale n. 17/2023 (DISP/2023/4241 del 20/06/2023) il Servizio Verde della Città è parzialmente confluito nel Servizio Verde Pubblico;

**Rilevato che**

- il personale tecnico del Servizio Verde Pubblico ha avviato le attività di rilievo propedeutiche alla progettazione su tutto il territorio comunale ed alla redazione degli elaborati progettuali;
- in particolare, i dottori Alfredo Esposito, Andrea Coppeta e Antonio Pepe, istruttori direttivi agronomi incardinati nel Servizio Verde Pubblico, hanno provveduto alla redazione degli elaborati progettuali *Relazione Generale, Computo Metrico, Quadro Incidenza Manodopera, Quadro Incidenza Sicurezza, Elenco Prezzi, Quadro Economico, Cronoprogramma e Schede di valutazione degli alberi da sostituire per il Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondigliano*;

**Dato atto, altresì, che**

- gli aggiornamenti delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 sono in corso di esecuzione;
- l'impresa affidataria e quella ausiliaria sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come risulta, rispettivamente, dal DURC INAIL\_46734519 con scadenza validità 21/03/2025 e dal DURC INAIL\_47512324 con scadenza validità 25/05/2025;
- con nota protocollo n. 173030 del 24/02/2025 è stato richiesto al Servizio IMU e TARI di aggiornare le verifiche di regolarità tributaria prevista dal Documento Unico di Programmazione (DUP 2022/2024) Programma 100 "Le Nuove Regole – Gruppo A", sia a carico dell'impresa affidataria sia a carico di quella ausiliaria;
- con nota PR\_NAUTG\_Ingresso\_0492109\_20241217 del 17/12/2024 e con nota PR\_SAUTG\_Ingresso\_0028431\_20250224 del 24/02/2025 sono state aggiornate le richieste di informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione al *Protocollo di Legalità* in materia di appalti;

**Considerato, altresì, che**

- con Determinazione Dirigenziale n.10608 del 10/12/2024 della Direzione Amministrativa Ambiente della Città Metropolitana di Napoli, è stato prorogato il termine per la conclusione delle attività relative ai *"Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde"* al 31/12/2025;
- occorre procedere all'affidamento del su citato *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondigliano* all'impresa aggiudicataria, costituente il contratto applicativo n. 2 e, contestualmente, procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

**Rilevato, inoltre, che**

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che *"... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai*

dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 1026 n. 50;
- pertanto, occorre trasferire la somma complessiva di € 6.625,31 comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298/2 annualità 2025, tramite il capitolo di spesa 203136/3 annualità 2025, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019							
Direzione/Dipartimento		AREA AMBIENTE					
Servizio		VERDE PUBBLICO				codice del servizio ARAM1074	
Denominazione del progetto		Interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli. Loto 3.					
Opera inserita nell'elenco annuale		SI		anno di riferimento		codice progetto (CUP)	
Delibera di approvazione del progetto		N° 298		del 12/08/2020		tipologia progetto esecutivo	
Importo lavori (a base di gara)		€ 627.396,89		Importo base del compenso incentivante		€ 10.038,35	

  

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro							
Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro							
		prestazione da consegnare	prestazione int. *	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie	
Responsabile del procedimento		NO	interna		€ -	€ 1.806,90	
collaboratori del RUP		SI	interna		€ 1.204,60	€ -	
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna		€ 200,77	€ -	
	Collaboratori	SI	interna		€ 100,38	€ -	
	Programmazione	SI	interna		€ 200,77	€ -	
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna		€ 401,53	€ -	
	Collaboratori	SI	interna		€ 401,53	€ -	
Fase di gara	Atti di gara	SI	esterna	100,00%	€ -	€ 301,15	
	Collaboratori	SI	esterna	100,00%	€ -	€ 200,77	
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna		€ 2.509,59	€ -	
	Ufficio direzione lavori	SI	interna		€ 1.606,14	€ -	
Collaudo	Collaudo statico	NO	esterna	100,00%	€ -	€ 501,92	
	Collaboratori	SI	esterna	100,00%	€ -	€ 100,38	
	Collaudo T.A.	SI	esterna	100,00%	€ -	€ 501,92	
<b>totali</b>					€ 6.625,31	€ 3.413,04	

Dato atto che il quadro economico degli interventi risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
<b>Lavori</b>	
Importo lavori a base di gara	€ 624.984,61
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.412,28
<b>totale</b>	<b>€ 627.396,89</b>
Importo lavori al netto del ribasso offerto (38,618%)	€ 383.203,06
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.412,28
<b>totale importo di affidamento A</b>	<b>€ 385.615,34</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
spese per pubblicazione avvisi di gara	
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 13.000,00
IVA su smaltimenti (22% b2)	€ 2.860,00



Imprevisti	€ 5.000,00
IVA su Imprevisti (10% b4)	€ 500,00
contributo ANAC	
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 6.625,31
IVA su lavori (10%A)	€ 38.561,53
<b>totale B</b>	<b>€ 66.546,84</b>
<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 452.162,18</b>

#### Dato atto che

- con determina n. 50 del 22/12/2020, I.G. n. 2218 del 31/12/2020, è stata prenotata la spesa complessiva di € 5.536.606,06 di cui € 4.675.000,00 per lavori, comprensivo di € 385.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e € 861.606,06 per somme a disposizione sul capitolo di spesa 203136/3 cod. bil. 09.02-2.02.01.99.999 bilancio 2020-2022 anno 2020, successivamente reimputata di anno in anno tramite FPV;
- in ultimo, per l'annualità 2025, in considerazione della necessità di procedere con urgenza all'affidamento di un ulteriore contratto applicativo relativo al Lotto 3 dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli*, è stato effettuato un riaccertamento parziale della citata prenotazione, ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 31.3 del vigente *Regolamento di contabilità* dell'Ente, per un importo totale di € 452.162,18;
- la spesa di cui al presente provvedimento di affidamento del contratto applicativo n. 2 trova, pertanto, copertura sul citato capitolo di spesa 203136/3 annualità 2025;

#### Rilevato che

- gli interventi, consistenti nelle attività di messa a dimora di alberi, anche in sostituzione di alberi irreversibilmente compromessi, hanno carattere di stagionalità in quanto vanno effettuati nel periodo di stasi vegetativa delle piante, che, per la maggior parte delle specie arboree, coincide con il periodo autunno-vernino. Pertanto, gli stessi devono essere iniziati nel più breve tempo possibile e realizzati entro l'inverno 2025, anche in relazione alle scadenze del finanziamento (31/12/2025), il cui mancato rispetto determinerebbe grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;
- per tali ragioni di urgenza, occorre avviare l'esecuzione degli interventi nel più breve tempo possibile e pertanto autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto applicativo;

#### Ritenuto, per quanto in premessa, di:

- procedere all'approvazione degli elaborati progettuali (*Relazione Generale, Computo Metrico, Quadro Incidenza Manodopera, Quadro Incidenza Sicurezza, Elenco Prezzi, Quadro Economico, Cronoprogramma e Schede di valutazione degli alberi da sostituire*) e all'affidamento del *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondigliano*, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 3* (Barra – Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano) aggiudicato alla ditta Ecogarden Soc. Coop. con sede in Melito di Napoli (NA), alla Via Saragat n.3 , C.F./P.IVA: 07668501211 in avalimento con Vertullo Costruzioni S.r.l., con sede in Piaggine (SA) alla Strada Provinciale Cervati n. 43 (C.F./P.IVA: 04710820657), con contestuale approvazione del quadro economico e assunzione dell'impegno di spesa;
- dare atto che la progettazione degli interventi è stata effettuata dal dott. Alfredo Esposito, dal dott. Andrea Coppeta e dal dott. Antonio Pepe, istruttori direttivi agronomi incardinati nel Servizio Verde Pubblico;

#### Rilevato che

- è necessario conferire l'incarico di direttore dei lavori ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'intervento in parola;
- allo scopo, è stato individuato il dott. Alfredo Esposito – istruttore direttivo agronomo assegnato al Servizio Verde Pubblico;
- è necessario, altresì, costituire l'ufficio direzione lavori con i dipendenti assegnati al Servizio Verde Pubblico, come di seguito indicato:  
Direttori operativi:
  - dott. Flavio Vincenzo Borrelli – perito agrario;
  - dott. Antonio Pepe - istruttore direttivo agronomo;
  - Sara Aprea - perito agrario;
- il direttore dei lavori e i componenti dell'ufficio direzioni lavori hanno debitamente compilato e sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi con le su dette imprese Ecogarden Soc. Coop. E Vertullo Costruzioni S.r.l., acquisite agli atti del Servizio con protocolli nn. 174784, 174802, 175067 e 175302 del 24/02/2025, nel rispetto della Misura generale di prevenzione della corruzione MG4 definita nella sezione 2.3 "Rischi Corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024- 2026;

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-26, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

#### Attestato che

- ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del *Regolamento dei controlli interni dell'ente*;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81 del 2023, e dell'art. 6 del *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 1° marzo 2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, tali da impedirne l'adozione;
- il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/ 679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

**Attestato, altresì, che** il presente provvedimento non rientra nelle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O.; tuttavia, per completezza delle informazioni relative all'intera procedura d'appalto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli – Pubblicazioni ex art. 29 del D.Lgs 50/2016, con link alla pagina della Determina a contrarre numero **41316**;

#### Visti, altresì

- il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022;
- il D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente;
- lo *Statuto del Comune di Napoli* ed i vigenti regolamenti interni;
- la Legge 241/1990;
- la Delibera dell'ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

- il Piano degli interventi per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali del Comune di Napoli, oggetto dell'Accordo stipulato dal Comune di Napoli con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto-legge 19/2024, convertito in legge 56/2024 e, in particolare, le Misure nn. 2 e 2.1, denominate rispettivamente "Revisione del processo di spesa" e "Sperimentazione del nuovo processo di spesa";

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare**, ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la *Relazione Generale*, il *Computo Metrico*, il *Quadro Incidenza Manodopera*, il *Quadro Incidenza Sicurezza*, l'*Elenco Prezzi*, il *Quadro Economico*, il *Cronoprogramma* e gli *Elaborati grafici*, relativi al progetto per l'esecuzione del *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondigliano*, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 3 (Barra – Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano)*;
- di dare atto** che il quadro economico per gli interventi in parola è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
<b>Lavori</b>	
Importo lavori a base di gara	€ 624.984,61
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.412,28
<b>totale</b>	<b>€ 627.396,89</b>
Importo lavori al netto del ribasso offerto (38,618%)	€ 383.203,06
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.412,28
<b>totale importo di affidamento A</b>	<b>€ 385.615,34</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
spese per pubblicazione avvisi di gara	
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 13.000,00
IVA su smaltimenti (22% b2)	€ 2.860,00
Imprevisti	€ 5.000,00
IVA su Imprevisti (10% b4)	€ 500,00
contributo ANAC	
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 6.625,31
IVA su lavori (10%A)	€ 38.561,53
<b>totale B</b>	<b>€ 66.546,84</b>
<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 452.162,18</b>

- dare atto** che la progettazione degli interventi è stata effettuata dott. Alfredo Esposito, dal dott. Andrea Coppeta e dal dott. Antonio Pepe, istruttori direttivi agronomi incardinati nel Servizio Verde Pubblico;
- di conferire** l'incarico di direttore dei lavori per il *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a*



*Patierno - Secondigliano, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 3 (Barra – Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano) al dott. Alfredo Esposito – istruttore direttivo agronomo assegnato al Servizio Verde Pubblico;*

5. **di costituire** l'ufficio di direzione lavori con i dipendenti assegnati al Servizio Verde Pubblico, come di seguito indicato:  
Direttori operativi:
  - dott. Flavio Vincenzo Borrelli – perito agrario;
  - dott. Antonio Pepe - istruttore direttivo agronomo;
  - Sara Aprea - perito agrario;
6. **di dare comunicazione** del presente provvedimento ai tecnici incaricati;
7. **di affidare**, alla ditta Ecogarden Soc. Coop. con sede in Melito di Napoli (NA), alla Via Saragat n.3 , C.F./P.IVA: 07668501211 in avvalimento con Vertullo Costruzioni S.r.l. con sede in Piaggine (SA) alla Strada Provinciale Cervati n. 43 (C.F./P.IVA: 04710820657), aggiudicataria dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 3 (Barra – Poggioreale – Ponticelli – San Pietro a Patierno – Secondigliano)*:
  - il *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondigliano*, per l'importo complessivo dei lavori pari a € 385.615,34, di cui € 2.412,28 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 38.561,53 per IVA al 10%, per un totale di € 424.176,87;
  - oneri di smaltimento: € 13.000,00, oltre € 2.860,00 per Iva al 22%, per un importo complessivo di € 15.860,00;
8. **di autorizzare** l'esecuzione anticipata del *Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondigliano*, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto gli *interventi relativi ai lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli – LOTTO 3*, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi di quanto previsto dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, atteso che ricorrono motivi di urgenza a causa della stagionalità delle operazioni di messa a dimora degli alberi, da eseguirsi nel periodo autunno-vernino, e del termine per la conclusione delle attività relative al "Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde" al 31/12/2025;
9. **di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
10. **di ridurre** la prenotazione n. 282 del 31/12/2020 assunta sul Capitolo di spesa 203136/3 dell'importo complessivo di € 452.162,18;
11. **di impegnare** in favore della predetta ditta l'importo complessivo di € 440.036,87 (IVA inclusa), quale corrispettivo per gli interventi di cui al punto 7), secondo il prospetto che segue, a valere sul Capitolo 203136/3 annualità 2025 cod. bil. 09.02-2.02.01.99.999:
  - lavori al netto del ribasso: € 385.615,34, di cui € 2.412,28 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 38.561,53 per IVA al 10%, per un totale di € 424.176,87;
  - oneri di smaltimento: € 13.000,00, oltre € 2.860,00 per Iva al 22%, per un importo complessivo di € 15.860,00;

12. **di vincolare** la somma di € 5.500,00 sul Capitolo 203136/3 annualità 2025 cod. bil. 09.02-2.02.01.99.999 per imprevisti, compresa IVA al 10%;
13. **di impegnare** a favore dei dipendenti la somma complessiva di € 6.625,31, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, sul Capitolo 203136/3 annualità 2025 cod. bil. 09.02-2.02.01.99.999, relativa agli oneri di incentivazione per i lavori in oggetto;
14. **di trasferire** la somma complessiva di € 6.625,31, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 203136/3, annualità 2025 cod. bil. 09.02-2.02.01.99.999, sul Capitolo di Entrata 3298/2 cod. bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/2 cod. bil. 01.06-1.01.01.01.004 annualità 2025, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16;
15. **di dare atto che** le Schede d'impegno, allegate al presente provvedimento, sono state redatte secondo le indicazioni impartite dall' *UOA Piano degli interventi* con circolare protocollo n. 709379 del 12/08/2024 e che contengono tutti gli elementi che costituiscono gli impegni stessi, come individuati dall'art. 183, comma 1, del T.U.E.L.;
16. **di provvedere**, per gli obblighi di trasparenza dei dati previsti dall'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell'ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, alla comunicazione tempestiva degli stessi alla BDNCP tramite SIMOG e alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Pubblicazioni ex art. 29 del D.Lgs 50/2016, con link alla pagina della Determina a contrarre numero **41316**.

*Gli allegati, costituenti parte integrante del provvedimento, composti dai seguenti documenti, progressivamente numerati, firmati digitalmente dal dirigente, repertoriati come segue:*

- *Relazione Generale (All\_1074K\_003\_01);*
- *Computo Metrico (All\_1074K\_003\_02);*
- *Quadro Incidenza Manodopera (All\_1074K\_003\_03);*
- *Quadro Incidenza Sicurezza (All\_1074K\_003\_04);*
- *Elenco Prezzi (All\_1074K\_003\_05);*
- *Quadro Economico (All\_1074K\_003\_06)*
- *Cronoprogramma (All\_1074K\_003\_07);*
- *Schede di valutazione degli alberi da sostituire (All\_1074K\_003\_08);*
- *Verbale di Validazione (All\_1074K\_003\_09);*
- *Scheda impegno lavori (All\_1074K\_003\_10);*
- *Scheda impegno oneri di smaltimento (All\_1074K\_003\_11);*
- *Scheda impegno incentivi (All\_1074K\_003\_12);*
- *Scheda prenotazione imprevisti (All\_1074K\_003\_013).*

sottoscritto digitalmente da  
Il Dirigente  
dr.ssa Teresa Bastia

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005*