



1561 - MU06 1561 - Direzione di Municipalità VI

DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO 1561 n° 72 del 24/06/2025

Oggetto: Det. a contrarre, art.17 co.2 D.Lgs 36/2023 “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici della Municipalità 6. 2023/2025”

Approvazione prog. esec. art.41 D.Lgs 36/2023, e Affidamento 6° gruppo di interventi, relativi alla manut. straord. a Covedil srls unipersonale P.IVA 09350341211, per importo di € 75.171,97, nell’ambito dell’A.Q. con unico operatore, art.59, co.3 del D.Lgs 36/2023, di cui contr. gen. n.5800 del 22/09/2023. CIG B7246A10A0 (CIG DERIVATO 6° INT.)

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del C.C n.68 del 21.09.2005 – testo aggiornato alle modifiche apportate all'art.74 con deliberazione di C.C. n. 47/2006, all'art.23, comma 4 e all'art.27, comma 2 con deliberazione di C.C. n.20/2006 è stato approvato il Regolamento delle Municipalità che all'art.18, comma 1, lett. a) attribuisce alle Municipalità la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole comunali e statali dell'infanzia e del 1° ciclo d'istruzione;
- è compito della Municipalità garantire la conservazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio nonché la continuità delle attività didattiche mediante l’attuazione di interventi manutentivi;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 30 del 02/08/2012 è stata approvata l’attribuzione ai Servizi Municipali di funzioni, materie ed attività, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 20 luglio 2012, con cui è stata approvata la macrostruttura dell’Ente;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/2019 - Allegato 27 - sono state ridistribuite le funzioni, come sopra attribuite, tra i servizi istituiti, incorporando l'intero SAT nella Direzione di Municipalità;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 è stata approvata la definizione dell’articolazione della nuova macrostruttura dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli;
- con Deliberazione n. 42 del 04/07/2023 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2023/2025 ex art. 174 del d.lgs. 267/2000;
- per le annualità 2023 – 2024 – 2025, sono stati individuati i capitoli di spesa per la manutenzione



- con Deliberazione n. 10 del 09/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del **bilancio di previsione 2024/2026** ex art. 174 del d.lgs. 267/2000;
- la quantificazione economica degli interventi individuati, così come riportato nel computo metrico allegato al presente provvedimento ammonta ad un importo al netto del ribasso offerto in sede di gara del 18,16% pari ad € **75.171,97** di cui € **2.658,13** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
CONTRATTO ATTUATIVO N. 6: manutenzione straordinaria 2025				
Accordo Quadro scuole 2023-2025				
DESCRIZIONI				IMPORTI
A. PROGETTO	A.1.1	Lavori da progetto a misura soggetti a ribasso, come da CME		€ 88.604,39
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.658,13
	A.1.1+A.2	Totale progetto		€ 91.262,52
A. LAVORI	A.1.2	Importo dei lavori al netto del ribasso offerto del		18,16% € 72.513,84
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.658,13
	A.1.2+A.2	TOTALE Lavori (A.1+A.2)		€ 75.171,97
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento		€ 1.665,59
	B.2	Fondo per progettazione (ex art. 45, co. 3 D.Lgs. 36/2023) fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP		€ 1.258,18
	B.4	IVA su TOTALE Lavori	22%	€ 16.537,83
	B.5	IVA su Oneri di smaltimenti	22%	€ 366,43
		Totale IVA		€ 16.904,26
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)			€ 19.828,03
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 95.000,00

- la spesa complessiva di € **95.000,00** trova copertura finanziaria sul seguente Capitolo del Bilancio di previsione 2025/2027 ex art. 174 del D.lgs. 267/2000 – Esercizio finanziario 2025;



Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	Importo previsto anno 2025
243392/29	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	€ 95.000,00

Ritenuto di procedere all'approvazione del computo metrico inerente il sesto gruppo di interventi individuati nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei *Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6. Triennio 2023/2025*, affidato alla impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./ P. IVA 09350341211, e procedere ad impegnare la somma di € 95.000,00 sul seguente Capitolo del Bilancio di previsione 2025/2027 ex art. 174 del D.lgs. 267/2000 – Esercizio finanziario 2025:

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	Importo previsto anno 2025
243392/29	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	€ 95.000,00

Considerato che:

- ✓ con Determinazione Dirigenziale a contrarre gara n. 5 del 26/07/2023 DETDI/2023/0000441 del 27/07/2023, è stata indetta una gara mediante procedura negoziata, mediante procedura negoziata senza bando, ex art.50, co.1 lett.c) del D.Lgs. 36/2023, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO semplice) secondo il criterio del minor prezzo, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'accordo quadro posto a base di gara pari a € **600.197,36** per lavori, comprensivi di € **17.481,48** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA e somme a disposizione, per un totale di € **790.000,00**, finalizzato all'affidamento dei "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6. Triennio 2023/2025*";
- ✓ all'esito della gara, espletata interamente attraverso il MEPA tramite la R.D.O. n.ro 3683917 del 28/07/2023, veniva formulata proposta di aggiudicazione pronunciata in sede di gara esperita in data 5/08/2023 dell'accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.59 – c.3 del D. Lgs.36/2023, finalizzato all'affidamento dei "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6. Triennio 2023/2025*" nei confronti della impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./ P. IVA 09350341211, che ha offerto un ribasso in sede di gara del 18,16% sull'elenco prezzi posto a base di gara;



- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 23/08/2023 DETDI/2023/0000480 del 24/08/2023 il Direttore della Municipalità 6 ha approvato la proposta di aggiudicazione del 5/08/2023, in favore della società Covedil s.r.l.s. unipersonale con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./ P. IVA 09350341211, che ha offerto un ribasso in sede di gara del 18,16% sull'elenco prezzi posto a base di gara, per la esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6. Triennio 2023/2025";
- ✓ il Contratto principale per l'esecuzione dell'Accordo Quadro è stato stipulato in data 22/09/2023 con repertorio n. 5800;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 29/09/2023, registrata all'indice generale n. 1944 del 13/10/2023, è stato approvato, approvato e affidato il **primo gruppo di interventi relativi alla sola manutenzione ordinaria** alla impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./ P. IVA 09350341211, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 18,16%, di € 140.313,28 per lavori, comprensivi di € 4.961,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un totale di € **171.182,20** alla impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale; con la medesima Determina Dirigenziale sono stati assegnati alla stessa impresa l'importo di € **9.149,83 per oneri di smaltimento** presso discarica autorizzata dei materiali di risulta derivante dalle lavorazioni, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € **11.162,79**;
- ✓ il **Contratto attuativo n. 1** per l'esecuzione del primo gruppo di interventi relativo alla sola manutenzione ordinaria è stato stipulato in data 30/11/2023 con repertorio n. 6026;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 27/11/2023, registrata all'indice generale n. 2622 del 14/12/2023, il Direttore di Municipalità 6 ha approvato e affidato i lavori inerenti al **secondo gruppo di interventi relativi alla sola manutenzione straordinaria** individuati nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6. Triennio 2023/2025", giusto contratto n.ro rep. 5800 registrato in data 22/09/2023, per l'importo di € 53.209,42, di cui € 1.881,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un totale di € **64.915,49**, alla impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale; con la medesima Determina Dirigenziale sono stati assegnati alla stessa impresa l'importo di € **3.469,80 per oneri di smaltimento** presso discarica autorizzata dei materiali di risulta derivante dalle lavorazioni, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € **4.233,16**;
- ✓ il **Contratto attuativo n. 2** per l'esecuzione del secondo gruppo di interventi relativo alla sola manutenzione straordinaria è stato stipulato in data 05/04/2024 con repertorio n. 6578;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 28 novembre 2023, registrata all'indice generale n. 2917 del 29/12/2023, è stato approvato e affidato il **terzo gruppo di interventi relativi alla sola manutenzione ordinaria** alla impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./ P. IVA 09350341211, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 18,16% di € 140.624,93 per lavori, comprensivi di € 4.972,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un totale di € **171.562,41**, alla impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale; con la medesima Determina Dirigenziale sono stati assegnati alla stessa impresa l'importo di € **9.170,15 per oneri di smaltimento**



presso discarica autorizzata dei materiali di risulta derivante dalle lavorazioni, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € **11.187,58**;

- ✓ il **Contratto attuativo n. 3** per l'esecuzione del terzo gruppo di interventi relativo alla sola manutenzione ordinaria è stato stipulato in data 05/04/2024 con repertorio n. 6584;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 12/04/2024, registrata all'indice generale n. 984 del 29/04/2024, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale n. 111 del 28 novembre 2023 IG n. 2917 del 29/12/2023, senza aumento di spesa, attraverso la **riduzione di € 4.080,62 per gli oneri di smaltimento** precedentemente assegnati alla ditta Covedil srls oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € **4.978,36** e attraverso il nuovo impegno di € **4.978,36**, compreso Iva, a favore della Società **Hera Comm SpA per spese dei servizi relative ai nuovi contratti ed allacci per variazione di potenza da MT a BT presso I.C. 46° Circolo plesso Cortese di via Pazzigno n. 1**;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 08/07/2024 registrata all'indice generale n. 1787 del 25/07/2024 è stato approvato e affidato **il quarto gruppo di interventi relativi alla sola manutenzione straordinaria** alla impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./ P. IVA 09350341211, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 18,16%, di € **56.456,48** per lavori, comprensivi di € 1.996,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e somme a disposizione da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore, ex art. 59, co. 3 del D. Lgs. 36/2023, per l'esecuzione degli interventi in oggetto di cui al contratto generale reg. al n. 5800 del 22/09/2023; con la medesima Determina Dirigenziale sono stati assegnati alla stessa impresa l'importo di € **180,16 per oneri di smaltimento** presso discarica autorizzata dei materiali di risulta derivante dalle lavorazioni, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € **219,79**;
- ✓ il **Contratto attuativo n. 4** per l'esecuzione del quarto gruppo di interventi relativo alla sola manutenzione straordinaria è stato stipulato in data 05/08/2024 con repertorio n. 7299;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 11/02/2025 registrata all'indice generale n. 322 del 27/02/2025 è stato approvato e affidato **il quinto gruppo di interventi relativi alla sola manutenzione ordinaria** alla impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./ P. IVA 09350341211, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 18,16%, di € **147.403,23** per lavori, comprensivi di € 3.516,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e somme a disposizione da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore, ex art. 59, co. 3 del D. Lgs. 36/2023, per l'esecuzione degli interventi in oggetto di cui al contratto generale reg. al n. 5800 del 22/09/2023; con la medesima Determina Dirigenziale sono stati assegnati alla stessa impresa l'importo di € **2.119,42 per oneri di smaltimento** presso discarica autorizzata dei materiali di risulta derivante dalle lavorazioni, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € **2.585,69**;
- ✓ il **Contratto attuativo n. 5** per l'esecuzione del quinto gruppo di interventi relativo alla sola manutenzione ordinaria è stato stipulato in data 03/04/2025 con repertorio n. 8885;
- ✓ durante l'esecuzione delle lavorazioni nell'ambito dei contratti attuativi di cui sopra, si è reso necessario rimodulare il quadro economico generale, senza aumento di spesa, procedendo con la riduzione dell'importo previsto degli oneri di smaltimento incrementando gli importi dei lavori al fine di fronteggiare le continue e pressanti richieste di interventi manutentivi che pervengono, senza



soluzione di continuità, quotidianamente, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE - RIMODULATO				
DESCRIZIONI			IMPORTI	
A. LAVORI	A.1.1	TOTALE Importo dei lavori		€ 593.192,84
	A.1.1.1	Importo lavori di manutenzione ordinaria	€ 414.890,97	
	A.1.1.2	Importo lavori di manutenzione straordinaria	€ 178.301,87	
	A.2	TOTALE Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 19.986,46
	A.2.1	Oneri sicurezza su manutenzione ordinaria	€ 13.450,46	
	A.2.2	Oneri sicurezza su manutenzione straordinaria	€ 6.535,99	
	A.1.1+A.2	TOTALE Lavori		€ 613.179,30
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento		€ 21.674,33
	B.2	Servizi per nuovi contratti e allacci		€ 4.080,62
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 45, co. 3 D.Lgs. 36/2023) fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP		€ 10.090,22
	B.4	Contributo Anac		€ 410,00
	B.5	IVA su TOTALE Lavori	22%	€ 134.899,44
	B.6	IVA su Oneri di smaltimento	22%	€ 4.768,35
	B.7	IVA su Servizi per nuovi contratti e allacci	22%	€ 897,74
			Totale IVA	€ 140.565,53
			Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 176.820,70
			TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 790.000,00

- ✓ si è rilevato preliminarmente che l'appalto in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. n.36/2023;
- ✓ che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ✓ il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ✓ ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL Industria Edile – codice alfanumerico F012;
- ✓ in caso di accertamento del difetto dei requisiti prescritti ex artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e del Programma 100 rispetto alle dichiarazioni rese dalla società si applicheranno le misure previste dalla legge;
- ✓ si è provveduto ad acquisire d'ufficio il DURC che risulta regolare, registrato al protocollo INAIL_49086933, con validità fino al 13.09.2025.

Tenuto conto che:

- ✓ ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 sono state adottate le misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento



delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dell'affidamento in questione, dal momento che risulta escluso ogni collegamento con l'impresa affidataria;

- ✓ il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con l'accordo quadro, al netto del ribasso offerto, è pari all'importo di € 613.179,30, comprensivi di € 19.986,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione come da quadro economico rimodulato;
- ✓ il tempo di validità dell'accordo quadro è stabilito in 30 (trenta) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, comunque condizionata al raggiungimento dell'importo complessivo massimo consentito di € 613.179,30 al netto del ribasso;
- ✓ l'accordo quadro prevede che gli impegni a favore dell'impresa aggiudicataria siano formalizzati con successivi atti in occasione dell'affidamento dei contratti attuativi il cui importo sarà determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara ai singoli prezzi unitari del contratto applicativo.

Tenuto conto di quanto sopra si è stabilito di procedere in via prioritaria con l'affidamento del sesto gruppo di interventi, al fine di eliminare le criticità segnalate dalle Dirigenti Scolastiche e dai responsabili delle scuole comunali.

Rilevato che:

- ✓ nell'ambito dell'esecuzione dei lavori è necessario procedere allo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni mediante conferimento a discarica autorizzata e che il pagamento dei relativi oneri verrà effettuato in favore della stessa impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./ P. IVA 09350341211 , previa presentazione della fattura e della documentazione dell'avvenuta spesa e secondo le modalità di conferimento a discarica disposte con Prezzario Regionale dei lavori pubblici Regione Campania.

Dato atto altresì che:

- ✓ per l'affidamento del servizio in parola è stato individuato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. quale RUP l'ing. Massimo Camilli;
- ✓ l'operatore economico ha aderito al "Patto di integrità" ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03.12.2015;
- ✓ ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, il suddetto operatore economico, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Considerato altresì che:

- ✓ l'intervento di cui all'oggetto risulta particolarmente complesso e richiede una pluralità di competenze specifiche e si ritiene utile procedere con la nomina del Direttore dei Lavori, individuando un responsabile di comprovate capacità e con esperienza, che fornisca all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento di tutte le attività connesse all'ottenimento di eventuali pareri autorizzativi da altri



Enti della verifica della regolarità delle prestazioni eseguite con riferimento delle prescrizioni contrattuali;

- ✓ è stato creato un gruppo di lavoro formato da personale da supporto al RUP;
- ✓ è stato nominato quale Progettista e Direttore dei Lavori l'ing. Alessandro Maione;
- ✓ gli incentivi saranno erogati in base all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, in base all'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo e in base all'art. 12 del Regolamento degli incentivi del Comune di Napoli.

Visto che:

- ✓ con la Deliberazione C.C. n. 75 del 22/10/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, aggiornato con Deliberazione C.C. n. 05 del 29/01/2025;
- ✓ con la Deliberazione C.C. n. 06 del 29.01.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- ✓ con Deliberazione G.C. n. 69 del 04/03/2025 e ss.mm.ii. è stato approvato il P.I.A.O. 2025-2027;
- ✓ con Deliberazione G.C. n. 51 del 25/02/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- ✓ la prestazione oggetto del presente affidamento è coerente con il DUP 2025-2027.

Visti inoltre:

- ✓ gli artt. 107, l'art. 183 e l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'art. 114 comma 1 e 8 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli;
- ✓ il Patto di Integrità;
- ✓ l'art. 23 del Regolamento di Contabilità adottato dall'Ente;
- ✓ il D. Lgs. n. 118/2011;
- ✓ gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023 - 2025, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Dato atto altresì che:

- l'art. 45 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11.01.2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi (cfr. art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36);



- pertanto occorre trasferire la somma di € **1.387,19** comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298/16 Cod. Bil. 3.05.99.02.001 - Bilancio 2025, **tramite il capitolo di spesa 243392/29** Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio finanziario 2025 per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/16 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2025, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 come si evince dallo schema di seguito riportato:

ISTRUZIONI: INSERIRE I DATI DEL PROGETTO SOLO NELLE CASELLE A FONDO BIANCO

sezione 1: dati del progetto

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 - deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 29 dicembre 2023			
Area/Municipalità/UOA	Municipalità 6		
Servizio	Direzione	codice del servizio	1561
Denominazione del progetto	Accordo Quadro Scuole 2023-2025 – Contratto Attuativo n. 6 manutenzione straordinaria Anno 2025		
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2025
		codice progetto (CUP)	B68G23000020004
Delibera di approvazione del progetto	n°	del	tipologia progetto
Importo lavori (a base di gara)	€ 91.262,52	Importo base del compenso incentivante	€ 1.387,19
Tipologia del progetto e coefficiente correttivo (selezionare la tipologia di opera idonea)			
Manutenzione straordinaria		Coefficiente	1,90%

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

		prestazione da conteggiare	prestazione interna / est	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
Responsabile del progetto (RUP)		SI	interna		€ 305,18	€ -
Collaboratori RUP/Coordinatore flussi informativi		SI	interna	0,00%	€ 180,33	€ -
Documentazione di fattibilità delle alternative	progettisti	SI	interna	0,00%	€ 19,42	€ -
	collaboratori	SI	interna	0,00%	€ 8,32	€ -
PFTE	progettisti	SI	interna	0,00%	€ 65,20	€ -
	collaboratori	SI	interna	0,00%	€ 31,91	€ -
Progetto esecutivo	progettisti	SI	interna	0,00%	€ 102,65	€ -
	collaboratori	SI	interna	0,00%	€ 22,20	€ -
Coord. per la sicurezza in fase di progettaz.		NO	interna	0,00%	€ -	€ 27,74
Programmazione della spesa per investimenti	programmazione	SI	interna	0,00%	€ 19,42	€ -
	collaboratori	SI	interna	0,00%	€ 8,32	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	verifica	SI	interna	0,00%	€ 33,29	€ -
	collaboratori	SI	interna	0,00%	€ 8,32	€ -
Fase di gara	atti di gara	SI	interna	0,00%	€ 47,16	€ -
	collaboratori	SI	interna	0,00%	€ 22,20	€ -
Esecuzione	direzione lavori	SI	interna	0,00%	€ 188,66	€ -
	ufficio direzione lavori	SI	interna	0,00%	€ 88,78	€ -
Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione		NO	interna	0,00%	€ -	€ 69,36
Collaudo/Regolare esecuzione	Collaudo statico	NO	interna	0,00%	€ -	€ 31,91
	Collaboratori	SI	interna	0,00%	€ 9,71	€ -
	Collaudo T.A.	SI	interna	0,00%	€ 97,10	€ -
		totali		€	1.258,18	€ 129,01

dare atto che sono stati approvati, con Disposizione Dirigenziale 1123I/2025/2 del 22/01/2025 repertoriata con DISP/2025/1353 del 07/02/2025, i modelli di calcolo per la formulazione, da parte delle strutture competenti sugli interventi, delle richieste di compensi incentivanti per le attività tecniche di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 29 dicembre 2023, e presa d'atto delle modifiche apportate all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dall'art. 16



del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

Letti:

- gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Visti

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-2025, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che:

- ✓ l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/02/2013;
- ✓ l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dall'ing. Massimo Camilli;
- ✓ ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art.1, co.41, della Legge n.190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale tali da impedirne l'adozione;
- ✓ il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli articoli 37, c. 1, lett. b) e 23 del D. Lgs. n.33/2013 ed all'art.1 comma 32 della legge del 6 novembre 2012 n.190, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Per i motivi esposti in narrativa

D E T E R M I N A

di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e ne formano parte integrante e sostanziale;

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;



di approvare la rimodulazione del nuovo quadro economico generale, così come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE - RIMODULATO				
DESCRIZIONI			IMPORTI	
A. LAVORI	A.1.1	TOTALE Importo dei lavori		€ 593.192,84
	A.1.1.1	Importo lavori di manutenzione ordinaria	€ 414.890,97	
	A.1.1.2	Importo lavori di manutenzione straordinaria	€ 178.301,87	
	A.2	TOTALE Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 19.986,46
	A.2.1	Oneri sicurezza su manutenzione ordinaria	€ 13.450,46	
	A.2.2	Oneri sicurezza su manutenzione straordinaria	€ 6.535,99	
	A.1.1+A.2	TOTALE Lavori		€ 613.179,30
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento		€ 21.674,33
	B.2	Servizi per nuovi contratti e allacci		€ 4.080,62
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 45, co. 3 D.Lgs. 36/2023) fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP		€ 10.090,22
	B.4	Contributo Anac		€ 410,00
	B.5	IVA su TOTALE Lavori	22%	€ 134.899,44
	B.6	IVA su Oneri di smaltimento	22%	€ 4.768,35
	B.7	IVA su Servizi per nuovi contratti e allacci	22%	€ 897,74
			Totale IVA	€ 140.565,53
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)				€ 176.820,70
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 790.000,00

di approvare il computo metrico allegato al presente provvedimento il cui importo lavori del sesto gruppo di interventi relativi alla sola manutenzione straordinaria è pari ad € 88.604,39 oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.658,13 per un totale di € 91.262,52;

di approvare il seguente quadro economico il cui importo lavori, del sesto gruppo di interventi relativi alla sola manutenzione straordinaria, al netto del ribasso offerto del 18,16%, ammonta ad € 75.171,97 di cui € 2.658,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

QUADRO ECONOMICO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6: manutenzione straordinaria 2025 Accordo Quadro scuole 2023-2025				
DESCRIZIONI			IMPORTI	
A. PROGETTO	A.1.1	Lavori da progetto a misura soggetti a ribasso, come da CME		€ 88.604,39
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.658,13
	A.1.1+A.2	Totale progetto		€ 91.262,52



A. LAVORI	A.1.2	Importo dei lavori al netto del ribasso offerto del	18,16%	€ 72.513,84
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.658,13
	A.1.2+A.2	TOTALE Lavori (A.1+A.2)		€ 75.171,97
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento		€ 1.665,59
	B.2	Fondo per progettazione (ex art. 45, co. 3 D.Lgs. 36/2023) fondo per progettazione e innovazione, compreso oneri contributivi e IRAP		€ 1.258,18
	B.4	IVA su TOTALE Lavori	22%	€ 16.537,83
	B.5	IVA su Oneri di smaltimenti	22%	€ 366,43
		Totale IVA		€ 16.904,26
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)				€ 19.828,03
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 95.000,00

di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente 243392/29 cod Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - Esercizio finanziario 2025 è capiente per la registrazione dell'impegno;

di rilevare che ai sensi dell'art. 200 del D.L.vo 267/2000 dal presente provvedimento non deriva, né può derivare una ulteriore spesa o una diminuzione di entrata, anche in riferimento ad esercizi successivi;

di affidare i lavori inerente il sesto gruppo di interventi relativi alla sola manutenzione straordinaria individuati alla Covedil s.r.l.s. unipersonale con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./P.IVA 09350341211, impresa aggiudicataria dell'Accordo quadro per l'esecuzione dei "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6. Triennio 2023/2025*", giusto contratto n. rep. 5800 registrato in data 22.09.2023, per l'importo dei lavori al netto del ribasso di **€ 72.513,84** oltre **€ 2.658,13** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 75.171,97**;

di assegnare alla impresa Covedil s.r.l.s. unipersonale con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./ P. IVA 09350341211 l'importo di **€ 1.665,59** oltre IVA al 22%, relativamente agli oneri di smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni, il cui onere sarà corrisposto fino a concorrenza, previa presentazione delle fatture e della documentazione attestante il conferimento a discarica, secondo le modalità disposte con Prezzario dei LL.PP. Regione Campania;

di dare atto che sono stati approvati, con Disposizione Dirigenziale 1123I/2025/2 del 22/01/2025 repertoriata con DISP/2025/1353 del 07/02/2025, i modelli di calcolo per la formulazione, da parte



delle strutture competenti sugli interventi, delle richieste di compensi incentivanti per le attività tecniche di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 29 dicembre 2023, e presa d'atto delle modifiche apportate all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di **€ 95.000,00** per l'esecuzione del sesto gruppo di interventi relativi alla sola manutenzione straordinaria individuati nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6. Triennio 2023/2025", sul seguente Capitolo di Spesa del Bilancio Previsionale 2025/2027 – Esercizio finanziario 2025:

Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione	Importo previsto anno 2025
243392/29	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	€ 95.000,00

di dare atto che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025;

di autorizzare ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto applicativo;

di confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'Ing. Massimo Camilli, in servizio presso la Direzione della Municipalità 6;

di dare atto che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100, nonché le disposizioni di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà alla successiva stipula del contratto applicativo mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10/03/2016;

di demandare al Servizio Contratti gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del successivo contratto applicativo n.6;

di trasferire la somma complessiva di **€ 1.258,18** comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 243392/29 Bilancio 2025 – codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 sul Capitolo di Entrata 3298/16 Codice Bilancio 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/16 Codice Bilancio 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2025, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023.



IMPEGNARE la somma di	euro 75.171,97
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	22%
per un totale, IVA compresa, di	euro 91.709,80
in favore di	Covedil s.r.l.s unipersonale
con sede in	via Santa Maria n. 35 - CAP 80010 - Quarto (NA)
P.IVA	09350341211
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Lavori di manutenzione straordinaria scuole
capitolo di spesa	243392
articolo	29
capitolo/articolo	243392/29
descrizione capitolo	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
codice bilancio	04.02-2.02.01.09.003
finanziato da	Bilancio comunale - Oneri Concessori 2024, 2025, 2026, 2027
CIG	B7246A10A0
CUP	B68G23000020004
Esigibilità annualità	2025

IMPEGNARE la somma di	euro 1.665,59
oltre IVA, se dovuta, all'aliquota del	22%
per un totale, IVA compresa, di	euro 2.032,02
in favore di	Covedil s.r.l.s unipersonale
con sede in	via Santa Maria n. 35 - CAP 80010 - Quarto (NA)
P.IVA	09350341211
ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	Oneri di Smaltimento manutenzione straordinaria scuole
capitolo di spesa	243392
articolo	29
capitolo/articolo	243392/29
descrizione capitolo	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
codice bilancio	04.02-2.02.01.09.003
finanziato da	Bilancio comunale - Oneri Concessori 2024, 2025,



	2026, 2027
CIG	B7246A10A0
CUP	B68G23000020004
Esigibilità annualità	2025

CUP	B68G23000020004
Esigibilità annualità	2025
Note	Trasferire sul Capitolo di Entrata 3298/16 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/16 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 - Bilancio 2025

Il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui al “all’art. 1 c. 32, della Legge n. 190/2012, all’art. 37 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 33/2013, all’art. 23 c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013”, come riportato nella Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli

Si attesta, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo all’autorità competente ad adottare il provvedimento finale e al responsabile del procedimento.

L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e degli artt.13, c.1, lett. b) e 17, c.2 lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con



deliberazione C.C. n.4 del 28/02/2013.

Si dà atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014.

Si dà atto che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono stati individuati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Accertamento
Importo	1.258,18
Soggetto debitore	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione passiva Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INTROITO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL SESTO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.
	Approvazione prog. esec. art.41 D.Lgs 36/2023, e Affidamento 6° gruppo di interventi, relativi alla manut. straord. a Covedil srls unipersonale P.IVA 09350341211, per importo di € 75.171,97, nell'ambito dell'A.Q. con unico operatore, art.59, co.3 del D.Lgs 36/2023, di cui contr. gen. n.5800 del 22/09/2023. CIG B7246A10A0 (CIG DERIVATO 6° INT.)
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	3298/16
Articolo	
Capitolo / Articolo	3298/16 /
Descrizione Capitolo	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - SPESA CAP. 36024/16
Codice Bilancio	
CUP	
CIG	
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:	
Data	Importo Note

Tipo Movimento	Impegno
Importo	91.709,80
A favore di	COVEDIL S.R.L.S.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL SESTO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	243392/29



Articolo	
Capitolo / Articolo	243392/29 /
Descrizione Capitolo	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO ONERI CONCESSORI 2024, 2025, 2026, 2027 -
Codice Bilancio	04 02
CUP	B68G23000020004
CIG	B7246A10A0

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/12/2025	91.709,80	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	2.032,02
A favore di	COVEDIL S.R.L.S.
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SESTO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	243392/29
Articolo	
Capitolo / Articolo	243392/29 /
Descrizione Capitolo	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO ONERI CONCESSORI 2024, 2025, 2026, 2027 -
Codice Bilancio	04 02
CUP	B68G23000020004
CIG	B7246A10A0

SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:

Data	Importo	Note
31/12/2025	2.032,02	

Tipo Movimento	Impegno
Importo	1.258,18
A favore di	
Partita Iva / Codice fiscale	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL SESTO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	
Esercizio	2025
Capitolo di spesa	243392/29
Articolo	
Capitolo / Articolo	243392/29 /
Descrizione Capitolo	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE



	STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO ONERI CONCESSORI 2024, 2025, 2026, 2027 -	
Codice Bilancio	04 02	
CUP	B68G23000020004	
CIG	B7246A10A0	
SI ATTESTA che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2025	1.258,18	

Tipo Movimento	Impegno	
Importo	1.258,18	
A favore di		
Partita Iva / Codice fiscale		
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL SESTO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'.	
Ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva a favore del fornitore		
Esercizio	2025	
Capitolo di spesa	36024/16	
Articolo		
Capitolo / Articolo	36024/16 /	
Descrizione Capitolo	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16	
Codice Bilancio	01 06	
CUP		
CIG		
SI ATTESTA che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, è assolto avendo il comune adottato un sistema di programmazione dei pagamenti su base trimestrale, distintamente per residui e competenza, e che, rispetto a tale programmazione, il presente impegno ha la seguente scadenza:		
Data	Importo	Note
31/12/2025	1.258,18	

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

ALLEGATI

- All_1561_01.pdf (impronta: FC8C3D0C334DFAA04038B5A3A5BD79EF36F6DE37A9DDD31F889D7FD0FC964360)
- All_1561_02.pdf (impronta: 7AD2AE5DB0B5F6FB37BF6E25E22D65A2FA810D3F0E2419D79E9C91042A18DBC3)
- All_1561_03.PDF (impronta: 9EBEFF2C2C4FA0DF96A85274076BBBC6293556C6C96DA78ABE7972093FAB274B)
- All_1561_04.pdf (impronta: 08F89609073722A4687BB9D0ED9453B6701092028274109DE6ABABCC5A33AB0E)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005,



n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.