



COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

COMUNE DI NAPOLI

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di Manutenzione Programmata all'asse viario *Vomero-Soccavo-Pianura*

TAVOLA N.	TITOLO ELABORATO		CODICE
11	QUADRO ECONOMICO		QE 2018
<u>Responsabile Unico del Procedimento</u> Ing. Daniele Luccisano		<u>Gruppo di Progettazione</u> Ing. Francesco Saverio Letizia Arch. Francesco Affortunato	
Data	2018	Revisione	2020

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 896.225,57
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 880.022,71
<i>A1.1)</i>	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 6.252,44
<i>A1.2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 9.950,42
<i>A2)</i>	<i>Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)</i>		€ 16.202,86
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A1</i>		€ 190.937,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 466.418,22
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>		€ 56.103,72
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i>	1,6%	€ 14.339,61
<i>B3)</i>	<i>Assicurazione dipendenti</i>		€ 3.087,45
<i>B4)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 130.000,00
<i>B6)</i>	<i>Rilievi, accertamenti e indagini</i>		€ 20.000,00
<i>B7)</i>	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 242.512,44
<i>B7.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 197.169,63
<i>B7.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 12.342,82
<i>B7.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 28.600,00
<i>B7.4)</i>	<i>IVA per rilievi, accertamenti e indagini</i>	22,0%	€ 4.400,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.362.643,79