

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI VI MUNICIPALITA'

Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio

**PROGETTO DEFINITIVO
PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
SITO IN NAPOLI alla via CARLO BERNARI snc
L.147/2013 art.1 commi 303-304-305**

Proponente: MILANO EDIL PONTEGGI srl

tavola	QE	scala
		data dicembre 2019
		revisione v2
emissione		redatto
		verificato
		approvato

progettazione	livello	DEFINITIVO
---------------	---------	------------

elaborati	QUADRO ECONOMICO		
	c.a.	C25/30	muratura fm=140N/cmq
	acciaio da armatura	B450C	betoncino armato rck 8
materiali	acciaio da carpenteria	S235	frp Ffk=3430 N/mmq
	saldature	-	legno lamellare -
	bulloni	-	legno massiccio -

codice commessa: 2018-038

Progettazione architettonica

arch. Annalisa TRINCONE

Progettazione strutturale

ing. Valerio GIONTI

Direttore dei lavori

Coordinatore della Sicurezza in
Progettazione

arch. Annalisa TRINCONE

Impresa esecutrice:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO				
A) LAVORI				
CATEGORIE	LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA DIRETTI E MANOPERA	INCIDENZA MANODOPERA	INCIDENZA SICUREZZA	TOTALE
LAVORI A CORPO				
OPERE EDILI	€ 175 011,000	€ 79 474,410	€ 579,220	€ 255 064,630
IMPIANTI	€ 66 803,000	€ 19 441,010	€ 688,050	€ 86 932,060
OPERE STRUTTURALI	€ 26 980,970	€ 10 990,800	€ 99,970	€ 38 071,740
sub totale lavori a corpo	€ 268 794,970	€ 109 906,220	€ 1 367,240	€ 380 068,430
ONERI PER LA SICUREZZA GENERALI DI CANTIERE				
Oneri Diretti della sicurezza compresi nelle opere			€ 1 367,24	
Oneri Indiretti della sicurezza			€ 7 051,61	
SUB-TOTALE ONERI DI SICUREZZA E MANODOPERA			€ 8 418,85	
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA				€ 378 701,190
TOTALE ONERI DI SICUREZZA E MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO				€ 8 418,850
TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA + MANODOPERA				€ 387 120,040
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Rilievi, accertamenti e indagini				€ 2 342,98
Allacciamenti ai pubblici servizi Rete elettrica altro				€ 19 356,002
Imprevisti				€ 1 500,000
Spese per Pubblicità				€ 1 500,000
Spese per Commissioni Giudicatrici				€ 38 712,004
Sui Lavori I.V.A. al 10%				€ 23 227,202
1) Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica, impiantistica e coordinamento sicurezza in fase di Progettazione				€ 929,088
Spese previdenziali 4%				€ 5 314,384
IIVA al 22% Su spese tecniche				€ 20 907,009
2) Spese tecniche per Direzione Lavori architettonica e strutturale				€ 836,280
Spese previdenziali 4%				€ 4 783,524
IIVA al 22% Su spese tecniche				€ 1 522,870
3) Spese tecniche per progettazione esecutiva Cemento armato				€ 60,915
Spese previdenziali 4%				€ 348,433
IIVA al 22% Su spese tecniche				€ 5 806,801
4) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori				€ 232,272
Spese previdenziali 4%				€ 1 328,596
IIVA al 22% Su spese tecniche				€ 1 522,870
5) Spese tecniche per Collaudo Statico				€ 60,915
spese previdenziali per collaudo statico				€ 348,433
Iva al 22% su collaudo statico				€ 5 806,80
6) Spese tecniche per Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale				€ 232,272
spese previdenziali per collaudo				€ 1 328,596
Iva al 22% su collaudo				€ 10 796,716
Incentivi art. 167 Dlgs. 50/2016				€ 375,000
Contributo ANAC				€ 149 179,958
SUB-TOTALE				€ 536 300,00
TOTALE GENERALE A)+B)				