



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

PROGETTO ESECUTIVO

Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola materna comunale

Poerio con micro-nido

Via Poerio 1, angolo via Bisignano - Napoli

Area manutenzione - servizio supporto al RUP - C.I.G. 9552230D8D - Comune di Napoli

Titolo elaborato

ELABORATI ECONOMICI
QUADRO ECONOMICO

Allegato

ELE_01

Scala

-

Data

GIUGNO 2023

Revisione

PROGETTAZIONE

CIDIEMME ENGINEERING Srl (mandataria)

CIDIEMME
engineering

Ing. Pietro MORETTI
Ing. Elisabetta PAPALEO
Ing. Nino IOVINE

VIA ANIELLO FALCONE, 249 80127 NAPOLI
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015
www.cidimmeengineering.it

ITALIANA SISTEMI Srl (mandante)

**IS ITALIANA
SISTEMI**

Ing. Arrigo LA TESSA

Ing. Fulvio Trasacco (mandante)

Ing. Antonio Licusati (mandante)



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA POERIO CON MICRONIDO				
	Voce	Descrizione		Importo
A - Lavori	A	LAVORI		
		Totale importo Lavori		€2,965,144.00
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME		€2,804,246.58
	A.1.1	di cui oneri della sicurezza interni soggetti a ribasso (O.D.)	€18,508.03	
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso		€160,897.42
		OG1/OG2	€2,256,622.06	
		OG11	€708,521.94	
	A.3.1	Oneri della manodopera	€700,868.19	
B - C - D - E - SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE		
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA		€239,048.67
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		€163,447.16
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'22,241%	€128,820.27	
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€5,152.81	
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€29,474.08	
	B.1.2	Ulteriori spese tecniche compreso IVA		€28,626.57
	B.1.2.1	Ulteriori spese tecniche	€23,464.40	
	B.1.2.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€5,162.17	
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		€225.00
	B.1.4	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA		€46,749.94
	B.1.4.1	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA	€38,319.62	
	B.1.4.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione	€8,430.32	
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)		€250,000.00
	C	INCENTIVI TECNICI		
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP		€31,520.63
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI		
	D.1	Imprevisti compreso IVA		€53,501.98
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€43,854.08	
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€9,647.90	
	D.2	IVA sui LAVORI al 22%		€652,331.68
	D.3	Lavori in economia compreso IVA		€0.00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€0.00	
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€0.00	
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura		€45,000.00
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€36,885.25	
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€8,114.75	
	D.5	Contributo ANAC sui lavori		€600.00
	E	PUBBLICITA'		
	E.1	Pubblicità compreso IVA		€9,250.20
	E.1.1	Spese di pubblicità	€7,582.13	
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€1,668.07	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€1,281,253.16
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione				€4,246,397.16

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO		
A - CONTRIBUTO FINANZIATO		
Totale Finanziamento LAVORI + IVA da Avviso Pubblico 48047		€2,403,448.19
Importo Lavori finanziato con Avviso Pubblico 48047	€1,970,039.50	
IVA su Lavori finanziata con Avviso Pubblico 48047	€433,408.69	
Totale Finanziamento LAVORI + IVA con FOI 2023 -I Semestre		€0.00
Importo Lavori finanziato con FOI 2023 -I Semestre	€0.00	
IVA su Lavori finanziata con FOI 2023 -I Semestre	€0.00	
Totale Finanziamento LAVORI + IVA da Avviso 48047 + FOI 2023 -I Semestre		€2,403,448.19
Importo Lavori + IVA finanziato da Avviso 48047 + FOI 2023 -I Semestre	€1,970,039.50	
IVA su Lavori + IVA finanziato da Avviso 48047 + FOI 2023 -I Semestre	€433,408.69	
Totale Quadro Economico Finanziamento da Avviso 48047 + FOI 2023 -I Semestre		€3,032,369.66

B - CONTRIBUTO NECESSARIO DA PROGETTO		
Totale LAVORI + IVA di Progetto		€3,617,475.68
Importo Lavori di Progetto	€2,965,144.00	
IVA su Lavori in Progetto	€652,331.68	
Totale Quadro Economico di Progetto		€4,246,397.16

C - CONTRIBUTO DA FINANZIARE CON ULTERIORI RISORSE		
Totale LAVORI + IVA a completamento del Progetto		€1,214,027.49
Importo Lavori a completamento del Progetto	€995,104.50	
IVA su Lavori a completamento del Progetto	€218,922.99	
Totale Quadro Economico a completamento del Progetto		€1,214,027.50