



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (1088K)

n. 020 del 27 marzo 2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA -Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

Riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell’esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle.

Presa d’atto:

- della determina dirigenziale di aggiudicazione in via d’urgenza n. 035 del 06/06/2023 (DETDI/2023/0000338 del 07/06/2023) e la successiva determinazione di rettifica n.004 del 17 luglio 2023 (DETDI/2023/504 del 13/09/2023), della gara di appalto, suddivisa in sei lotti, finalizzato all'affidamento dei lavori degli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del PNRR, per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. - Lotto 5: Riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell’esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle. CUP: B65F22000260006 – CIG: 979961414D
- del Contratto di Accordo Quadro ex art. 54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico per ciascun lotto finalizzato all'affidamento dei lavori degli interventi di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici. *Lotto 5: Riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell’esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle, rep. n. 6278 del 23/01/2024*

Determina a contrarre e affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ditta LA FAVORITA 81 SOC. COOP - P.Iva 03563100639. con sede legale in Quarto (Na), alla Via Giovanni Pascoli, 2, quale assegnatario del Lotto 5;

Impegno della spesa complessiva - € 412.500,71 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 50,8180%, comprensivi di € 70.252,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 503.250,87;

CUP: B65F22000260006 CIG: 979961414D (Accordo quadro)
CIG: A054623BD6 (contratto specifico n.01)



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri, arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri) ha coordinato l'azione di gestione delle procedure nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalità in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica;

con Delibera n.32 dell'8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da candidare ai seguenti avvisi:

- *Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del 19/01/2022);*
- *PNRR "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (Avviso MIUR 48048/2021);*
- *PNRR Regione Campania "Messa in sicurezza e Riqualificazione scuole" (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022);*
- *PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" (Avviso MIUR 48040/2021);*
- *PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" (Avviso MIUR 48047/2021);*

all'esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;

in particolare, con Decreto Direttoriale n.85 del 15/11/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso: Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, per cui sono stati ammessi a finanziamento n.2 palestre, tra cui quella relativa all'intervento: **Riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell'esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle.**

i quadri economici degli interventi sono riportati nelle schede di progetto allegate in sede di candidatura, così come eventualmente modificate a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, che fanno parte integrante e sostanziale degli accordi di concessione;

in particolare, per l'intervento in oggetto, il quadro economico approvato dal Ministero dell'Istruzione è il seguente:



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

| QUADRO ECONOMICO GENERALE | |
|--|---------------------|
| TIPOLOGIA DI COSTO | IMPORTO |
| A) Lavori | 468.720,00 € |
| A1) Demolizioni | 117.180,00 € |
| A2) Edilizia | 187.488,00 € |
| A3) Strutture | 93.744,00 € |
| A4) Impianti | 70.308,00 € |
| B1) Spese tecniche per incarichi esterni compreso IVA | 68.000,00 € |
| B1.1) progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa | 66.264,15 € |
| B1.2) ulteriori spese tecniche, compreso IVA | 1705,85 € |
| B1.3) ANAC per i servizi di progettazione | 30,00 € |
| B2) Contributo reclutamento personale (eventuale) | 70.912,80 € |
| C) Incentivi funzioni tecniche | 7.499,52 € |
| D) Altri costi | 121.867,20 € |
| D1) Imprevisti compreso IVA | 18.748,80 € |
| D2) IVA sui lavori | 103.118,40 € |
| E) Pubblicità compreso IVA | 2.308,00 € |
| F) Attrezzature e allestimenti per palestre (IVA inclusa) | 16.692,48 € |
| TOTALE | 756.000,00 € |

nelle more della redazione dei progetti di fattibilità ed in attesa degli esiti della registrazione dei citati decreti ministeriali di ammissione a finanziamento, il Servizio Tecnico Scuole ha indetto e poi approvato con disposizione dirigenziale n. 47 del 7/6/2022 l'esito della Manifestazione di interesse a valenza di indagine di mercato, per la formazione di un Elenco di Operatori Economici, iscritti al ME.PA., attraverso cui è stato possibile determinare le effettive esperienze professionali in analogia a quanto richiesto nell'avviso, verificare la effettiva costituzione del gruppo di professionisti aderente alle necessità progettuali, e la disponibilità immediata alla esecuzione dei progetti; il tutto finalizzato ad individuare il gruppo di progettisti per l'assegnazione dell'incarico tramite le procedure di affidamento diretto, necessariamente da effettuarsi in tempi rapidi e procedure snelle, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs 50/2016, ovvero con procedura negoziata, dei servizi di architettura e ingegneria propedeutici alla realizzazione degli interventi ammessi;

in data 1° dicembre 2022 sono stati sottoscritti dal MIUR gli accordi di concessione dei finanziamenti relativi al predetto bando per le infrastrutture per lo sport nelle scuole;

Considerato che:

con la delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati

Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle

Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;

con disposizione n. 72 del 16.11.2022, il Direttore Generale ha stabilito che il Servizio Tecnico Scuole, per gli affidamenti delle procedure d'appalto degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si potrà avvalere del personale delle Municipalità, individuato di concerto con i rispettivi Direttori;

con disposizione n. 83 del 06.12.2022 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto al conferimento degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di progettazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

per l'intervento **"Riquilificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell'esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle"** è stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Paolo Stravino matr. 56509 incardinato presso l'U.O.A.T. della Municipalità 3;

con disposizione n.63 del 29/12/2023 integrata con la disposizione n. 23 del 12.02.2024 il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri ha proceduto al conferimento degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Paolo Stravino Funzionario presso la Municipalità 3, all'ing. Francesco Cuccari, dirigente del Servizio Condoni e Antiabusivismo, quale Direttore dei Lavori e all'arch. Massimo Mallardo, Funzionario presso la Municipalità 4, quale Collaudatore amministrativo e in corso d'opera.

con Determinazione Dirigenziale n 003 del 07/03/2023 - I.G. n. 506 del 10.03.2023, il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri ha proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal D.L. 77/2021 coordinato con la legge di conversione n.108/2021, in favore della società di ingegneria **"B.F.PROGETTI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL"** – **P.IVA 01579540475 (Capogruppo Mandataria)** per l'importo complessivo pari ad € 62.950,94 di cui € 49.614,55 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 13.336,39 per IVA e Cassa previdenziale, per l'intervento di **Riquilificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell'esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle**

la spesa complessiva di € 62.950,94 per progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa e di € 30,00 per contributo ANAC ha trovato copertura finanziaria sul Capitolo 204833 art.1 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2024/2026 – Esercizio Provvisorio 2024;

in considerazione dell'approssimarsi della milestone europea del 30 giugno 2023, si è proceduto in tempi rapidi all'espletamento dei servizi di progettazione avvalendosi delle misure acceleratorie e snellimento di affidamento previste dalla legge 120/2020, per cui con disposizione dirigenziale n. 54 del 26 aprile 2023, il Responsabile unico del procedimento è stato invitato a porre in essere gli atti necessari all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula contrattuale;



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

il Contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell'esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle" è stato registrato al n.ro di repertorio 5992 del 21/11/2023.

Visto:

il progetto esecutivo, consegnato dall'affidatario dei Servizi di ingegneria e architettura in data 31/07/2023, verificato e validato dal RUP in data 14/03/2024 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 003 del 15 marzo 2024 (DETDI/2024/263 del 15/03/2024).

il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 1.118.880,00 secondo il seguente quadro economico rimodulato nelle somme a disposizione, mantenendo inalterato l'importo complessivo:

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI | | | | |
|---|---------|--|--------------|--------------|
| | Voce | Descrizione | | Importo |
| A - Lavori | A | LAVORI | | |
| | | Totale importo Lavori | | € 766.133,29 |
| | A.1 | Importo dei Lavori a base d'asta da CME | | € 695.880,55 |
| | A.2 | Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso | | € 70.252,74 |
| | | OG1 -compreso costi della sicurezza | € 537.885,40 | |
| | | OG11 | € 228.247,89 | |
| | A.3.1 | Oneri della manodopera | € 184.959,21 | |
| B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE | B | SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE | | |
| | B1 | Spese tecniche per incarichi esterni -economie - compreso IVA | | € 67.793,12 |
| | B1.1 | Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa | | € 62.950,94 |
| | B.1.1.1 | Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11% | € 49.614,55 | |
| | B.1.1.2 | Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) | € 1.984,58 | |
| | B.1.1.3 | IVA su Servizi di Progettazione al 22% | € 11.351,81 | |
| | B.1.2 | Ulteriori spese tecniche compreso IVA | | € 1.705,85 |
| | B.1.2.1 | Ulteriori spese tecniche | € 1.398,24 | |
| | B.1.2.2 | IVA su ulteriori spese tecniche al 22% | € 307,61 | |
| | B.1.3 | Contributo ANAC per i servizi di progettazione | | € 30,00 |
| | B.1.4 | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA | | € 3.106,33 |
| | B.1.4.1 | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA | € 2.546,17 | |
| | B.1.4.2 | IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione | € 560,16 | |
| | B.2 | Contributo Reclutamento personale (eventuale) | | € 70.912,80 |
| | C | INCENTIVI TECNICI | | |
| | C.1 | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% | | € 12.258,13 |



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati

Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle

Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

| | | | |
|--|---|-------------|-----------------------|
| | fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP | | |
| D | IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI | | |
| D.1 | Imprevisti compreso IVA | | € 14.515,33 |
| D.1.1 | Imprevisti escluso IVA | € 11.897,81 | |
| D.1.2 | IVA su imprevisti al 22% | € 2.617,52 | |
| D.2 | IVA sui LAVORI | | € 168.549,32 |
| D.3 | Lavori in economia compreso IVA | | € 0,00 |
| D.3.1 | Lavori in economia, escluso IVA | € 0,00 | |
| D.3.2 | IVA su Lavori in economia al 22% | € 0,00 | |
| D.4 | Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura | | € 5.000,00 |
| D.4.1 | Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura | € 4.098,36 | |
| D.4.2 | IVA su oneri di smaltimento 22% | € 901,64 | |
| D.5 | Contributo ANAC sui lavori | | € 410,00 |
| E | PUBBLICITA' | | |
| E.1 | Pubblicità compreso IVA | | € 3.308,00 |
| E.1.1 | Spese di pubblicità | € 2.711,48 | |
| E.1.2 | IVA su Spese di Pubblicità al 22% | € 596,52 | |
| F | ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI PER PALESTRE (IVA INCLUSA) | | € 10.000,00 |
| | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € 352.746,71 |
| TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione | | | € 1.118.880,00 |

Considerato altresì che

al fine di dare attuazione ad alcuni degli Interventi ammessi al finanziamento del PNRR, con Determinazione n. 027 del 28/04/2023 il Comune di Napoli ha indetto gara mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n.108 del 2021, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), secondo il criterio del minor prezzo, per la conclusione di Accordo Quadro in una unica gara articolata in due cluster, suddivisi in totale di sei lotti con un unico operatore economico per ciascun lotto, ex art. 54 c.3 del D. Lgs.50/2016.

Preso atto che

all'esito delle procedure di gara, con determina dirigenziale n. 035 del 06/06/2023 (DETDI/2023/0000338 del 07/06/2023) e successiva determina dirigenziale di rettifica n.004 del 17/07/2023 (DETDI/2023/504 del 13/09/2023), è stata aggiudicata in via d'urgenza la gara di appalto, suddivisa in sei lotti, finalizzato all'affidamento dei lavori degli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del PNRR, per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. - Lotto 5 : Riquilificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell'esistente palestra del I.C.S. 19° Russo Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle. CUP: B65F22000260006 CIG: 979961414D a LA FAVORITA 81 società cooperativa con sede legale in Quarto (NA) Via Giovanni Pascoli n. 2 C.F. e partita Iva n. 03563100639, quale assegnataria del Lotto 5, a seguito del ribasso offerto del 50,8180 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'importo complessivo massimo indicato nel quadro economico di progetto pari a € 950.000,00

con Contratto di Accordo Quadro ex art. 54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 rep. n. 6278 del 23/01/2024 è stato formalizzato l'affidamento dell'appalto di Accordo Quadro del Lotto 5;



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04.07.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;

si è in attesa di Deliberazione di bilancio da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2024-2026 di cui alla Deliberazione di G.C. n. 91 del 15/03/2024, per cui gli impegni sono assunti ai sensi dell'art.163 co.1, 2 e 3 del D.Lgs. n.267/2000;

Tenuto conto che

nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

la presente spesa è necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000

Considerato che

l'elemento regolatore dell'accordo quadro rimane sempre l'impegno di spesa per cui ciò che rileva è che per l'attivazione dei contratti specifici o per l'invio degli ordinativi sia presente la copertura finanziaria per poi procedere ai diversi affidamenti;

all'art. 24, c. 1, del D.L. 13/2023 (Decreto PNRR 3) convertito in Legge 41/2023, è stabilito che *“Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili”*.

Il quadro economico dell'intervento, rimodulato in funzione dei contributi derivante dalle economie e dal FOI, risulta così rimodulato:



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

| QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLESSIVO | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | Voce | Descrizione | Importo |
| A - Lavori | A | LAVORI | |
| | | Totale importo Lavori di progetto | € 766.133,29 |
| | A.1 | Importo dei Lavori a base d'asta da CME | € 695.880,55 |
| | A.2 | Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso | € 70.252,74 |
| | | OG1 -compreso costi della sicurezza | € 537.885,40 |
| | | OG11 -compreso costi della sicurezza | € 228.247,89 |
| | A.3.1 | Oneri della manodopera | € 184.959,21 |
| | | Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del | 50,8180% € 342.247,97 |
| | | Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza | € 412.500,71 |
| | | | |
| B-C-D-E-F-SOMME A DISPOSIZIONE | B | SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE | |
| | B1 | Spese tecniche per incarichi esterni -economie - compreso IVA | € 62.980,94 |
| | B.1.1 | Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa | € 62.950,94 |
| | B.1.1.1 | Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11% | € 49.614,55 |
| | B.1.1.2 | Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) | € 1.984,58 |
| | B.1.1.3 | IVA su Servizi di Progettazione al 22% | € 11.351,81 |
| | B.1.2 | Ulteriori spese tecniche compreso IVA | |
| | B.1.2.1 | Ulteriori spese tecniche | € 0,00 |
| | B.1.2.2 | IVA su ulteriori spese tecniche al 22% | € 0,00 |
| | | | |
| | B.1.3 | Contributo ANAC per i servizi di progettazione | € 30,00 |
| | B.1.4 | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA | |
| | B.1.4.1 | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA | € 0,00 |
| | B.1.4.2 | IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione | € 0,00 |
| | B.1.4.3 | Riutilizzo economie voce B.1.4 | € 0,00 |
| | B.1.4.4 | Riutilizzo economie voce B.1.2 | € 0,00 |
| | B.2 | Contributo Reclutamento personale (eventuale) | € 70.912,80 |
| | C | INCENTIVI TECNICI | |
| | C.1 | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP | € 12.258,13 |
| | D | IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI | |
| | D.1 | Imprevisti compreso IVA | € 14.515,33 |
| | D.1.1 | Imprevisti escluso IVA | € 11.897,81 |
| | D.1.2 | IVA su imprevisti al 22% | € 2.617,52 |
| | D.2 | IVA sui LAVORI | € 90.750,16 |
| | D.3 | Lavori in economia compreso IVA | € 0,00 |
| | D.3.1 | Lavori in economia, escluso IVA | € 0,00 |
| | D.3.2 | IVA su Lavori in economia al 22% | € 0,00 |
| | D.4 | Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura | € 5.000,00 |
| | D.4.1 | Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura | € 4.098,36 |
| | D.4.2 | IVA su oneri di smaltimento 22% | € 901,64 |
| | D.5 | Contributo ANAC sui lavori | € 410,00 |
| | D.6 | Contributo disponibile progetto (Avviso + FOI) compreso IVA | € 434.538,08 |
| | D.6.1 | Contributo disponibile progetto (Avviso + FOI) compreso IVA | € 356.178,75 |
| | D.6.2 | IVA su contributo disponibile | € 78.359,33 |
| | E | PUBBLICITA' | |
| | E.1 | Pubblicità compreso IVA | € 3.308,00 |
| | E.1.1 | Spese di pubblicità | € 2.711,48 |
| | E.1.2 | IVA su Spese di Pubblicità al 22% | € 596,52 |
| | F | ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI PER PALESTRE (IVA INCLUSA) | € 10.000,00 |
| | | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 704.673,44 |
| | TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione | | € 1.117.174,15 |



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati

Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle

Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

In attesa delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi sui lavori e sulla progettazione e delle voci correlate (IVA e imprevisti), il quadro economico di affidamento per il contratto specifico n. 1 risulta il seguente:



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

| QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI -Contratto specifico n.01 | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | Voce | Descrizione | Importo |
| A - Lavori | A | LAVORI | |
| | | Totale importo Lavori di progetto | € 766.133,29 |
| | A.1 | Importo dei Lavori a base d'asta da CME | € 695.880,55 |
| | A.2 | Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso | € 70.252,74 |
| | | OG1 -compreso costi della sicurezza | € 537.885,40 |
| | | OG11 -compreso costi della sicurezza | € 228.247,89 |
| | A.3.1 | Oneri della manodopera | € 184.959,21 |
| | | Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del | 50,8180% € 342.247,97 |
| | | Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza | € 412.500,71 |
| | | | |
| B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE | B | SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE | |
| | B1 | Spese tecniche per incarichi esterni -economie - compreso IVA | € 62.980,94 |
| | B.1.1 | Progettazione def., eseg., e CSP compreso IVA e Cassa | € 62.950,94 |
| | B.1.1.1 | Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11% | € 49.614,55 |
| | B.1.1.2 | Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) | € 1.984,58 |
| | B.1.1.3 | IVA su Servizi di Progettazione al 22% | € 11.351,81 |
| | B.1.2 | Ulteriori spese tecniche compreso IVA | |
| | B.1.2.1 | Ulteriori spese tecniche | € 0,00 |
| | B.1.2.2 | IVA su ulteriori spese tecniche al 22% | € 0,00 |
| | | | |
| | B.1.3 | Contributo ANAC per i servizi di progettazione | € 30,00 |
| | B.1.4 | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA | |
| | B.1.4.1 | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA | € 0,00 |
| | B.1.4.2 | IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione | € 0,00 |
| | B.1.4.3 | Riutilizzo economie voce B.1.4 | € 0,00 |
| | B.1.4.4 | Riutilizzo economie voce B.1.2 | € 0,00 |
| | B.2 | Contributo Reclutamento personale (eventuale) | € 70.912,80 |
| | C | INCENTIVI TECNICI | |
| | C.1 | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP | € 12.258,13 |
| | D | IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI | |
| | D.1 | Imprevisti compreso IVA | € 14.515,33 |
| | D.1.1 | Imprevisti escluso IVA | € 11.897,81 |
| | D.1.2 | IVA su imprevisti al 22% | € 2.617,52 |
| | D.2 | IVA sui LAVORI | € 90.750,16 |
| | D.3 | Lavori in economia compreso IVA | € 0,00 |
| | D.3.1 | Lavori in economia, escluso IVA | € 0,00 |
| | D.3.2 | IVA su Lavori in economia al 22% | € 0,00 |
| | D.4 | Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura | € 5.000,00 |
| | D.4.1 | Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura | € 4.098,36 |
| | D.4.2 | IVA su oneri di smaltimento 22% | € 901,64 |
| | D.5 | Contributo ANAC sui lavori | € 410,00 |
| | D.6 | Contributo disponibile progetto (Avviso + FOI) compreso IVA | |
| | D.6.1 | Contributo disponibile progetto (Avviso + FOI) compreso IVA | € 0,00 |
| | D.6.2 | IVA su contributo disponibile | € 0,00 |
| | E | PUBBLICITA' | |
| | E.1 | Pubblicità compreso IVA | € 3.308,00 |
| | E.1.1 | Spese di pubblicità | € 2.711,48 |
| | E.1.2 | IVA su Spese di Pubblicità al 22% | € 596,52 |
| | F | ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI PER PALESTRE (IVA INCLUSA) | € 10.000,00 |
| | | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 270.135,36 |
| | TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione | | € 682.636,07 |



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

Considerato che:

la spesa trova copertura sul capitolo sul capitolo 204833 codice bilancio 04.01-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2024/2026 – gestione provvisoria 2024 nel seguente modo:

- impegnare ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000:
 - € 412.500,71 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 50,8180%, comprensivi di € 70.252,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 90.750,16 , per un importo complessivo di € 503.250,87;
 - € 12.258,13 per incentivi tecnici per il personale interno – ex art. 113 D.lgs 50/2016;
 - € 5.000,00 per oneri di smaltimento, compreso IVA;
 - € 410,00 per contributo ANAC sui lavori;
 - € 10.000,00 per attrezzature ed allestimento per Palestre, compreso IVA;
- vincolare ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000, la spesa complessiva di cui:
 - € 70.912,80 per contributo reclutamento personale,
 - € 14.515,33 per imprevisti compreso IVA
 - € 3.308,00 per pubblicità compreso IVA.

Per gli interventi in oggetto è stato richiesto il CIG: A054623BD6 (contratto specifico n.01) derivato dal 979961414D relativo alla procedura di Accordo Quadro.

Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa per l'affidamento dei suddetti interventi individuati nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei "Riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell'esistente palestra del I.C.S. 19° Russo Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle. CUP: B65F22000260006 CIG: 979961414D (Accordo quadro), CIG: A054623BD6 (contratto specifico n.01) alla ditta LA FAVORITA 81 Società Cooperativa P.Iva n. 03563100639;

Dato atto che

- risultano già impegnate le somme di € 62.950,94 per progettazione definitiva, esecutiva e CSP compreso IVA e Cassa, e di € 30,00 per contributo ANAC sul Capitolo 204833 art.1 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2023/2025 – Esercizio 2023;
- per gli interventi in oggetto è stato richiesto il CIG: A054623BD6 (contratto specifico n.01) derivato dal CIG: 979961414D relativo alla procedura di Accordo quadro;
- con decreto MEF - RGS del 03/11/2023 e pubblicato sulla GURI del 25/11/2023 si è provveduto all'assegnazione delle risorse relative al Fondo Opere Indifferibili (FOI) con approvazione dei relativi allegati in cui è compreso il CUP: B65F22000260006 del presente progetto per un importo complessivo pari a € 362.880,00

Rilevato che:

alla sottoscrizione dell'Ordine di attivazione e/o del contratto applicativo dovranno essere acquisite, da



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

parte dell'operatore economico:

- dichiarazione di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 comma 3, di detto Codice, determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale, commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente e la risoluzione automatica del contratto;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del suddetto codice di comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto,
- dichiarazione relativa al "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;

Letti:

la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

Visti:

il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e smi;

il D.Lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e smi;

il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

gli atti di gara espletata dal Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri, l'offerta tecnica economica dell'operatore economico, il provvedimento di aggiudicazione e il verbale di avvio in via d'urgenza delle attività di accordo quadro;

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che

il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui:

- all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
- all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Attestato

da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle Strutture tecniche per lavori



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati

Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle

Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

pubblici e espropri che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n.n.217/2017;

il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014.

Prendere atto:

- della determina dirigenziale di aggiudicazione in via d'urgenza n. 035 del 06/06/2023 (DETDI/2023/0000338 del 07/06/2023) e la successiva determinazione di rettifica n.004 del 17 luglio 2023 (DETDI/2023/504 del 13/09/2023), della gara di appalto, suddivisa in sei lotti, finalizzato all'affidamento dei lavori degli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del PNRR, per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. - Lotto 5: Riqualficazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell'esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle. CUP: B65F22000260006 – CIG: 979961414D
- del Contratto di Accordo Quadro ex art. 54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico per ciascun lotto finalizzato all'affidamento dei lavori degli interventi di riqualficazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici. *Lotto 5: Riqualficazione architettonica e*

funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell'esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle, rep. n. 6278 del 23/01/2024



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

Contrarre ed affidare gli interventi previsti in progetto, a LA FAVORITA 81 Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) Via Giovanni Pascoli n. 2 C.F. e partita Iva n. 03563100639, quale assegnataria del Lotto 5 - *“Riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell’esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle”* di cui alla determina dirigenziale di aggiudicazione in via d’urgenza n. 035 del 06/06/2023 (DETDI/2023/0000338 del 07/06/2023) e la successiva determinazione di rettifica n.004 del 17 luglio 2023 (DETDI/2023/504 del 13/09/2023) , a seguito del ribasso offerto del 50,8180 % sull’elenco prezzi posto a base di gara, per € 412.500,71 per lavori, comprensivi di € 70.252,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 503.250,87;

Affidare € 5.000,00 per oneri di smaltimento, compreso IVA a LA FAVORITA 81 Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) Via Giovanni Pascoli n. 2 C.F. e partita Iva n. 03563100639;

Affidare € 10.000,00 per attrezzature ed allestimento palestra compreso Iva a LA FAVORITA 81 Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) Via Giovanni Pascoli n. 2 C.F. e partita Iva n. 03563100639;

Approvare il seguente quadro economico, rimodulato in funzione delle economie conseguite dai ribassi per progetti e per lavori, come segue:



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

| QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI -Contratto specifico n.01 | | | |
|--|---------|---|--------------|
| | Voce | Descrizione | Importo |
| A - Lavori | A | LAVORI | |
| | | Totale importo Lavori di progetto | |
| | | | € 766.133,29 |
| | A.1 | Importo dei Lavori a base d'asta da CME | € 695.880,55 |
| | A.2 | Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso | € 70.252,74 |
| | | OG1 -compreso costi della sicurezza | € 537.885,40 |
| | | OG11 -compreso costi della sicurezza | € 228.247,89 |
| | A.3.1 | Oneri della manodopera | € 184.959,21 |
| | | Importo parziale dei Lavori a seguito del ribasso del | 50,8180% |
| | | Importo totale dei Lavori affidati compreso costi della sicurezza | € 342.247,97 |
| | | € 412.500,71 | |
| | | | |
| B-C-D-E -SOMME A DISPOSIZIONE | B | SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE | |
| | B1 | Spese tecniche per incarichi esterni -economie - compreso IVA | € 62.980,94 |
| | B.1 | Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa | € 62.950,94 |
| | B.1.1.1 | Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11% | € 49.614,55 |
| | B.1.1.2 | Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) | € 1.984,58 |
| | B.1.1.3 | IVA su Servizi di Progettazione al 22% | € 11.351,81 |
| | B.1.2 | Ulteriori spese tecniche compreso IVA | |
| | B.1.2.1 | Ulteriori spese tecniche | € 0,00 |
| | B.1.2.2 | IVA su ulteriori spese tecniche al 22% | € 0,00 |
| | | | |
| | B.1.3 | Contributo ANAC per i servizi di progettazione | € 30,00 |
| | B.1.4 | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA | |
| | B.1.4.1 | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA | € 0,00 |
| | B.1.4.2 | IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione | € 0,00 |
| | B.1.4.3 | Riutilizzo economie voce B.1.4 | € 0,00 |
| | B.1.4.4 | Riutilizzo economie voce B.1.2 | € 0,00 |
| | B.2 | Contributo Reclutamento personale (eventuale) | € 70.912,80 |
| | C | INCENTIVI TECNICI | |
| | C.1 | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP | € 12.258,13 |
| | D | IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI | |
| | D.1 | Imprevisti compreso IVA | € 14.515,33 |
| | D.1.1 | Imprevisti escluso IVA | € 11.897,81 |
| | D.1.2 | IVA su imprevisti al 22% | € 2.617,52 |
| | D.2 | IVA sui LAVORI | € 90.750,16 |
| | D.3 | Lavori in economia compreso IVA | € 0,00 |
| | D.3.1 | Lavori in economia, escluso IVA | € 0,00 |
| | D.3.2 | IVA su Lavori in economia al 22% | € 0,00 |
| | D.4 | Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura | € 5.000,00 |
| | D.4.1 | Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura | € 4.098,36 |
| | D.4.2 | IVA su oneri di smaltimento 22% | € 901,64 |
| | D.5 | Contributo ANAC sui lavori | € 410,00 |
| | D.6 | Contributo disponibile progetto (Avviso + FOI) compreso IVA | |
| | D.6.1 | Contributo disponibile progetto (Avviso + FOI) compreso IVA | € 0,00 |
| | D.6.2 | IVA su contributo disponibile | € 0,00 |
| | E | PUBBLICITA' | |
| | E.1 | Pubblicità compreso IVA | € 3.308,00 |
| | E.1.1 | Spese di pubblicità | € 2.711,48 |
| | E.1.2 | IVA su Spese di Pubblicità al 22% | € 596,52 |
| | F | ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI PER PALESTRE (IVA INCLUSA) | € 10.000,00 |
| Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | € 270.135,36 |
| TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione | | | € 682.636,07 |



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

Dare atto che risultano già impegnate le somme di € 62.950,94 per progettazione definitiva, esecutiva e CSP compreso IVA e Cassa, e di € 30,00 per contributo ANAC sul Capitolo 204833 art.1 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2023/2025 – Esercizio 2023;

- impegnare ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000 sul capitolo 204833 codice bilancio 04.01-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2024/2026 – gestione provvisoria 2024, nel seguente modo:
 - € 412.500,71 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 50,8180%, comprensivi di € 70.252,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% (€ 90.750,16) per un importo complessivo di € 503.250,87 a favore di LA FAVORITA 81 Società Cooperativa;
 - € 12.258,13 per incentivi tecnici per il personale interno – ex art. 113 D.lgs 50/2016;
 - € 5.000,00 per oneri di smaltimento, compreso IVA, a favore di LA FAVORITA 81 Società Cooperativa;
 - € 410,00 per contributo ANAC sui lavori;
 - € 10.000,00 per attrezzature ed allestimento per Palestre, compreso IVA a favore di LA FAVORITA 81 Società Cooperativa;
- vincolare ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 267/2000 sul capitolo 204833 codice bilancio 04.01-2.02.01.09.003 del Bilancio Previsionale 2024/2026 – gestione provvisoria 2024, nel seguente modo:
 - € 70.912,80 per contributo reclutamento personale,
 - € 14.515,33 per imprevisti compreso IVA
 - € 3.308,00 per pubblicità compreso IVA.

Stabilire ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.

Dare atto che la durata per l'esecuzione degli interventi dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di *“Riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico ed impiantistico dell'esistente palestra del I.C.S. 19° Russo – Montale, plesso Lombardi, sito in Via Santa Maria delle Catene alle Fontanelle”* decorrerà dalla data del verbale di consegna fino al termine massimo del 31/12/2025.

Dare atto, altresì, che

- gli impegni di cui sopra sono assunti ai sensi dell'art.163 co. 2 del D.Lgs. n.267/2000;
- la presente spesa è necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
Strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

Precisare che:

- i lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito negli atti di gara e che sull'elenco prezzi posto a base di gara sarà applicato il ribasso del 50,8180% offerto dall'aggiudicatario;
- si procederà alla successiva stipula del contratto specifico, mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016.

Demandare al Servizio Contratti gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del contratto applicativo n. 01.

Confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Paolo Stravino quale Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Francesco Cuccari, dirigente del Servizio Condoni e Antiabusivismo, quale Direttore dei Lavori e l'arch. Massimo Mallardo, Funzionario presso la Municipalità 4, quale Collaudatore amministrativo e in corso d'opera;

Provvedere:

- alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Delibera a contrarre".
- alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n° 4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 36, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro:

- All_1088K_020_01 (- determina dirigenziale di aggiudicazione in via d'urgenza n. 035 del 06/06/2023 (DETDI/2023/0000338 del 07/06/2023; - determina dirigenziale rettifica n. 04 del 17 luglio 2023 (DETDI/2023/504 del 13/09/2023; - Contratto di Accordo Quadro rep. n. 6278 del 23/01/2024; - Frontespizio rep. n. 6278 del 23/01/2024; - DURC in corso di validità)
- 1088K_Modello_Ragioneria.doc.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e supporto
alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.