



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

PROGETTO ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria di Corso Malta

tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume

N° Tavola

13

Titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO

Codice

QE
2018

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Edoardo Fusco

Gruppo di Progettazione:

*Ing. Daniele Luccisano
Ing. Francesco Saverio Letizia*

data

2018

revisione

12/2020

QUADRO ECONOMICO				
Manutenzione straordinaria di Corso Malta Tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume				
Descrizione			Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€	800 127,48
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€	24 301,87
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€	4 464,42
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€	19 837,45
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€	149 564,08
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)			€ 824 429,35
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€	82 442,94
B2)	Accantonamento per incentivi	1,6%	€	13 190,87
B3)	Assicurazione dipendenti		€	2 888,32
B4)	Contributo AVCP		€	375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€	153 715,25
B6)	Forniture		€	-
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 181 374,46	
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 18 137,45	
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 33 817,36	
B7.4)	IVA Forniture	22,0%	€ -	
B7)	Totale IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€	233 329,26
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 485 941,63
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				€ 1 310 370,98