



Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE

n. 034 del 02 settembre 2022

OGGETTO: *PSC-NAPOLI-FSC. “Lavori di miglioramento strutturale mediante sistemi antisfondellamento e rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura del I piano dell'I.C. Russolillo di Corso Duca d'Aosta 78”, progetto definitivo/esecutivo di manutenzione straordinaria approvato con Delibera di Giunta Comunale n.107 del 14 aprile 2022.*

Approvazione della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.33 co.1 del D.Lgs. n.50/2016.

Aggiudicazione definitiva all'impresa ALCOR Società Cooperativa con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 626, C.F e P.IVA 05398361211, per un importo pari ad € 148.769,98 per lavori (comprensivi di € 4.009,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, della procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante il MEPA attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) relativa ai lavori in oggetto.

Dichiarazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Impegno della spesa complessiva di € 220.223,09.

CUP: B65I17000050001

CIG: 9268247F5D



Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

per effetto della Convenzione n.ro 661 del 20.03.2017 sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014 - 2020;

con la Delibera CIPESS n.2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiranno nei PSC;

con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021, è stato approvato il "Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli" con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 milioni, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli";

con l'approvazione del suddetto Piano gli strumenti programmatori così riclassificati, nel caso specifico il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli", cessano la loro efficacia;

con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d'atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;

il Responsabile dell'Area Organizzazione e Gestione Strategica con Disposizione n. 2 del 19.11.2021 ha costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;

il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione, in occasione della seduta del 13.12.2021 ha approvato, tra l'altro, la classificazione definitiva delle Aree Tematiche e l'articolazione di queste ultime in settori d'intervento per un valore complessivo di € 310.999.040,20; con riferimento al settore di intervento 11-A. "Edilizia Scolastica ed asili nidi", dell'Area Tematica "Istruzione e formazione" l'importo complessivo del finanziamento è pari a € 25.899.647,19.

con nota PG/2022/172941 del 04/03/2022 il Servizio Tecnico Scuole ha trasmesso alla UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, in qualità di struttura di supporto all'AR, la scheda per la verifica dell'ammissibilità al PSC della proposta progettuale denominata "Lavori di miglioramento strutturale mediante sistemi antisfondellamento e rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura del I piano dell'I.C. Russolillo di Corso Duca d'Aosta 78" inserita nell'Area Tematica "Istruzione e formazione" per un importo complessivo di € 262.000,00;

con nota PG/2022/209213 del 16/03/2022 tenuto conto della documentazione trasmessa e verificata la proposta progettuale, l'Autorità Responsabile del PSC ha comunicato al Servizio Tecnico Scuole l'ammissibilità dell'operazione poiché conforme sia ai criteri di ammissibilità "generali e di



dettaglio”, sia ai criteri di selezione “specifici”.

con Delibera di Giunta Comunale n.107 del 14 aprile 2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l’esecuzione dei “Lavori di miglioramento strutturale mediante sistemi antisfondellamento e rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura del I piano dell'I.C. Russolillo di Corso Duca d'Aosta 78” per l’importo complessivo di € 262.000,00 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
	Voce	Descrizione	Importo
A. IMPORTO LAVORI	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 180.340,13
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.336,61
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 179.003,52
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.673,22
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 4.009,83
	A.5	Oneri della manodopera	€ 80.661,39
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 183.013,35
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 40.262,94
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 6.160,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.928,21
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 746,31
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 164,19
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 78.986,65
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 262.000,00

con Disposizione n.ro 10 del 25.05.2022 pubblicata in data 30.05.2022 con n.ro DISP/2022/4516 l’Autorità Responsabile del PSC della Città di Napoli è stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, l’operazione denominata “Miglioramento strutturale mediante sistemi antisfondellamento e rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura del I° piano dell'I.C. Russolillo di Corso Duca D’Aosta 78” per un valore di € 262.000,00 (codice 11.A46) nell’ambito dell’Area tematica “Istruzione e Formazione”;

la spesa complessiva di € 262.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2021/2023 – Esercizio Provvisorio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020.

Considerato che:



con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n.19 del 14.06.2022 registrata all'Indice Generale al n.1097 del 30.06.2022, è stata indetta per i lavori in oggetto, la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 10 operatori economici – ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, attraverso il MEPA tramite lo strumento della R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con congruità delle offerte valutata ai sensi dell'art.97, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

in data 07.07.2022 è stata inoltrata tramite il MEPA la R.D.O. n.ro 3103037 ai seguenti operatori economici estratti dall'elenco telematico del Comune di Napoli (<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>) e contestualmente iscritti al MEPA nell'area merceologica Lavori OG1 - Edifici civili ed industriali e di seguito indicati:

- ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA:05398361211 NAPOLI (NA)
- BARONE COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA:06653351210 SOMMA VESUVIANA (NA)
- COMED SRL P.IVA:03485600617 CASERTA (CE)
- IMPRESAPPALTI SRL P.IVA:06614851217 AFRAGOLA (NA)
- MERCADANTE ANTONIO P.IVA:03862410614 CASAL DI PRINCIPE (CE)
- LA MARGHERITA IMMOBILIARE P.IVA:07878840631 NAPOLI (NA)
- INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP P.IVA:06582141211 QUARTO (NA)
- CALOISI DOMENICO P.IVA:03881980613 CASAL DI PRINCIPE (CE)
- RUSSO SANTO S.R.L. P.IVA:03399810617 ORTA DI ATELLA (CE)
- A.R.G. GROWUP P.IVA:09766191218 Napoli (NA)

in data 21.07.2022 è stata espletata a cura del RUP, previo il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari, la gara sulla Piattaforma digitale MEPA per l'affidamento dei lavori in parola;

il RUP ing. Giulio Davini, in forza presso il S.A.T. della Municipalità 9, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale di gara del 21.07.2022 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 dei Lavori di miglioramento strutturale mediante sistemi antisfondellamento e rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura del I piano dell'I.C. Russolillo di Corso Duca d'Aosta 78 nei confronti dell'impresa ALCOR Società Cooperativa con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 626, C.F e P.IVA 05398361211, per un importo pari ad € 148.769,98 per lavori (comprensivi di € 4.009,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 19,13 % sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante;



per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
	Voce	Descrizione	Importo
A. IMPORTO LAVORI	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 180 340,13
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1 336,61
	A.2	Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 19,13%	€ 144 760,15
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2 673,22
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 4 009,83
	A.5	Oneri della manodopera	€ 80 661,39
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 148 769,98
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 32 729,40
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 28 000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 6 160,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 928,21
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 746,31
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 164,19
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 71 453,11
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 220 223,09

ai sensi dell'art.29 co.1 del D.Lgs.n.50/2016 si è provveduto a pubblicare, nei termini previsti, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Rilevato che:

la verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 dell'impresa ALCOR Società Cooperativa è stata effettuata con la verifica in sede di gara del possesso della SOA per categoria e classifica secondo quanto richiesto nella lettera di invito alla gara;

la documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/16 e smi. Dell'impresa affidataria è stata acquisita con esito positivo, attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e che la stessa è agli atti del RUP, come da attestazione PG/2022/634679 del 01/09/2022;



l'impresa aggiudicataria ALCOR Società Cooperativa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INPS_31415163 emessa in data 23.05.2022 e con scadenza validità 20.09.2022, agli atti del RUP;

l'impresa aggiudicataria ALCOR Società Cooperativa è risultata regolare ai sensi delle Verifiche di regolarità tributaria cd. "Programma 100", giusto certificato trasmesso dal Servizio Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari, con nota prot. P.G. 2022/0611769 del 12.08.2022.

Preso atto che:

l'aggiudicazione definitiva, di cui al presente atto, andrà comunicata di ufficio, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l'art.76, co.5, del D.Lgs. 50/2016;

ai sensi dell'art.32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione;

la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Giulio Davini.

Dato atto che:

l'intervento in parola è coerente rispetto alle aree tematiche di cui alla delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";

l'intervento in parola è indifferibile e urgente e non interferisce con le verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274/03;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 28.06.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

con Deliberazione di Giunta Comunale n.317 del 04.08.2022 è stato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.

Vista:

la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale della seduta di gara del 21 luglio 2022 allegato alla presente e formante parte integrante di questo provvedimento.



Letti:

gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Attestato:

da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017.

che il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Di approvare, ai sensi dell'art.33 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione, pronunciata in sede di gara esperita in data 21.07.2022 dei *Lavori di miglioramento strutturale mediante sistemi antisfondellamento e rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura del I piano dell'I.C. Russolillo di Corso Duca d'Aosta 78* nei confronti dell'impresa ALCOR Società Cooperativa con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 626, C.F e P.IVA 05398361211, per un importo pari ad € 148.769,98 per lavori (comprensivi di € 4.009,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 19,13 % sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante.



Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo la patto per Napoli FSC 2014 – 2020.

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno.

Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di € **220.223,09** come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
	Voce	Descrizione	Importo
A.IMPORTO LAVORI	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 180 340,13
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1 336,61
	A.2	Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 19,13%	€ 144 760,15
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2 673,22
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 4 009,83
	A.5	Oneri della manodopera	€ 80 661,39
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 148 769,98
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 32 729,40
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 28 000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 6 160,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 928,21
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 746,31
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 164,19
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 71 453,11
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 220 223,09

sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020.

Di affidare i lavori in oggetto all'impresa ALCOR Società Cooperativa con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 626, C.F e P.IVA 05398361211, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 19,13 %, pari ad € 148.769,98 per lavori (comprensivi di € 4.009,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.

Di dichiarare efficace l'aggiudicazione ai sensi del co. 7 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016.



Di dare atto che l'appalto avrà durata temporale di 120 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori.

Di confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Giulio Davini, in servizio presso la Municipalità 9.

Di confermare l'incarico di Direttore dei Lavori per il presente procedimento, il geom. Giacomo Esposito, in servizio presso la Municipalità 9.

Di stabilire ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.

Di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e della Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del contratto di affidamento.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 27 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_1082_034_01" a "All_1082_034_04":

- All_1082_034_01 – Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 14.04.2022;
- All_1082_034_02 – Determina di Indizione n.19 del 14.06.2022 I.G. n.ro 1097 del 30.06.2022;
- All_1082_034_03 – Proposta di aggiudicazione del 21.07.2022.
- All_1082_034_04 – DURC in corso di validità.
- 1082_Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.





**Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole**

Determinazione n. 034 del 02 settembre 2022

PROG. 9230/22

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa come di seguito riportato:

COD. BIL. 01.05-2.02.01.09.019 BIL. 2022/2024 ES. 2022 CAP. 256150/12
(IMP. 4172/22 – 4173/22 – 4174/22 - VINC. 237/22 – 238/22 – 239/22)

Importo affidamento: € 181.499,38

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO**

IL RAGIONIERE GENERALE

Sottoscritto digitalmente

