



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE
INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA'
Servizio P.R.M. Strade , Grandi Assi Viari e Sottoservizi

PROGETTO ESECUTIVO

***Manutenzione straordinaria di
via Giacinto Gigante***

***Tratto compreso tra Piazza
Muzii e via Marino e Cotronei***

N. Tavola

13

Titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO

Codice

QE
2018

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Roberta Catapano

Gruppo di Progettazione:

Ing. Francesco Saverio Letizia

data

2018

revisione

2020

COLLI AMINEI PREGARA

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via G. Gigante Tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 791.820,12
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 769.633,65
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.295,53
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.890,94
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 22.186,47
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A1		€ 241.455,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 392.702,65
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0%	€ 79.182,01
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 12.669,12
<i>B3)</i>	Assicurazione dipendenti		€ 3.002,75
<i>B4)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 86.765,00
<i>B6)</i>	Lavori in economia		€ -
<i>B7)</i>	TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 210.708,77
<i>B7.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 174.200,43
<i>B7.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 17.420,04
<i>B7.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 19.088,30
<i>B7.4)</i>	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ -
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.184.522,77