



COMUNE DI NAPOLI



Unione Europea



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Coesione
Napoli**



Riqualficazione funzionale e messa in
sicurezza del 21° Circolo Didattico
scuola dell'infanzia "Marco Aurelio"
C.U.P. : **B68I22000170006**

PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giulio Davini

I PROGETTISTI

S.I.N.T.E.C. s.r.l.



S.I.N.T.E.C. S.R.L.
SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE
Tel e Fax: 081.5263349

Via Oriani n.2, Pozzuoli (NA) 80078 - P.IVA. 07789120636



Amm. Ing. Rodolfo Fisciano

Mandante

Ing. Luigi Passante




Mandante

Ing. Massimo Di Palma



Mandante

Geol. Loredana Cimmino



Mandante

Ing. Francesca Rosaria Fele



| ELABORATO N. | TITOLO ELABORATO | SCALA |
|--------------|------------------|-----------|
| EC_QE | Quadro Economico | REVISIONE |

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 21° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA "MARCO AURELIO"- C.U.P. : B68I22000170006

| Voce | | Descrizione | | Importo |
|---|---------|---|--------------|--------------|
| A - Lavori | A | LAVORI | | |
| | | Totale importo Lavori | | € 550.000.00 |
| | A.1 | Importo dei Lavori a base d'asta da CME | | € 545.326.98 |
| | A.1.1 | di cui oneri della sicurezza interni soggetti a ribasso (O.D.) | € 4.673.02 | |
| | A.2 | Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso | | € 4.673.02 |
| | | OG1 | € 417.689.45 | |
| | | OG11 | € 127.637.53 | |
| | A.3.1 | Oneri della manodopera | € 170.768.03 | |
| B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE | B | SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE | | |
| | B1 | Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA | | € 45.647.21 |
| | B1.1 | Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa | | € 40.905.12 |
| | B.1.1.1 | Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'11% | € 32.239.22 | |
| | B.1.1.2 | Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1) | € 1.289.57 | |
| | B.1.1.3 | IVA su Servizi di Progettazione al 22% | € 7.376.33 | |
| | B.1.2 | Ulteriori spese tecniche compreso IVA | | € 1.906.12 |
| | B.1.2.1 | Ulteriori spese tecniche | € 1.562.39 | |
| | B.1.2.2 | IVA su ulteriori spese tecniche al 22% | € 343.73 | |
| | | | | |
| | B.1.3 | Contributo ANAC per i servizi di progettazione | | € 225.00 |
| | B.1.4 | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA | | € 2.610.97 |
| | B.1.4.1 | Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA | € 2.140.14 | |
| | B.1.4.2 | IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione | € 470.83 | |
| | B.2 | Contributo Reclutamento personale (eventuale) | | € 65.000.00 |
| | C | INCENTIVI TECNICI | | |
| | C.1 | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP | | € 11.000.00 |
| | D | IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI | | |
| | D.1 | Imprevisti compreso IVA | | € 20.307.44 |
| | D.1.1 | Imprevisti escluso IVA | € 16.645.45 | |
| | D.1.2 | IVA su imprevisti al 22% | € 3.662.00 | |
| | D.2 | IVA sui LAVORI | | € 55.000.00 |
| | D.3 | Lavori in economia compreso IVA | | € 12.884.64 |
| | D.3.1 | Lavori in economia, escluso IVA | € 10.561.18 | |
| | D.3.2 | IVA su Lavori in economia al 22% | € 2.323.46 | |
| | D.4 | Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura | | € 11.102.00 |
| | D.4.1 | Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura | € 9.100.00 | |
| | D.4.2 | IVA su oneri di smaltimento 22% | € 2.002.00 | |
| | D.5 | Contributo ANAC sui lavori | | € 410.00 |
| | E | PUBBLICITA' | | |
| | E.1 | Pubblicità compreso IVA | | € 17.404.37 |
| | E.1.1 | Spese di pubblicità | € 14.265.88 | |
| | E.1.2 | IVA su Spese di Pubblicità al 22% | € 3.138.49 | |
| Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | € 238.755.66 |
| TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione | | | | € 788.755.66 |

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO

A -CONTRIBUTO FINANZIATO

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Totale Finanziamento LAVORI + IVA da Avviso Pubblico 48047 | | € 351.336.70 |
| Importo Lavori finanziato con Avviso Pubblico 48047 | € 319.397.00 | |
| IVA su Lavori finanziata con Avviso Pubblico 48047 | € 31.939.70 | |

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Totale Finanziamento LAVORI + IVA con FOI 2023 -I Semestre | | € 281.335.66 |
| Importo Lavori finanziato con FOI 2023 -I Semestre | € 255.759.69 | |
| IVA su Lavori finanziata con FOI 2023 -I Semestre | € 25.575.97 | |
| Totale Finanziamento LAVORI + IVA da Avviso 48047 + FOI 2023 -I Semestre | | € 632.672.36 |
| Importo Lavori + IVA finanziato da Avviso 48047 + FOI 2023 -I Semestre | € 575.156.69 | |
| IVA su Lavori + IVA finanziato da Avviso 48047 + FOI 2023 -I Semestre | € 57.515.67 | |
| Totale Quadro Economico Finanziamento da Avviso 48047 + FOI 2023 -I Semestre | | € 788.755.66 |

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| B -CONTRIBUTO NECESSARIO DA PROGETTO | | |
| Totale LAVORI + IVA di Progetto | | € 605.000.00 |
| Importo Lavori di Progetto | € 550.000.00 | |
| IVA su Lavori in Progetto | € 55.000.00 | |
| Totale Quadro Economico di Progetto | | € 788.755.66 |

| | | |
|---|--------|---------------|
| C -CONTRIBUTO DA FINANZIARE CON ULTERIORI RISORSE | | |
| Totale LAVORI + IVA a completamento del Progetto | | € 0.00 |
| Importo Lavori a completamento del Progetto | | |
| IVA su Lavori a completamento del Progetto | € 0.00 | |
| Totale Quadro Economico a completamento del Progetto | | € 0.00 |