

**PROGETTO ESECUTIVO**

## *Lavori di riqualificazione di via Delle Repubbliche Marinare tratto Via Ferraris – Via Volpicella*

N. Tavola	Titolo elaborato		Codice
<b>13</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>		<b>QE 2018</b>
Responsabile Unico del Procedimento		Progettazione	
<i>Ing. Daniele Luccisano</i>		<i>Ing. Christian Merola</i>	
Data	MAGGIO 2018	Revisione	GIUGNO 2021

## QUADRO ECONOMICO

### Manutenzione straordinaria di via delle Repubbliche Marinare Tratto Via Ferraris – Via Volpicella

Descrizione		Importo
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 1.499.160,86</b>
<i>A1)</i>	<b>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</b>	<b>€ 1.438.209,13</b>
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.218,48
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 41.733,25
<i>A1.3)</i>	Oneri sicurezza COVID non soggetti a ribasso	€ 9.000,00
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2+A1.3)	<b>€ 60.951,73</b>
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A1	<b>€ 329.131,11</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	<b>€ 803.037,30</b>
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	<b>€ 139.898,06</b>
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6% <b>€ 23.986,57</b>
<i>B3)</i>	Assicurazione dipendenti	<b>€ 2.761,71</b>
<i>B4)</i>	Contributo AVCP	<b>€ 600,00</b>
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti	<b>€ 215.172,13</b>
<i>B6)</i>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	<b>€ 10.000,00</b>
<i>B6.1)</i>	Contributo cassa	4,00% <b>€ 400,00</b>
<i>B7)</i>	<b>TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)</b>	<b>€ 410.218,83</b>
<i>B7.1)</i>	IVA Lavori	22,0% <b>€ 329.815,39</b>
<i>B7.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0% <b>€ 30.777,57</b>
<i>B7.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% <b>€ 47.337,87</b>
<i>B7.4)</i>	IVA per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione + Contributo cassa	22,0% <b>€ 2.288,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 2.302.198,16</b>