


COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

*Ambiente, tutela del territorio e del mare
Servizio Qualità dello spazio urbano*

Intervento di rifunionalizzazione dei "giardinetti Ennio Antonini" in via Gabriele Jannelli



PROGETTO ESECUTIVO

ER ECO 06 - Quadro economico

Gruppo di progettazione:

arch. Francesca Spera
arch. Ignazio Leone
geom. Luciano Marino
geom. Italo Ricci

Responsabile del procedimento

arch. Luca d'Angelo

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
<i>Opere di rifunzionalizzazione dei giardinetti Ennio Antonini</i>			
A)		IMPORTO LAVORI:	
	A1)	Importo lavori a misura	€ 95 034,24
		di cui oneri diretti della sicurezza	2,089,18
		di cui incidenza della manodopera	€ 20 376,03
	A2)	Importo oneri indiretti della sicurezza	€ 5 353,47
	A3)	Sommano lavori A1+A2	€ 100 387,71
B)		SOMME A DISPOSIZIONE	
	B1)	Imprevisti	€ 4 560,00
	B2)	Rimborso a fattura per smaltimento a discarica autorizzata	€ 1 400,00
	B1)	Iva su rimborsi a fattura 22,00%	€ 308,00
	B2)	Incentivi ex art. 92 comma 6 Dlgs 163/06 2,00%	€ 2 007,75
	B1)	Oneri autorità di vigilanza	€ 30,00
	B2)	I.v.a. al 10% sui lavori e imprevisti (A3+B1) 10,00%	€ 10 494,77
	B1)	Oneri riflessi 23,80%	€ 477,85
	B2)	Irap 8,50%	€ 170,66
	B9)	Totale somme a disposizione	€ 19 449,03
	B11)	TOTALE INTERVENTO	€ 119 836,74