

QUADRO ECONOMICO CAMALDOLI - LOTTO II - COMPLETAMENTO				Stralcio I	Stralcio II	Totale
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>					
A.0	Importo Lavori a Misura a base di gara			€ 2 686 563,93	€ 567 294,80	€ 3 253 858,73
A.1	Oneri Sicurezza non soggetti a Ribasso (inclusi nei lavori)			€ 12 756,53	€ 2 693,67	€ 15 450,20
	<b>TOTALE A</b>			<b>€ 2 686 563,93</b>	<b>€ 567 294,80</b>	<b>€ 3 253 858,73</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
B.0	Imprevisti 2%			€ 53 731,28	€ 11 345,90	€ 65 077,17
B.1	Oneri di scarica			€ 33 844,26	€ 16 155,74	€ 50 000,00
B.2	Acquisizione aree e immobili			€ 220 000,00	€ -	€ 220 000,00
B.3	Spostamento sottoservizi			€ 250 000,00	€ 100 000,00	€ 350 000,00
B.4	Spese Generali			€ 153 406,41	€ 1 892,21	€ 155 298,62
	B.4.1	Progettazione - D. L. - sicurezza esecuzione	€ 101 249,73			
	B.4.2	collaudo statico	€ 5 861,58			
	B.4.3	commissione collaudo	€ 10 514,65			
	B.4.4	rilievi	€ 20 000,00			
	B.4.5	pratiche catastali acquisizioni aree	€ 5 000,00			
	B.4.6	Incentivo art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€ 9 058,50		€ 1 770,64	
	B.4.7	spese per IRAP incentivo art. 92	€ 621,95		€ 121,57	
	B.4.8	Contributo A.N.AC.	€ 600,00			
	B.4.9	spese per assicurazione dipendenti	€ 500,00			
	<b>TOTALE B</b>			<b>€ 710 981,95</b>	<b>€ 131 286,06</b>	<b>€ 842 268,01</b>
<b>C</b>	<b>IVA</b>					€ -
C.1	IVA 10% su totale A+B.0			€ 274 029,52	€ 57 864,07	€ 331 893,59
C.2	IVA 22% su B.3+B.1			€ 62 445,74	€ 25 554,26	€ 88 000,00
C.3	Contributi previdenziali 4% - 2 componenti Commissione Collaudo			€ 280,39		€ 280,39
C.4	Cassa previdenza 4% su professionisti esterni			€ 5 716,25	€ -	€ 5 716,25
C.5	IVA 22% su professionisti esterni			€ 32 635,29	€ -	€ 32 635,29
	<b>TOTALE C</b>			<b>€ 342 471,90</b>	<b>€ 83 418,33</b>	<b>€ 425 890,24</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>			<b>€ 3 740 017,79</b>	<b>€ 781 999,19</b>	<b>€ 4 522 016,97</b>