




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M.
n.3566/07 e s.m.i.
Area strade e lavori**



PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DI VIA CALATA CAPODICHINO**

Titolo elaborato

Quadro economico

Codice

ER ECO 03

Il Soggetto Attuatore

on. Luigi Massa

Il Responsabile d'Area

Ing. Francesco Schiattarella

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Gennaro Esposito

Progettisti

**geom. Raffaele Aruta
arch. Eleonora Giovane di Girasole
ing. Antonio Guida
ing. Francesco Rotoli**

data Ottobre 2009

revisione 0

Tabella1

QUADRO ECONOMICO VIA CALATA CAPODICHINO**A – Importo di appalto**

1) Per lavori a misura	757745,57
2) Per oneri di sicurezza a misura	40632,18
Totale A	798377,75

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

1) iva al 10% su totale di appalto	79837,78
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)	39918,89
3) iva al 10% sugli imprevisti	3991,89
4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione)	15967,56
5) IRAP	1096,32
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	25465,60
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	5093,12
8) Per Lavori in economia	25000,00
9) Iva al 20% sui lavori in economia	5000,00
10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	251,10
Totale B	201622,25
Totale A+B (Somme impegnate)	1000000,00