




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M.
n.3566/07 e s.m.i.
Area strade e lavori**



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA NICOLARDI (TRATTO VIA COLLI AMINEI-PARCO ARCADIA) E DI VIA COLLI AMINEI (TRATTO VIA NICOLARDI-TRIBUNALE MINORI) E DEL CAPOSTRADA DI VIA COLLI AMINEI (TRATTO VIA NICOLARDI-VIA MIANO)

Titolo elaborato

Quadro economico

Codice

ER ECO 03

Il Soggetto Attuatore

on. Luigi Massa

Il Responsabile d'Area

ing. Francesco Schiattarella

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Gennaro Esposito

Progettisti

**geom. Raffaele Aruta
arch. Eleonora Giovane di Girasole
ing. Antonio Guida
ing. Francesco Rotoli**

data Ottobre 2009

revisione 0

Tabella1

QUADRO ECONOMICO MARCIAPIEDI DI VIA NICOLARDI (TRATTO VIA COLLI AMINEI – PARCO ARCADIA) E DI VIA COLLI AMINEI (TRATTO VIA NICOLARDI – TRIBUNALE MINORI) E DEL CAPOSTRADA DI VIA COLLI AMINEI (TRATTO VIA NICOLARDI – VIA MIANO)

A – Importo di appalto

1) Per lavori a misura	622534,67
2) Per oneri di sicurezza a misura	48370,85
Totale A	670905,52

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

1) iva al 10% su totale di appalto	67090,55
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)	33545,28
3) iva al 10% sugli imprevisti	3354,53
4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione)	13418,11
5) IRAP	921,28
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	4761,36
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	952,27
8) Per Lavori in economia	4000,00
9) Iva al 20% sui lavori in economia	800,00
10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	251,10
Totale B	129094,48

Totale A+B (Somme impegnate) 800000,00