




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M.
n.3566/07 e s.m.i.
Area strade e lavori**



PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DI VIA POSILLIPO**

Titolo elaborato

Quadro economico

Codice

ER ECO 03

Il Soggetto Attuatore

on. Luigi Massa

Il Responsabile d'Area

ing. Francesco Schiattarella

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Gennaro Esposito

Progettisti

**geom. Raffaele Aruta
arch. Eleonora Giovane di Girasole
ing. Antonio Guida
ing. Francesco Rotoli**

data Settembre 2009

revisione

0

Tabella1

QUADRO ECONOMICO VIA POSILLIPO

A – Importo di appalto

1) Per lavori a misura

767105,57

2) Per oneri di sicurezza a misura

49318,41

Totale A**816423,98**

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

1) iva al 10% su totale di appalto

81642,40

2) Imprevisti (5% su totale di appalto)

40821,20

3) iva al 10% sugli imprevisti

4082,12

4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione)

16328,48

5) IRAP

1121,10

6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi

15000,00

7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi

3000,00

8) Per Lavori in economia

17774,69

9) Iva al 20% sui lavori in economia

3554,94

10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)

251,10

Totale B**183576,02****Totale A+B (Somme impegnate)****1000000,00**