



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
CAMPANIA-MOLISE-PUGLIA-BASILICATA

SEDE DI NAPOLI

Alla Soc.

M_INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
POOPP-NA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0009243-17/03/2015-USCITA
04.01

*CO. GE. DI SRL
AFRAGOLA*

OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva degli impianti e dell'esecuzione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione del "Complesso di San Paolo Maggiore in Napoli", sulla scorta del progetto definitivo posto a base di gara a norma dell'art.203, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013. Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.2. Napoli e Area metropolitana. Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 79 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. che questo Provveditorato, ha esperito in data 29.07.2014 con prosieguo in data 05.08.2014 e 18.09.2014 una procedura aperta per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto.

Hanno presentato offerta n° 27 imprese.

Offerte Imprese escluse: 4

Codesta Impresa è risultata ammessa.

L'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente in data 27.2.2015 alla Società RTI: CFC GROUP SRL (Capogruppo) - CARLA TOMASI SRL (Mandante) con sede legale in Roma alla Via Tirone n.11, C.F. e P.IVA 06720040630 per l'importo complessivo di €. 2.216.925,35 di cui €. 2.095.472,03 per lavori a misura al netto del ribasso del 32,33%, €. 16.134,91 per compenso di attività di progettazione esecutiva degli impianti al netto del ribasso del 32,33%, €. 30.318,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 75.000,00 (Lavori in economia (oneri di smaltimento rifiuti IVA compresa), ed in via definitiva alla medesima Società con Decreto Provveditoriale prot. n.8549 in data 11.03.2015.

Gli interessati possono prendere visione dei Verbali di gara presso l'Ufficio Contratti di questo Istituto.

Pertanto, deve ritenersi svincolata la polizza / atto fideiussorio presentata in sede di gara a titolo di cauzione provvisoria.

L'estensore
Ass. tecnico
Antonio Selano

Capo Sezione
Dott.ssa Maria Teresa Mincone

Il Dirigente
Arch. Giovanni Di Mambro



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
CAMPANIA-MOLISE-PUGLIA-BASILICATA

SEDE DI NAPOLI

M_INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
POOPP-NA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0009243-17/03/2015-USCITA
04.01

Alla Soc.

*TARTAGLIA SOL. COOP.
MARANO DI NAPOLI*

OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva degli impianti e dell'esecuzione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione del "Complesso di San Paolo Maggiore in Napoli", sulla scorta del progetto definitivo posto a base di gara a norma dell'art.203, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013. Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.2. Napoli e Area metropolitana. Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 79 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. che questo Provveditorato, ha esperito in data 29.07.2014 con prosieguo in data 05.08.2014 e 18.09.2014 una procedura aperta per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto.

Hanno presentato offerta n° 27 imprese.

Offerte Imprese escluse: 4

Codesta Impresa è risultata ammessa.

L'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente in data 27.2.2015 alla Società RTI: CFC GROUP SRL (Capogruppo) - CARLA TOMASI SRL (Mandante) con sede legale in Roma alla Via Tirone n.11, C.F. e P.IVA 06720040630 per l'importo complessivo di €. 2.216.925,35 di cui €. 2.095.472,03 per lavori a misura al netto del ribasso del 32,33%, €. 16.134,91 per compenso di attività di progettazione esecutiva degli impianti al netto del ribasso del 32,33%, €. 30.318,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 75.000,00 (Lavori in economia (oneri di smaltimento rifiuti IVA compresa), ed in via definitiva alla medesima Società con Decreto Provveditoriale prot. n.8549 in data 11.03.2015.

Gli interessati possono prendere visione dei Verbali di gara presso l'Ufficio Contratti di questo Istituto.

Pertanto, deve ritenersi svincolata la polizza / atto fideiussorio presentata in sede di gara a titolo di cauzione provvisoria.

L'estensore

Antonio Salano
Ass. tecnico
Antonio Salano

Capo Sezione

Dott.ssa Maria Teresa Mincone
Maria Teresa Mincone

Il Dirigente

Arch. Giovanni Di Mambro
Giovanni Di Mambro



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
CAMPANIA-MOLISE-PUGLIA-BASILICATA
SEDE DI NAPOLI

M_INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
POOPP-NA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0009243-17/03/2015-USCITA
04.01

Alla Soc.

*LUCCI SALVATORE
IMPRESA COSTRUZIONI
NAPOLI*

OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva degli impianti e dell'esecuzione dei lavori di restauro e rifunionalizzazione del "Complesso di San Paolo Maggiore in Napoli", sulla scorta del progetto definitivo posto a base di gara a norma dell'art.203, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.
Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013. Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.2. Napoli e Area metropolitana. Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 79 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. che questo Provveditorato, ha esperito in data 29.07.2014 con prosieguo in data 05.08.2014 e 18.09.2014 una procedura aperta per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto.

Hanno presentato offerta n° 27 imprese.

Offerte Imprese escluse: 4

Codesta Impresa è risultata ammessa.

L'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente in data 27.2.2015 alla Società RTI: CFC GROUP SRL (Capogruppo) - CARLA TOMASI SRL (Mandante) con sede legale in Roma alla Via Tirone n.11, C.F. e P.IVA 06720040630 per l'importo complessivo di €. 2.216.925,35 di cui €. 2.095.472,03 per lavori a misura al netto del ribasso del 32,33%, €. 16.134,91 per compenso di attività di progettazione esecutiva degli impianti al netto del ribasso del 32,33%, €. 30.318,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 75.000,00 (Lavori in economia (oneri di smaltimento rifiuti IVA compresa), ed in via definitiva alla medesima Società con Decreto Provveditoriale prot. n.8549 in data 11.03.2015.

Gli interessati possono prendere visione dei Verbali di gara presso l'Ufficio Contratti di questo Istituto.

Pertanto, deve ritenersi svincolata la polizza / atto fideiussorio presentata in sede di gara a titolo di cauzione provvisoria.

L'estensore
Ass. tecnico
Antonio Selano

Capo Sezione
Dott.ssa Maria Teresa Mincone
Maria Teresa Mincone

Il Dirigente
Arch. Giovanni Di Mambro
Giovanni Di Mambro



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
CAMPANIA-MOLISE-PUGLIA-BASILICATA

SEDE DI NAPOLI

M_INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
POOPP-NA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0009243-17/03/2015-USCITA
04.01

Alla Soc.

*R.C.R. RESTAURI SEP
GIUGLIANO IN CAMPANIA*

OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva degli impianti e dell'esecuzione dei lavori di restauro e rifunionalizzazione del "Complesso di San Paolo Maggiore in Napoli", sulla scorta del progetto definitivo posto a base di gara a norma dell'art.203, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013. Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.2. Napoli e Area metropolitana. Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 79 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. che questo Provveditorato, ha esperito in data 29.07.2014 con prosieguo in data 05.08.2014 e 18.09.2014 una procedura aperta per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto.

Hanno presentato offerta n° 27 imprese.

Offerte Imprese escluse: 4

Codesta Impresa è risultata ammessa.

L'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente in data 27.2.2015 alla Società RTI: CFC GROUP SRL (Capogruppo) - CARLA TOMASI SRL (Mandante) con sede legale in Roma alla Via Tirone n.11, C.F. e P.IVA 06720040630 per l'importo complessivo di €. 2.216.925,35 di cui €. 2.095.472,03 per lavori a misura al netto del ribasso del 32,33%, €. 16.134,91 per compenso di attività di progettazione esecutiva degli impianti al netto del ribasso del 32,33%, €. 30.318,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 75.000,00 (Lavori in economia (oneri di smaltimento rifiuti IVA compresa), ed in via definitiva alla medesima Società con Decreto Provveditoriale prot. n.8549 in data 11.03.2015.

Gli interessati possono prendere visione dei Verbali di gara presso l'Ufficio Contratti di questo Istituto.

Pertanto, deve ritenersi svincolata la polizza / atto fideiussorio presentata in sede di gara a titolo di cauzione provvisoria.

L'estensore

Ass.tecnico
Antonio Selario

Capo Sezione

Dott.ssa Maria Teresa Mincione
Maria Teresa Mincione

Il Dirigente

Arch. Giovanni Di Mambro
Giovanni Di Mambro



M_INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
POOPP-NA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0009243-17/03/2015-USCITA
04.01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
CAMPANIA-MOLISE-PUGLIA-BASILICATA

SEDE DI NAPOLI

Alla Soc. *LANGELLA S.r.l.*
NAPOLI

OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva degli impianti e dell'esecuzione dei lavori di restauro e rifunionalizzazione del "Complesso di San Paolo Maggiore in Napoli", sulla scorta del progetto definitivo posto a base di gara a norma dell'art.203, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013. Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.2. Napoli e Area metropolitana. Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 79 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. che questo Provveditorato, ha esperito in data 29.07.2014 con prosieguo in data 05.08.2014 e 18.09.2014 una procedura aperta per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto.

Hanno presentato offerta n° 27 imprese.

Offerte Imprese escluse: 4

Codesta Impresa è risultata ammessa.

L'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente in data 27.2.2015 alla Società RTI: CFC GROUP SRL (Capogruppo) - CARLA TOMASI SRL (Mandante) con sede legale in Roma alla Via Tirone n.11, C.F. e P.IVA 06720040630 per l'importo complessivo di €. 2.216.925,35 di cui €. 2.095.472,03 per lavori a misura al netto del ribasso del 32,33%, €. 16.134,91 per compenso di attività di progettazione esecutiva degli impianti al netto del ribasso del 32,33%, €. 30.318,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 75.000,00 (Lavori in economia (oneri di smaltimento rifiuti IVA compresa), ed in via definitiva alla medesima Società con Decreto Provveditoriale prot. n.8549 in data 11.03.2015.

Gli interessati possono prendere visione dei Verbali di gara presso l'Ufficio Contratti di questo Istituto.

Pertanto, deve ritenersi svincolata la polizza / atto fideiussorio presentata in sede di gara a titolo di cauzione provvisoria.

L'astensore
Ass.tecnico
Antonio Selano

Capo Sezione
Dott.ssa *Maria Teresa Mincone*

Il Dirigente
Arch. *Giovanni Di Mambro*