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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

per I'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2 lettera a) della legge n. 120 dell’11 settembre
2020 (come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021), mediante
trattativa diretta su MePA, del servizio di Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione, Ispettore di cantiere, dell’intervento denominato Citta verticale: riqualificazione dei
percorsi pedonali tra la collina e il mare — Lotto 4, Salita Moiariello, finanziato sul PSC Citta di

Napoli — FSC (ex Patto per Napoli).
Importo a base dell’affidamento € 87.828,77 (comprensivo di spese ed oneri accessori determinati
forfettariamente) oltre oneri previdenziali ed IVA.

CUP: B69J17000070001 — CIG: 960737617C
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Premesse

Stazione Appaltante: Comune di Napoli, Piazza Municipio — Palazzo San Giacomo — 80133 Napoli
Codice Fiscale/Partita IVA: 80014890638. Indirizzo Internet: http://www.comune.napoli.it

Ufficio di riferimento: Servizio Verde della Citta. Indirizzo: Salita Pontecorvo, 72 — 80135 Napoli.

Posta elettronica: verdedellacitta@comune.napoli.it, posta elettronica certificata:
verde.citta@pec.comune.napoli.it

Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del Codice, € I'arch. Francesca Spera nominata
con la disposizione dirigenziale DISP/2017/0005377 del 22 settembre 2017.

Il presente capitolato prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I’Amministrazione e il soggetto
esecutore, in relazione ai servizi di ingegneria relativi agli incarichi di direttore dei lavori,
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e ispettore di cantiere nell’ambito dell’intervento
denominato Citta verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare finanziato sul
PSC Citta di Napoli — FSC (ex Patto per Napoli) LOTTO 4 — Salita Moiariello.

Il Comune di Napoli con delibera di Giunta comunale n. 240 del 5 luglio 2022 ha approvato il progetto
esecutivo “La Citta verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare” in cui &
ricompreso anche I'ambito di intervento corrispondente alla Salita Moiariello.

Con determinazione dirigenziale n. 10 del 13 luglio 2022 (I. G. n. 1261 del 21/07/2022) é stata indetta
la gara per I'affidamento, suddiviso in sei lotti, dell’esecuzione dei lavori dell’intervento denominato:
La Citta verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - Scala monumentale di
Montesanto, Scala Pedamentina, Salita del Petraio, Salita Moiariello, Calata San Francesco, Salita
Cacciottoli, in corso di espletamento.

Questa Stazione Appaltante ha intenzione di procedere all’affidamento dell’incarico di Direttore dei
Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ispettore di cantiere a soggetti esterni per
ciascuno dei percorsi pedonali oggetto dell’intervento in parola ai sensi dell’art. 1, co. 2 lettera a)
della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1),
legge n. 108 del 2021), mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).
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Art. 1 — Oggetto dell’appalto e corrispettivo economico

L'affidamento ha per oggetto il servizio di ingegneria e architettura relativo alla direzione lavori, al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e alle attivita di ispettore di cantiere
per l'intervento relativo alla Salita Moiariello nell’lambito dei lavori de “Citta verticale: riqualificazione
dei percorsi pedonali tra la collina e il mare”.

L'intervento & finanziato dal capitolo 256150/23, vincolo di entrata 452300, CUP: B69J17000070001,
sul PSC Citta di Napoli — FSC (ex Patto per Napoli).

CPV: 71250000-5.

L’affidamento si compone delle seguenti prestazioni, descritte in dettaglio nel prosieguo del presente
documento:

- incarico di Direttore dei Lavori

- incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

- incarico di Ispettore di cantiere

L'importo del servizio posto a base di incarico, calcolato in applicazione del Decreto Ministeriale 17
giugno 2016, ammonta ad € 87.828,77 (comprensivo di spese ed oneri accessori determinati
forfettariamente), come da specifico allegato “Determinazione corrispettivo”, oltre oneri
previdenziali ed IVA.

All'importo cosi come sopra determinato sara applicato il ribasso che I'affidatario offrira in sede di
risposta alla trattativa diretta, attraverso la piattaforma MePA, da parte della Stazione Appaltante.

Il compenso determinato ad esito della procedura di affidamento sara da intendersi a corpo e
comprensivo di ogni onere e spesa che I'Affidatario dovra sostenere per I'espletamento del servizio.
Non sara riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto
indicato in offerta.

Art. 2 — Modalita di partecipazione alla trattativa

L’appalto & disciplinato dal D.Lgs 50/2016, dalla Linee guida ANAC n. 1 e successivi aggiornamenti,
dalla Linee guida ANAC n. 4 e successivi aggiornamenti, dalle Regole del sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione, dal presente capitolato prestazionale ed allegati, nonché dall’art.
1655 c.c. e seguenti, oltre che dal D.M. M.L.T. n. 49 del 7 marzo 2018.

L'Affidatario € tenuto all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e
modalita previsti nel presente capitolato e della normativa in esso richiamata, oltre che dalle norme
vigenti in materia.
Per I'espletamento del servizio in oggetto, & richiesta la presenza delle seguenti professionalita:

1. direttore dei lavori

2. coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.

n.81/2008 e ss.mm.ii.
3. ispettore di cantiere

| soggetti inseriti nel gruppo di lavoro devono, se del caso, assumere il ruolo di componente del RTP.

Le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, da rendersi secondo i
modelli A) e B) allegati:
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- sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o
legislazione equivalente in caso di imprese estere);

- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti appartenenti al raggruppamento,
ognuno per quanto di propria competenza.

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, I'offerta dovra essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.

Ciascun soggetto riunito in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 80 del Codice.

Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione é richiesto il possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 3 — Descrizione delle prestazioni del servizio
La prestazione comprende:

- Direzione dei Lavori preposta al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione

dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto ed al
contratto, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 49/2018, delle NTC 2018 e relative circolari
esplicative, della L.R. 25/2017 e ss.mm.ii. e del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Al fine di monitorare costantemente I'andamento dei lavori, I'affidatario dell’incarico di
Direzione Lavori & tenuto ad inviare al RUP, con cadenza almeno mensile, un rapporto delle
attivita in corso con indicazione delle eventuali criticita relative all’attuazione dell’intervento,
con particolare riferimento al rispetto delle tempistiche.

- Ispettore di cantiere preposto all’assistenza giornaliera in cantiere.
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

3.1 Direzione lavori

Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente in cantiere nei confronti delle ditte
esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in
cantiere, nonché deve assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in
materia, anche se non specificatamente richiamati o evidenziati nel presente disciplinare, anche
qualora intervenuti successivamente alla stipula del presente incarico.

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilita, la direzione lavori deve assumere le
determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come
obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilita delle opere,
anche in fase esecutiva, |'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, I'esecuzione
a regola d’arte delle opere in progetto.

Il direttore dei lavori e preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo
dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa.

Piano Sviluppo /Q/\ m‘
» Coasione _
FS(‘ T s Coesione Napoli =
G o Yo Ui _J 3
= COMUNE DI NAPOU

pag. 5di17



Rl

Comune di Napoli
Data: 26/05/2023, 1G/2023/0001036

i
o

I

COMUNE 31 NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Verde della citta

Il direttore dei lavori dovra essere sempre presente in cantiere nel corso delle lavorazioni, anche per
il tramite dei suoi collaboratori, e, in particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite
lavorazioni di rilievo nonché tutte le operazioni non verificabili ex-post (quali, ad esempio, getti,
realizzazioni sottofondi, etc.).

L'incarico di Direzione Lavori dovra essere espletato con I'osservanza delle norme tecniche generali e
specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed adeguate alle norme eventualmente
emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione ed in particolare dall' art. 101
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente, D.M. n. 49/2018,
come meglio di seguito sintetizzate:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
8)
h)
i)

j)

Attestazione dello stato dei luoghi

Consegna dei lavori

Direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le
disposizioni e gli ordini per |'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita
Accettazione dei materiali

Assistenza a specifiche attivita lavorative

Contabilita dei lavori

Tenuta dei registri di contabilita

Varianti delle quantita del progetto in corso d’opera

Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori

Ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti gli assegnano

A titolo esemplificativo e non esaustivo si esplicitano i seguenti compiti:

verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto);

redigere il verbale stato di fatto dell’area di cantiere e proprieta limitrofe (in contraddittorio), i
verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;
illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;

verificare i tracciamenti;

verificare I'avvenuto deposito della denuncia ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti
vigenti nella Regione Campania;

effettuare sopralluoghi e visite periodiche (su richiesta della committenza) a cadenza variabile a
seconda delle fasi di lavoro;

fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;

compilare il giornale di cantiere;

redigere eventuali ordini di servizio;

definire e concordare eventuali nuovi prezzi;

definire e redigere le eventuali varianti in corso d’opera ovvero le eventuali modifiche
contrattuali e gli atti di sottomissione nei casi previsti dalla normativa vigente;

effettuare le prove funzionali degli impianti;
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- depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti e le
modalita vigenti nella Regione Campania;

- acquisire le eventuali certificazioni di conformita degli impianti;

- provvedere agli atti propedeutici alla liquidazione dei lavori;

- fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;

- provvedere a tutte le pratiche amministrative per eventuali allacci ai sottoservizi;

- redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;

- redigere le relazioni tecniche;

- occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;

- approvare i bollettini relativi alle eventuali opere in economia;

- misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;

- redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;

- verificare in fase esecutiva |'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi contenuti nei documenti
progettuali;

- verificare che venga adottata ogni misura dettata dalle vigenti disposizioni e finalizzata al
contenimento del contagio da COVID-19, come da normativa vigente in corso di esecuzione dei
lavori.

Il Direttore dei Lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto

avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri

eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva. Si precisa che, il Direttore dei Lavori,
dovra assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di urgenze e/o varie esigenze una
disponibilita nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici. Al termine dei lavori eseguiti, I'incaricato
dovra raccogliere tutta la documentazione e tutte le certificazioni che devono essere prodotte dalle

Ditte Appaltatrici necessarie per i collaudi tecnico impiantistici e per I'ottenimento di tutte le

necessarie autorizzazioni.

3.2 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il
coordinamento in materia di sicurezza e salute durante I'esecuzione dell’opera attenendosi alle
misure contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui I’Art.92 D.Lgs. 81/2008
ss.mm.ii., in particolare:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove
previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;

¢) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;
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d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97,
comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da’
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Laddove sia prevista la presenza di pill imprese esecutrici, anche non contemporanea, il coordinatore

per | ‘esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui sopra, redige, ai sensi del comma 2 dell’art. 92 del

D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo adattato

alle caratteristiche dell’opera come normato dall’art. 91 comma 1 lettere a) e b) e dall’ allegato XVI

del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra I'altro, dovra:

- verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adeguare il piano
e il fascicolo in relazione all'offerta tecnica presentata dalla ditta appaltatrice in fase di appalto,
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

- trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese
esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova
dell’avvenuto ricevimento, unitamente all’invito esplicito alle stesse imprese a presentare
eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza;

- per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa
all’organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- pronunciarsi sulle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere di
cui all'art. 92, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. entro i successivi 10 giorni; nel caso le
proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente
motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle
proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e
ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per
I’esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s’intendono respinte. In nessun
caso le proposte di cui alla lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di
aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come gia determinati;

- sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa
quota parte di oneri della sicurezza;
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- produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all’'opera eseguita con versione
definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico;

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, raccoglie, verifica e conserva le seguenti informazioni

relative al cantiere:

a. i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato e di tutte le figure che hanno preso parte al

cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese

affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax — mail quotidianamente;

b. i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

c. copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d. copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle

relative integrazioni e adeguamenti;

e. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per

I’esecuzione dei lavori.

Resta a completo carico del soggetto a cui e affidato lincarico, ogni onere strumentale,

organizzativo, consultivo, necessario per ['‘espletamento delle prestazioni, rimanendo egli

organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell'amministrazione committente.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le

altre attivita lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le

necessita di attuare le azioni di coordinamento, dovra segnalare I'esigenza, disponendo, se del caso,

ai relativi provvedimenti.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e

con la Direzione Lavori, dove fornira rendicontazione sulle criticita affrontate nelle fasi lavorative nel

periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attivita che hanno

comportato interferenze; dovra inoltre esporre le criticita per le lavorazioni previste fino alla data

della riunione successiva.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra garantire I'opportuna e necessaria presenza in

cantiere, rendendo edotto il RUP, con rapporti informativi che inviera, in giornata, per conoscenza

tramite fax e/o mail.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori svolgera ogni altra attivita per assicurare il rispetto di tutti

gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la realizzazione dei lavori in

piena sicurezza.

3.3 Ispettore di cantiere

L'Ispettore dei lavori, come indicato al comma 5 art. 101 del DLgs n. 50/2016, assolve le seguenti

funzioni:

- collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita delle prescrizioni
stabilite nel capitolato speciale di appalto;

- & presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo
quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni;

- risponde della sua attivita direttamente al direttore dei lavori.

All'ispettore possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano

conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;
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b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

e) I'assistenza alle prove di laboratorio;

f) I'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori;

h) I'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

Art. 4 — Requisiti minimi — incompatibilita e obblighi
Per il soggetto affidatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di
incompatibilita previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'affidatario dovra essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
Non si procedera all'affidamento ai soggetti per i quali, all’esito delle verifiche, sussistono le cause di
esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016.
Il soggetto invitato dovra produrre, unitamente all’'offerta economica, e secondo il modello in
allegato, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000:
- dinon trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
del D.Lgs. 159/2011;
- dinon trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- diessereinregola con i versamenti di cassa previdenziale di appartenenza;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- diessere in regola con i pagamenti dei tributi locali (TARSU, TOSAP, ICl etc.);
Requisiti speciali
Requisiti di idoneita professionale — ex art. 83 comma 1, lett. a del codice
- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di presentazione
dell’'offerta sul portale MePA di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., analoghi a quelli oggetto di affidamento, in aree
vincolate assoggettate alla alta sorveglianza della Soprintendenza competente
territorialmente, per un importo globale non inferiore a 1 volta I'importo dei lavori cui si
riferisce la prestazione, importo pari a € 1.296.308,34;
- lIscrizione presso i competenti Ordini professionali previsti per 'esercizio dell’attivita oggetto
di affidamento del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
- Perilservizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione é richiesto il possesso
dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
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4.1. Obblighi dell’ Affidatario

Valgono per I'Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la
Committenza e con i terzi.

L’Affidatario e inoltre tenuto all’'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia, nonché
delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento
delle prestazioni professionali.

L’Affidatario svolgera l'incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i.,
delle linee guida del’ANAC, del D.M. n. 49/2018, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in
vigore del codice degli appalti, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal
Responsabile del Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente.

L’Affidatario, con riferimento a tutte le attivita affidate e in linea con gli obiettivi di principio, & inoltre
tenuto a supportare la Stazione appaltante, rendendo disponibili i dati, le analisi svolte, le
professionalita individuate per 'adempimento del contratto, nello svolgimento di analisi, ricerche o
progetti relativi agli argomenti trattati in caso di richiesta esplicita anche oltre la data di scadenza del
contratto.

L’Affidatario dovra garantire la propria disponibilita, a partecipare agli incontri appositamente
convocati dal RUP per tutto il periodo contrattuale, presso la sede indicata dalla stazione appaltante
per svolgere attivita di confronto, verifica e lavoro congiunto. Per tali prestazioni non saranno
riconosciuti ulteriori pagamenti e/o rimborsi spese.

Art. 5 — Durata dell’incarico

L'incarico di Direzione Lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di ispettore di
cantiere decorrera dalla data del verbale di avvio della prestazione e si concludera con I'approvazione
del Certificato di Collaudo/Regolare esecuzione dei lavori e di ogni altra attivita necessaria.

Lincarico dovra essere espletato per tutta la durata dell'appalto relativo all’esecuzione dei lavori,
senza che cid comporti una revisione del prezzo pattuito per I'esecuzione delle prestazioni, durata
stimata dal progettista in 120 giorni naturali e consecutivi (a partire dall’'ultima consegna), in
conformita con la vigente legislazione, comprensiva dei tempi di sospensione dei lavori e delle
proroghe dei lavori.

A seguito dell’'emissione del Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare esecuzione dei lavori, a
conclusione dell’incarico, verra emesso il certificato di verifica di conformita della prestazione.

E’ facolta della Stazione Appaltante dare avvio alle attivita anche nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice nonché, a norma dell’art. 8 comma 1, lettera a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura.

Art. 6 — Corrispettivo e modalita di pagamento

L'importo del corrispettivo calcolato, cosi come riportato all’art. 1, & comprensivo di ogni attivita
necessaria allo svolgimento dell’incarico. A tale importo verra applicato il ribasso percentuale offerto.
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L'importo indicato, comprensivo delle spese calcolate forfettariamente, € al netto degli oneri
previdenziali e di IVA. L'importo degli oneri per la sicurezza € pari a € 0,00 trattandosi di servizi di
natura intellettuale.

Non sono riconosciuti onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi,
incontri, riunioni ed ogni altra attivita connessa allo svolgimento dell’incarico.

6.1. pagamenti

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Igs. 50/2016, potra essere corrisposta all’Affidatario, entro
quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, un’anticipazione pari al 20% del valore del
contratto.

L'erogazione dell’anticipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della
prestazione.

| pagamenti verranno erogati in percentuale rispetto ai S.A.L. prodotti dall’esecutore dei lavori, fino
alla concorrenza massima del 90 %. |l saldo sara erogato dopo I'’emissione del certificato di verifica di
conformita della prestazione.

Il pagamento & comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei fondi alla Stazione Appaltante.

| pagamenti verranno disposti dopo aver effettuato le verifiche in ordine alla buona esecuzione del
servizio, alla regolarita dei versamenti previdenziali e assicurativi e previa emissione di regolare
fattura.

L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi
accessori per: rilievi, redazione grafici, raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra
attivita connessa all’incarico affidato.

Non sara riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto
indicato in offerta, salvo che siano attivita non ricomprese nel presente Capitolato e non siano gia
previste per legge in capo al soggetto affidatario.

L’Affidatario non potra espletare attivita eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso
superiore.

Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle della registrazione, tutte
le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico della Stazione
Appaltante I'l.V.A. e i contributi previsti per legge.

Il pagamento all’Affidatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte della Stazione
Appaltante per le prestazioni oggetto del presente contratto & subordinato all’acquisizione della
regolarita contributiva previdenziale. Qualora dalle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento risultino ritardi o irregolarita dell’Affidatario, la Stazione Appaltante sospendera i
pagamenti fino all'ottenimento di un’attestazione di regolarita contributiva del soggetto (DURC
ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento), e potra anche provvedere al
versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque
titolo spettanti all’Affidatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei
pagamenti di cui sopra, " Affidatario non puo opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha
titolo al risarcimento di danni.
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Le fatture dovranno pervenire in modalita elettronica utilizzando il codice IPA che verra comunicato
dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante & estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e i collaboratori
delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti
collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 7 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Le fatturazioni ed il pagamento del corrispettivo saranno effettuati in relazione alle singole prestazioni
svolte come riportato nel Capitolato Prestazionale ed a seguito dell’attestazione del regolare
adempimento degli obblighi contrattuali da parte del R.U.P.

Il pagamento & subordinato alla stipula del contratto.

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/10 e
ss.mm.ii. e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, indicando le
generalita ed il codice fiscale delle persone incaricate ad operare su tale conto. L'obbligo di
comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/10, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle
operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione contrattuale in applicazione dell’art. 3, comma
9 bis, della citata legge 136/2010.

Art. 8 — Garanzie
Garanzia definitiva.

L'Affidatario, prima della stipula del contratto, & tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi
derivanti, una cauzione definitiva ai sensi e secondo le modalita di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte della
Stazione Appaltante.

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse |'esecuzione
anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovra decorrere dalla data di
effettivo inizio attivita (e non dalla stipula contrattuale).

Polizza assicurativa.

L'affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve essere munito di una polizza di
responsabilita civile professionale che dovra decorrere dalla data di effettivo inizio delle attivita.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico.

Art. 9 — Subappalto

In conformita all’art. 31 comma 8 del D. Lsg 50/2016 per I'esecuzione delle prestazioni I'affidatario
non puo avvalersi del subappalto.
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Art. 10 — Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante puo risolvere un contratto pubblico durante il suo periodo di efficacia
secondo quanto stabilito dall’art. 108 del D. Lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante puo recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito
dall’art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Art. 11 — Riservatezza

Valgono per |'Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la
Committenza e con i terzi.

L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa
all’esecuzione dell’appalto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o
che derivasse dall’esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituira causa di risoluzione
contrattuale.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze
con propri elaborati, I'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia
divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il preventivo benestare del Committente sul materiale
scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Art. 12 — Codice di comportamento

La Stazione Appaltante uniforma la propria attivita secondo i contenuti di cui al Codice di
Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilita
nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, cosi come integrato e modificato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la
Stazione Appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di
Comportamento come dallo stesso previsto all’ art. 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di
cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni
previste dal Patto di Integrita adottato dall’Ente, cosi come disposto all’art. 20 comma 7 di detto
Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione Appaltante risolvera
unilateralmente il contratto.

Art. 13 — Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L'Affidatario & tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi
locali in vigore per il settore.
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Art. 14 — Penali

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di
inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili
all’Affidatario, questi potra incorrere nel pagamento di penalita, fermo restando il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti
dal presente Capitolato.

L’applicazione della penale sara preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale I’ Affidatario
avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal
ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o
in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procedera all’applicazione della penalita.

In caso di ritardo sulle scadenze per le prestazioni oggetto di incarico, sara applicata una penale, in
misura giornaliera pari al 3 (tre) per mille del corrispettivo della relativa prestazione, salva la facolta
per I’Amministrazione di richiedere il maggior danno.

La penale verra trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua
applicazione.

In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento, di cui
alla Delibera di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014, cosi come integrato e modificato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, si applica quanto previsto all’art. 20 c. 7
dello stesso.

Art. 15 — Responsabilita dell’Affidatario

L'Affidatario & responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel
presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e
precisazioni del Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'Affidatario dovra correggere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle disposizioni di cui
sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.

L'Affidatario & responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero
derivare a persone, proprieta e cose nell’esecuzione dell’attivita oggetto dell’incarico.

Art. 16 — Stipula del contratto ed oneri contrattuali

Il contratto sara formalizzato attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) previa presentazione da parte dell’affidatario delle garanzie previste per legge e verifica dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii., nonché del possesso dei requisiti previsti
per la partecipazione alla presente procedura.
Nelle more di detta verifica, & facolta delllAmministrazione appaltante procedere all’esecuzione del
contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, sebbene non materialmente allegati al
medesimo, i seguenti documenti:

- capitolato tecnico prestazionale;

- garanzia definitiva e polizza assicurativa di cui al precedente articolo 8;

» Coasione _
- Coesione Napoli L
e — ;
—/ COMUNE DI NAPOLI

pag. 15di 17



Comune di Napoli
Data: 26/05/2023, 1G/2023/0001036

i
o

I

COMUNE 31 NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Verde della citta

Rl

- offerta economica.

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’Affidatario senza alcuna possibilita di rivalsa.
Tali oneri (marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a
norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti) saranno corrisposti nelle
modalita indicate dalla Stazione Appaltante.

Art. 17 — Condizioni generali di contratto

L’Affidatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma
degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale,
nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere
fatta tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice
Civile.

Art. 18 — Patto di integrita

Con deliberazione n. 797 del 3 dicembre 2015 la Giunta comunale ha approvato il “Patto di Integrita”
recante regole comportamentali volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di
lealta, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella
esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta in sede di trattativa diretta su Mepa.

Art. 19 — Protocollo di legalita

Il presente affidamento e soggetto al “Protocollo di Legalita in materia di appalti”, stipulato in data 1°
agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 5
ottobre 2007, consultabile sul sito dell’ente.

Si evidenzia che gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalita” contengono gli impegni e le clausole alle
quali la stazione appaltante e I'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi e che le clausole di cui all’art.
8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto per essere espressamente
sottoscritte dall’aggiudicatario.

Art. 20 — Divieto di cessione del contratto

Come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non puo essere
ceduto a pena di nullita.

Art. 21 — Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli
e dallo stesso accettate.
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Art. 22 — Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalita connesse alla procedura di affidamento e per I'eventuale successiva
stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento & il Comune di Napoli.

Art. 23 - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il
Foro competente e quello di Napoli.

allegati:
1) modelli A) e B) di dichiarazione
2) determinazione del compenso
3) patto di integrita

Piano Sviluppo M H
» Cossione
FS(‘ £ Coesione Napoli =
o s oo ,_\/-\' 3
—-/ COMUNE DI NAPOUI

pag. 17 di 17



		2023-05-17T10:33:13+0000
	TERESA BASTIA




