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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, SMANTELLAMENTO,
DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO A RIFIUTO Al SENSI DELLA LEGGE
257/92 DI 36 CASETTE DEL CAMPO EVANGELICO IN PONTICELLI AL
VIALE DELLE METAMORFOSI

- LAVORI A CORPO -

Comune di Napoli

Napoli, 16/09/2020

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
E.03.010.010
.a

N.P. 01

N.P. 03

4
P.03.010.030.
a

5
P.03.010.090.
a

6
R.01.010.010
.c

7
R.01.010.020
.a

8
R.02.020.005
.a

LAVORI A CORPO

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc

Onere per il distacco dalla rete principale di servizi di qualsiasi fornitura, elettrica
idrica o altro dell'intero Lotto "Campo evangelico" di viale delle Metamorfosi, il
prezzo comprende la eventuale rimozione di tutti i contatori, cavi e tubazioni utilizzati
per l'allacciamento di ogni singolo alloggio. nel prezzo ¢ compreso inoltre, la
rimozione di tutti i cavi e tubazioni volanti di qualsiasi natura forma e dimensione,
utilizzati per 1’allacciamento dal punto di consegna di enti erogatori. Il prezzo tiene
conto della compensazione degli oneri di discarica per i materiali da trasportare a
rifiuto con il recupero economico determinato dalla cessione all'impresa esecutrice del
materiale ricavato (rame, ferro, ecc.). Il prezzo si applica per ogni casetta da demolire.

SOMMANO cadauno

Rimozione strati coibenti di qualunque natura, forma e dimensione, quale materassino
in lana minerale presente nella controsoffittatura in gesso posta alla base delle capriate
in legno che sostengono la copertura in lastre di eternit. Le operazioni di rimozione
saranno eseguite previa inertizzazione del materassino con speciali soluzioni liquidi
impregnanti in vinil - acrilici. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere previsto dalla
normativa vigente per la lavorazione di materiali fibrosi quali lana di vetro/roccia
contenenti amianto, l'imbancatura per la protezione dal rilascio di fibre di amianto,
l'abbassamento, il carico e trasporto in discarica autorizzata.

SOMMANO mq

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e
posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese
o frazione

SOMMANO mq

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e
posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie
effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

SOMMANO mq

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformita alle norme vigenti,
con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base
vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente
copertura in amianto- cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;
smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che
impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove
possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e
trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici oltre 1.000 m?
SOMMANO mq

Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni
orizzontali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o
fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformia alle norme vigenti.
Bonifica mediante rimozione smaltimento di controsoffittature o parti

SOMMANO mq

Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra,
compreso puntelli, ponti di servizio, schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi
meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o
profondita, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei
materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica
discarica entro 10 km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in legno,muratura
e ferro, vuoto per pieno.

SOMMANO mc

36,00

2'332,80

5707,08

3300,48

3'281,08

2'332,80

6'815,38

110,44 675,89

47,00 1'692,00

3,00 6'998,40

447

25'510,65

7,44

24°555,57

17,89 58'698,52

7,79 18°172,51

13,61 92"757,32

68,74

17184,40

37149,28

12°849,71

14'870,85

27°864,19

3'994,32

21°417,67

10,170

70,000

45,000

50,370

60,560

47,470

21,980

23,090

A RIPORTARE

229°060,86

857399,16
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 229°060,86 857399,16
9 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una
R.02.020.025 |testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa
b la stabilita di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati
SOMMANO mq 1'190,53 8,69 107345,71 3'380,98| 32,680
10 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi
R.02.025.050 |telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
.a a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m?
SOMMANO mq 329,22 10,62 3°496,32 2'535,53 | 72,520
11 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa I'eventuale
R.02.025.070 |parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
.a tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno
SOMMANO kg| 16°558,53 0,71 117756,56 4'114,79| 35,000
12 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di
R.02.090.060 |grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione
.a di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
SOMMANO m 576,00 5,67 3'265,92 2'581,06| 79,030
13 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti
T.01.020.010 |anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano,
.a viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 302,02 41,07 12°403,96 4'589,47| 37,000
14 idem c.s. ...autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
T.01.020.010 SOMMANO m3/5km. 302,02 5,98 1'806,08 451,52| 25,000
b
15 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080 |l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc. 1'162,50 22,16 25'761,00 9°016,35| 35,000
16 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 |aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei
.a impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mg/cm|  2'310,00 1,60 3696,00 602,08 | 16,290
17 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
a 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura (tappetino)
SOMMANO mg/cm 990,00 1,74 17722,60 257,18 | 14,930
18 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325,
U.05.080.010 |compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da
b 10+12x25x100 cm
SOMMANO m 102,00 17,82 1'817,64 623,27| 34,290
19 Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a pi¢ d'opera, compresa la preparazione
V.04.040.035 |della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonche la
.a sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.
Rilevato eseguito con terreno vegetale
SOMMANO mc 160,65 37,93 6°093,45 2'169,27| 35,600
Parziale LAVORI A CORPO euro 311226,10 1157720,66| 37,182
A RIPORTARE 3117226,10 1157720,66
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ‘
RIPORTO 3117226,10 1157720,66
TOTALE euro 3117226,10 1157720,66| 37,182
Napoli, 16/09/2020
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli ['‘campo evangelico lavori corpo 11" (C:\Documents and Settings\User\Desktop\Campo Evangelico 11.09.2020\) v.1/19]
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di rifiuti ingombranti e di materiali vari presenti sia allinterno delle
N.P. 02 abitazioni che nelle aree esterne, compreso gli oneri derivanti dall'eventuale
ritrovamento di parti di lastre di amianto da trattare secondo quanto previsto dalla
normativa vigente per la rimozione di materiale contenente amianto. Il prezzo ¢
comprensivo delle analisi di caratterizzazione, della separazione e del trasporto in
discarica.
SOMMANO mc 72,00 32,50 27340,00 1'638,00| 70,000
2 Rimozione di condizionatori, scasldabagni, stufe e apparecchiature varie compresi
N.P. 04 ogni onere e magistero per lo smontaggio delle apparecchiature e dei relativi accessori
compreso la rimozione delle mensole e delle linee di alimentazione elettriche e/o
idriche fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di carico e scarico
fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete o a pavimento,
i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione,
I'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.
SOMMANO cad 72,00 20,00 1'440,00 864,00 60,000
3 Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra,
R.02.020.005 |compreso puntelli, ponti di servizio, schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi
a meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o
profondita, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei
materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica
discarica entro 10 km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in legno,muratura
e ferro, vuoto per pieno.
SOMMANO mc 468,72 13,61 6'379,28 1'472,98| 23,090
4 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa
R.02.020.060 |stritolatrice su escavatore Pilastri o solai
.c SOMMANO mc 709,78 25,78 187298,13 2'591,02| 14,160
5 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030 |l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
a tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico,
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza
di 50 m Superficie fino a 3 m?
SOMMANO mq 378,00 8,50 3213,00 2'295,69| 71,450
6 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa I'eventuale
R.02.025.070 |parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
.a tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno
SOMMANO kg| 22'938,84 0,71 16286,58 57700,30| 35,000
7 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
R.02.050.010 |comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
a SOMMANO cad 180,00 7,08 1274,40 1'008,82| 79,160
8 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
R.02.060.040 |opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
a SOMMANO mq 3'723,28 8,50 31'647,88 25°030,31| 79,090
9 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura
R.02.090.040 |delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e
b avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture composte quali capriate
SOMMANO mc. 57,94 127,48 7386,19 2'585,17| 35,000
10 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti
T.01.020.010 |anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano,
.a viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 1'113,05 41,07 45'712,96 16913,80| 37,000
11 idem c.s. ...autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
T.01.020.010 SOMMANO m3/5km. 1'113,05 5,98 6'656,04 1'664,01| 25,000
b
12 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
A RIPORTARE 140°634,46 61764,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 7
RIPORTO 140634,46 61764,10
U.05.010.020 |asfaltcompresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento
a del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera.
SOMMANO mc 180,00 16,45 2'961,00 198,39 6,700
Parziale LAVORI A MISURA euro 1437595,46 617962,49| 43,151
TOTALE euro 1437595,46 61962,49| 43,151

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ‘
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere a misura 1437595,46 61'962,49| 43,151
Totale SUPER CATEGORIE euro 1437595,46 61962,49| 43,151

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ‘
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Bonifica 2'340,00 17638,00| 70,000
002 demolizione e sistemazione area 141255,46 60'324,49| 42,706
Totale CATEGORIE euro 1437595,46 61962,49| 43,151

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Napoli, 16/09/2020

11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ‘
RIPORTO
Riepilogo SUB_CATEGORIE

001 Bonifica da amianto - OG12 2'340,00 17638,00| 70,000
002 demolizione casette e opere esterne - 0S23 141255,46 60'324,49| 42,706
003 Opere di sistemazione esterne - OG1 0,00 0,00 0,000
Totale SUB CATEGORIE euro 1437595,46 61962,49| 43,151

A RIPORTARE
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