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Napoli, 29/06/2020 

Oggetto: Lavori di bonifica da amianto e demolizione 36 casette prefabbricate nel così detto Campo 

Evangelico in Viale delle Metamorfosi a Ponticelli 

-  ELENCO NUOVI PREZZI - 

 

1 – NP.001 – Onere per il distacco dalla rete principale di servizi di qualsiasi fornitura, elettrica idrica o altro 

dell'intero Lotto "Campo evangelico" di viale delle Metamorfosi, il prezzo comprende la eventuale 

rimozione di tutti i contatori, cavi e tubazioni utilizzati per l'allacciamento di ogni singolo alloggio. nel 

prezzo è compreso inoltre, la rimozione di tutti i cavi e tubazioni volanti di qualsiasi natura forma e 

dimensione, utilizzati per l’allacciamento dal punto di consegna di enti erogatori. Il prezzo tiene conto della 

compensazione degli oneri di discarica per i materiali da trasportare a rifiuto con il recupero economico 

determinato dalla cessione all'impresa esecutrice del materiale ricavato (rame, ferro, ecc.). Il prezzo si 

applica per il distacco di tutte le utenze di ogni casetta da demolire. 

Cad.  € 47,00 

 

2 – NP.002 - Rimozione di rifiuti solidi urbani, ingombranti e di materiali vari presenti sia all'interno delle 

abitazioni che nelle aree esterne, selezionati, smontati e compattati, compreso gli oneri derivanti 

dall'eventuale ritrovamento di parti di lastre di amianto da trattare secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente per la rimozione di materiale contenente amianto. Il prezzo è comprensivo delle analisi di 

caratterizzazione. 

Mc. € 32,50 

 

3 – NP.003 - Rimozione strati coibenti di qualunque forma e dimensione, quale materassino in lana minerale 

presente nella controsoffittatura in gesso posta alla base delle capriate in legno che sostengono la copertura in 

lastre di eternit. Le operazioni di rimozione saranno eseguite previa inertizzazione del materassino con 

speciali soluzioni liquidi impregnanti in vinil - acrilici. Nel prezzo è compreso ogni onere previsto dalla 

normativa vigente per la lavorazione di materiali fibrosi quali lana di vetro/roccia contenenti fibre di amianto 

staccatesi dalla sovrastante copertura in lastre di amianto, l'imbancatura per la protezione dall'eventuale 

rilascio di fibre di amianto, l'abbassamento, il carico e trasporto in discarica autorizzata. 

Mq.  € 3,00 

 

4 – NP.004 – Rimozione di condizionatori, scaldabagni, stufe e simili, compresi ogni onere e magistero per 

lo smontaggio delle apparecchiature e dei relativi accessori compreso la rimozione delle mensole e delle 

linee di alimentazione elettriche e/o idriche e delle relative tubazioni di carico e scarico fino alla colonna 

principale. Comprese le opere di demolizione a parete o a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere 

provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di 

stoccaggio, di recupero o a discarica. 

Cad. € 20,00 

 

 



COMUNE  DI  NAPOLI

SERVIZIO  EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'

 ANALISI   PREZZO    N.P. 001 UNITA' DI MISURA : cadauno

Descrizione della voce integralmente trascritta PREZZO OFFERTO :  € 47,00 

* * *  MANO D'OPERA COSTO N.  OPERAI ORE TOT.  ORE IMPORTO

OPERAIO SPECIALIZZATO  € 33,15  1,00  0,600  € 19,89 

OPERAIO QUALIFICATO  € 30,79  € -   

OPERAIO COMUNE  € 27,72  1,00  0,500  € 13,86 

 a)    TOTALE MANO D'OPERA  € 33,75 

* * *  MATERIALI QUANTITA' COSTO IMPORTO

Incidenza Costo                                    
cadauna  € -   

cadauna  € -   

cadauna  € -   

 € -   

 b)     TOTALE  MATERIALI  € -   

* * *  NOLI  E  TRASPORTI QUANTITA' COSTO IMPORTO

autocarro
ora 0,050  € 55,68  € 2,78 

ora 0,000  € -   

ora 0,000  € -   

 c)    TOTALE  TRASPORTI  E  NOLI  € 2,78 

A) SOMMANO a+b+c  € 36,53 

B) ONERI SICUREZZA 0,00%  € -   

C) Sommano  € 36,53 

D) SPESE GENERALI 17%  € 6,21 

E) Sommano  € 42,74 

F) UTILE DELL' IMPRESA 10%  € 4,27 

Sommano  € 47,02 

Arrotondamento

PREZZO  OFFERTO  € 47,00 

Lavori di bonifica di e smantellamento delle casette prefabbricate del cosidetto Campo Evangelico in viale delle 
Metamorfosi - Ponticelli

Onere per il distacco dalla rete principale di servizi di qualsiasi fornitura, elettrica idrica o altro dell'intero Lotto "Campo evangelico" 
di viale delle Metamorfosi, il prezzo comprende la eventuale rimozione di tutti i contatori, cavi e tubazioni utilizzati per 
l'allacciamento di ogni singolo alloggio. nel prezzo è compreso inoltre, la rimozione di tutti i cavi e tubazioni volanti di qualsiasi 
natura forma e dimensione, utilizzati per l’allacciamento dal punto di consegna di enti erogatori. Il prezzo tiene conto della 
compensazione degli oneri di discarica per i materiali da trasportare a rifiuto con il recupero economico determinato dalla cessione 
all'impresa esecutrice del materiale ricavato (rame, ferro, ecc.). Il prezzo si applica per il distacco di tutte le utenze di ogni casetta 
da demolire.

Unità Mis.

Incidenza Costo                                                

 

Incidenza Costo                                                

  

Unità Mis.



COMUNE  DI  NAPOLI

SERVIZIO  EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'

 ANALISI   PREZZO    N.P. 002 UNITA' DI MISURA : mc.

Descrizione della voce integralmente trascritta PREZZO OFFERTO :  € 32,50 

* * *  MANO D'OPERA COSTO N.  OPERAI ORE TOT.  ORE IMPORTO

OPERAIO SPECIALIZZATO  € 33,15  1,00  0,200  € 6,63 

OPERAIO QUALIFICATO  € 30,79  € -   

OPERAIO COMUNE  € 27,72  1,00  0,200  € 5,54 

 a)    TOTALE MANO D'OPERA  € 12,17 

* * *  MATERIALI QUANTITA' COSTO IMPORTO

corpo  1,000  € 7,50  € 7,50 

 € -   

 € -   

 € -   

 b)     TOTALE  MATERIALI  € 7,50 

* * *  NOLI  E  TRASPORTI QUANTITA' COSTO IMPORTO

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg ora 0,100  € 55,68  € 5,57 

ora 0,000  € -   

ora 0,000  € -   

 c)    TOTALE  TRASPORTI  E  NOLI  € 5,57 

A) SOMMANO a+b+c  € 25,24 

B) ONERI SICUREZZA 0,00%  € -   

C) Sommano  € 25,24 

D) SPESE GENERALI 17%  € 4,29 

E) Sommano  € 29,53 

F) UTILE DELL' IMPRESA 10%  € 2,95 

Sommano  € 32,49 

Arrotondamento  € 0,30 

PREZZO  OFFERTO  € 32,50 

Lavori di bonifica di e smantellamento delle casette del cosidetto Campo Evangelico in viale delle Metamorfosi - 
Ponticelli -

Rimozione di rifiuti solidi urbani, ingombranti e di materiali vari presenti sia all'interno delle abitazioni che nelle aree esterne, 
selezionati, smontati e compattati, compreso gli oneri derivanti dall'eventuale ritrovamento di parti di lastre di amianto da trattare 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la rimozione di materiale contenente amianto. Il prezzo è comprensivo delle 
analisi di caratterizzazione ed il trasporto a discarica.

Unità Mis.

Incidenza Costo  lavorazioni per ritrovamento 
di materiali contenenti fibre di amianto               
                             

Incidenza Costo                                                

 

Incidenza Costo                                                

  

Unità Mis.



COMUNE  DI  NAPOLI

SERVIZIO  EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'

 ANALISI   PREZZO    N.P. 003 UNITA' DI MISURA : mq.

Descrizione della voce integralmente trascritta PREZZO :  € 3,00 

* * *  MANO D'OPERA COSTO N.  OPERAI ORE TOT.  ORE IMPORTO

OPERAIO SPECIALIZZATO  € 33,15  1,00  € -   

OPERAIO QUALIFICATO  € 30,79  1,00  0,065  € 2,00 

OPERAIO COMUNE  € 27,72  € -   

 a)    TOTALE MANO D'OPERA  € 2,00 

* * *  MATERIALI QUANTITA' COSTO IMPORTO

Soluzione impregnante
corpo  1,000  € 0,10  € 0,10 

 € -   

 € -   

 € -   

 b)     TOTALE  MATERIALI  € 0,10 

* * *  NOLI  E  TRASPORTI QUANTITA' COSTO IMPORTO

ora  € -   

ora 0,000  € -   

ora 0,006  € 44,04  € 0,26 

 c)    TOTALE  TRASPORTI  E  NOLI  € 0,26 

A) SOMMANO a+b+c  € 2,37 

B) ONERI SICUREZZA 0,00%  € -   

C) Sommano  € 2,37 

D) SPESE GENERALI 17%  € 0,40 

E) Sommano  € 2,77 

F) UTILE DELL' IMPRESA 10%  € 0,28 

Sommano  € 3,04 

Arrotondamento  € 0,04 

PREZZO  OFFERTO  € 3,00 

Lavori di bonifica di e smantellamento delle casette del cosidetto Campo Evangelico in viale delle Metamorfosi - 
Ponticelli

Rimozione strati coibenti di qualunque forma e dimensione, quale materassino in lana minerale presente nella controsoffittatura in 
gesso posta alla base delle capriate in legno che sostengono la copertura in lastre di eternit. Le operazioni di rimozione saranno 
eseguite previa inertizzazione del materassino con speciali soluzioni liquidi impregnanti in vinil - acrilici. Nel prezzo è compreso 
ogni onere previsto dalla normativa vigente per la lavorazione di materiali fibrosi quali lana di vetro/roccia contenenti fibre di 
amianto staccatesi dalla sovrastante copertura in lastre di amianto, l'imbancatura per la protezione dall'eventuale rilascio di fibre di 
amianto, l'abbassamento, il carico e trasporto in discarica autorizzata.

Unità Mis.

Incidenza Costo                                                

  

Unità Mis.

Autocarro a cassone fisso con gruetta



SERVIZIO  EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'

 ANALISI   PREZZO    N.P. 004 UNITA' DI MISURA : cadauno

Descrizione della voce integralmente trascritta PREZZO OFFERTO :  € 20,00 

* * *  MANO D'OPERA COSTO N.  OPERAI ORE TOT.  ORE IMPORTO

OPERAIO SPECIALIZZATO  € 33,15  1,00  0,220  € 7,29 

OPERAIO QUALIFICATO  € 30,79  € -   

OPERAIO COMUNE  € 27,72  1,00  0,200  € 5,54 

 a)    TOTALE MANO D'OPERA  € 12,84 

* * *  MATERIALI QUANTITA' COSTO IMPORTO

Incidenza Costo                                               € -   

 € -   

 € -   

 € -   

 b)     TOTALE  MATERIALI  € -   

* * *  NOLI  E  TRASPORTI QUANTITA' COSTO IMPORTO

Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg ora 0,050  € 55,68  € 2,78 

ora 0,000  € -   

ora 0,000  € -   

 c)    TOTALE  TRASPORTI  E  NOLI  € 2,78 

A) SOMMANO a+b+c  € 15,62 

B) ONERI SICUREZZA 0,00%  € -   

C) Sommano  € 15,62 

D) SPESE GENERALI 17%  € 2,66 

E) Sommano  € 18,28 

F) UTILE DELL' IMPRESA 10%  € 1,83 

Sommano  € 20,10 

Arrotondamento  € 0,10 

PREZZO  OFFERTO  € 20,00 

Lavori di bonifica di e smantellamento delle casette del cosidetto Campo Evangelico in viale delle Metamorfosi - 
Ponticelli -

Rimozione di condizionatori, scasldabagni, stufe e simili, compresi ogni onere e magistero per lo smontaggio delle apparecchiature 
e dei relativi accessori compreso la rimozione delle mensole e delle linee di alimentazione elettriche e/o idriche e delle relative 
tubazioni di carico e scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di demolizione a parete o a pavimento, i tagli, le 
intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica.

Unità Mis.

Incidenza Costo                                                

 

Incidenza Costo                                                

  

Unità Mis.
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