



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di Manutenzione Programmata all'asse viario *denominato* *"Perimetrale di Scampia"*

TAVOLA N.	TITOLO ELABORATO	CODICE
11	QUADRO ECONOMICO	QE 2018
<u>Responsabile Unico del Procedimento</u> Ing. Edoardo Fusco		<u>Gruppo di Progettazione</u> Ing. Daniele Luccisano Arch. Francesco Affortunato Ing. Francesco Saverio Letizia
Data	2018	Revisione 2020

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 954.726,43
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 935.393,82
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.382,19
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.950,42
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 19.332,61
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A1		€ 264.124,06
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 447.777,74
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%		€ 59.574,93
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 15.275,62
<i>B3)</i>	Assicurazione dipendenti		€ 3.005,89
<i>B4)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 100.000,00
<i>B6)</i>	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 20.000,00
<i>B7)</i>	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 249.546,30
<i>B7.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 210.039,81
<i>B7.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 13.106,48
<i>B7.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 22.000,00
<i>B7.4)</i>	IVA per rilievi, accertamenti e indagini	22,0%	€ 4.400,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.402.504,17