

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

CAMPANIA – MOLISE CON SEDE IN NAPOLI

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ente delegato dal Comune di Napoli

(Convenzione del 18.06.2013 ai sensi dell'art. 33, comma 3, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)

4° Verbale di procedura aperta per l'affidamento della redazione della progettazione esecutiva parte impiantistica (impianto fognario e impianto di pubblica illuminazione) sulla base del progetto definitivo dell'intervento denominato "Riqualificazione spazi urbani - Lotto 1", unitamente al progetto esecutivo parte architettonica del medesimo intervento, all'interno del "Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO" - finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita - Obiettivo Operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana; CUP B62C12000090006 CIG 5792719EED redatto dal Comune di Napoli – Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito Unesco (C.F.01207650639) con sede in Largo Torretta, 19 - 80122 NAPOLI. Importo dell'appalto posto a base di gara: a) importo dei lavori a misura €7.564.453,12=; a.1) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €490.234,00=; a.2) spesa per oneri di smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso €80.000,00=; a)+a.1)+a.2) Importo dell'appalto di esecuzione €8.134.687,12=; b) progettazione esecutiva parte

La COMMISSIONE

Il Presidente di Gara
(ing. Michele Cavretti)

Componenti:

(arch. Luigi Pinto)

(ing. Massimo Meglio)

(dott.ssa Patrizia Carlucci)

(arch. Concetta Montella)

Testimoni

(Sig.ra Liliana De Sio)

(Sig.ra Anna Di Maria)

Il Sostituto Ufficiale Rogante
(rag. Carlo Vitale)

impiantistica comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €20.000,00=; a)+b) Totale importo dell'appalto €8.154.687,12=

SI PREMETTE

CHE in data 18/06/2013 tra il Comune di Napoli ed il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, è stata sottoscritta la convenzione con la quale, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a questo Istituto sono state conferite le funzioni di Stazione Unica Appaltante, come previsto all'art. 11 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra gli Enti che partecipano alla realizzazione del "Grande Progetto";

CHE con Determina a contrarre n. 27 del 06/06/2014 della Direzione Centrale Pianificazione del territorio sito UNESCO sono stati approvati gli atti progettuali – verificati/validati in data 14/04/2014 per l'affidamento della redazione della progettazione esecutiva parte impiantistica (impianto fognario e impianto di pubblica illuminazione) sulla base del progetto definitivo dell'intervento denominato "Riqualificazione spazi urbani - Lotto 1", predisposto dall'Amministrazione comunale, unitamente al progetto esecutivo parte architettonica del medesimo intervento, all'interno del "Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO" - finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita - Obiettivo Operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana; CUP B62C12000090006 CIG

5792719EED. Importo dell'appalto posto a base di gara: a) importo dei lavori a misura €.7.564.453,12=; a.1) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.490.234,00=; a.2) spesa per oneri di smaltimento rifiuti non soggetti a ribasso €80.000,00=; a)+a.1)+a.2) Importo dell'appalto di esecuzione €8.134.687,12=;

Per copia conforme all'originale

La COMMISSIONE

b) progettazione esecutiva parte impiantistica comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €20.000,00=; Totale importo dell'appalto €8.154.687,12= da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed art.117 e seguenti del DPR 207/2010 e s.m.i. con le modalità di cui allegato G del medesimo DPR 207/2010 e s.m.i. e con la valutazione delle offerte anomale ai sensi del comma 2 dell'art.86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed art. 121 comma 10 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

Il Presidente di Gara
(ing. Michele Cavretti)

Componenti:

(arch. Luigi Pinto)

(ing. Massimo Meglio)

(Dot.ssa Patrizia Carlucci)

(arch. Concetta Montella)

CHE in applicazione dell'art. 66 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., il Bando di gara in data 01/08/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta della Unione Europea n. 2014/S 149-267248 in data 06/08/2014;

Testimoni

CHE il Bando di gara in data 01/08/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 in data 13/08/2014;

(Sig.ra Liliana De Sio)

(Sig.ra Anna Di Maria)

CHE il Bando di gara in data 01/08/2014 è stato pubblicato sui quotidiani nazionale e locale in data 19 e 23 agosto 2014;

Il Sostituto Ufficiale Rogante
(rag. Carlo Vitale)

CHE il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione all'Albo

Pretorio del Comune di Napoli ed a cura del Responsabile del procedimento è stato pubblicato sul sistema informatico regionale SITAR;

CHE il bando e il disciplinare di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale di questo Provveditorato;

CHE in data 15/10/2014 con nota prot. n. 33115, dopo la scadenza del termine per la ricezione dei plichi delle ore 12.00 del 13/10/2014, è stata costituita la commissione di gara ai sensi dell'art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con i seguenti funzionari:

Dott. Ing. Michele Cavretti (Presidente); Dott. Arch. Luigi Pinto (Componente); Dott. Ing. Massimo Meglio (Componente); Dott. Arch. Giovanni Lanzuise (Componente); Dott.ssa Patrizia Carlucci (Componente); Rag. Carlo Vitale (Sost.to Uff. Rogante) con il supporto dell'Ufficio di Segreteria nelle persone : sig.ra Anna Di Maria; sig.ra Giovanna Forte; sig.ra Liliana De Sio; sig.ra Clara Modica; sig.ra Patrizia Ruggiero; geom. Giovanni Quarto ed altri eventuali funzionari ad integrazione o sostituzione degli stessi.

CHE in data 15/10/2015 l'arch. Giovanni Lanzuise ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della commissione di gara;

CHE in data 17/10/2014 con nota prot. n. 33513, il Provveditore Vicario arch. Giovanni Di Mambro ha nominato, vista la nuova designazione del comune di Napoli avvenuta con nota n.79704 in data 16/10/2014, l'arch. Concetta Montella nuovo componente della commissione di gara fissando la data della seduta di gara per le ore 10:00 del 23/10/2014

CHE la gara sarà esperita alle condizioni e con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara già allegati sotto le lettere "A" e "B" del verbale di gara re.10767 in data 15/10/2014:.

CIO' PREMESSO

Oggi 20 novembre 2014 alle ore 9:35 in Napoli, nella sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, il Presidente di gara Dott. Ing. Michele Cavretti, alla presenza dei componenti Dott. Arch. Luigi Pinto (Componente); Dott. Ing. Massimo Meglio (Componente); Dott. Arch. Concetta Montella (Componente); Dott.ssa Patrizia Carlucci (Componente); rag. Carlo Vitale - Sostituto Ufficiale Rogante designato alla ricezione dei contratti per conto di questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise, giusto Decreto Provveditoriale n.1712 in data 26/01/2011 ed alla presenza dei sottoscritti testimoni idonei e richiesti a norma di legge, da me Sostituto Ufficiale Rogante personalmente conosciuti, sig.ra Anna Di Maria; sig.ra Liliana De Sio; funzionari di questo Provveditorato, dichiara aperta la seduta di gara e constata che non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.

Il Presidente riepiloga brevemente gli eventi di cui alle sedute del 15/10/2014 e successive in data 23/10/2014 e 07/11/2014 constatando e facendo constatare ai componenti della Commissione ed a tutti i presenti l'integrità dei sigilli apposti sui plichi contenenti le offerte tecniche dei concorrenti di cui al verbale in data 15/10/2014.

La COMMISSIONE

Il Presidente di Gara
(ing. Michele Cavretti)

Componenti:

(arch. Luigi Pinto)

(ing. Massimo Meglio)

(dott.ssa Patrizia Carlucci)

(arch. Concetta Montella)

Testimoni

(Sig.ra Liliana De Sio)

(Sig.ra Anna Di Maria)

Il Sostituto Ufficiale Rogante
(rag. Carlo Vitale)

La Commissione respinge il ricorso dell'ATI - GSC GLOBAL SERVICE CONTRACT SRL - capogruppo - QUARANTA COSTRUZIONI GENERALI – mandante – per la riammissione alla procedura di gara in quanto il concorrente esibisce il rinnovo dell'attestazione SOA della consorziata esecutrice alla data del 17/10/2014, dopo il termine di presentazione dell'offerta e non esibisce alcuna documentazione attestante il rinnovo della scadenza intermedia per il consorzio.

La Commissione esamina la documentazione richiesta al concorrente n.7) ATI – VALENTINO GIUSEPPE SRL – capogruppo – FLORA NAPOLI SRL –mandante - per la verifica ex art.48 del D.Lgs 163/2006 e smi. Al termine la Commissione accerta che il concorrente ha comprovato i requisiti presentati in sede di gara e quindi dichiara lo stesso ammesso al prosieguo della gara.

La Commissione accerta pertanto che risultano ammessi n.7 concorrenti ed esclusi solo n.2 concorrenti come di seguito n.3) ATI - GSC GLOBAL SERVICE CONTRACT SRL - capogruppo - QUARANTA COSTRUZIONI GENERALI – mandante - ; n.9) IMPROMED CONSORZIO STABILE S PA

La Commissione procede, quindi, all'apertura delle buste B - Offerta tecnica dei seguenti concorrenti, accertando per ciascuno di essi la documentazione contenuta in ogni plico:

1) CONSCOOP;

La Commissione accerta la presenza di numerosi fascicoli contenenti relazioni, elaborati grafici e schede come analiticamente di-

stinti nell'allegato "A"

2) EGECON CONSORZIO STABILE S.C. a rl;

La Commissione accerta la presenza di numerosi fascicoli contenenti relazioni, elaborati grafici e schede come analiticamente distinti nell'allegato "B"

4) ATI – UNIECO SOC. COOP - capogruppo – LANDE SRL;

La Commissione accerta la presenza di numerosi fascicoli contenenti relazioni, elaborati grafici e schede come analiticamente distinti nell'allegato "C"

5) ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL

La Commissione accerta la presenza di numerosi fascicoli contenenti relazioni, elaborati grafici e schede come analiticamente distinti nell'allegato "D"

6) INFRATECH CONSORZIO STABILE

La Commissione accerta la presenza di numerosi fascicoli contenenti relazioni, elaborati grafici e schede come analiticamente distinti nell'allegato "E"

7) ATI – VALENTINO GIUSEPPE SRL – capogruppo – FLORA NAPOLI SRL –mandante -

La Commissione accerta la presenza di numerosi fascicoli contenenti relazioni, elaborati grafici e schede come analiticamente distinti nell'allegato "F"

8) EDIL SUD 75 SRL

La Commissione accerta la presenza di numerosi fascicoli contenenti relazioni, elaborati grafici e schede come analiticamente di-

La COMMISSIONE

Il Presidente di Gara
(ing. Michele Cavretti)

Componenti:

(arch. Luigi Pinto)

(ing. Massimo Meglio)

(dott.ssa Patrizia Carlucci)

(arch. Concetta Montella)

Testimoni

(Sig.ra Liliana De Sio)

(Sig.ra Anna Di Maria)

Il Sostituto Ufficiale Rogante
(rag. Carlo Vitale)

stinti nell'allegato "G"

La Commissione, al termine, dichiara di sospendere la seduta di gara per esaminare e valutare, in seduta riservata, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi.

Il Presidente, chiesto alle persone presenti se hanno osservazioni da ascrivere al presente processo verbale ed ottenuto risposta negativa, dichiara così conclusa la presente seduta di gara.

Il codice fiscale del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise è : 95054920632.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che consta di n.8 pagine, oltre la presente pagina, letto e sottoscritto nei modi di legge alle ore 10:50.

Dott. ing. Michele Cavretti (Presidente)

Dott. Arch. Luigi Pinto (Componente)

Dott. Ing. Massimo Meglio (Componente)


Dott.ssa Patrizia Carlucci (Componente)

Dott. Arch. Concetta Montella (Componente)

Sig.ra Liliana De Sio (Testimone)

Sig.ra Anna Di Maria (Testimone)

Rag. Carlo Vitale (Sostituto Ufficiale Rogante)



① CONSOEP :

Allegato "A"
B

- A1 ~~Relazione~~ Relazione pagg. 20
A1 Computo Metrico con estimato pagg. 9
A1 Schede Tecniche pagg. 31
A1 ~~Elaborati~~ prefici pagg. 31


- A2 Relazione pagg. 18
A2 Computo metrico con estim. pagg. 2
A2 Calcoli illuminotecnici pagg. 50
A2 Schede pagg. 42
A2 Elaborati pagg. 6

- A3 Relazione pagg. 18
A3 Computo metrico con estim. pagg. 2
A3 Schede Tecniche pagg. 41
A3 Elaborati prefici pagg. 5

Per copia conforme all'originale

Allegato B4

Altre elaborati
T.1.9. Relazione
T.1.10. Computo metrico
T.1.11. T.1.12, T.1.13, T.1.14, T.1.15, T.1.16, T.1.17, T.1.18 Tavole
T.1.9. 17



T.1.10. Computo metrico
T.1.11. 7

A2-T.2 Relazione
T.2.31 Tavole
T.2.32, Schede Tecniche
T.2.33. Computo metrico
T.2.33

A3
T.3 Relazione
T.3.1. Tavole
T.3.2. Tavole
T.3.3. Tavole
T.3.4. Tavole
T.3.5. Computo metrico

T.3.5. Computo metrico

④

UNIECO

Allegato 11

A1 Relazione *test* 20

Computo metrico non estim.

test 17

A2

Relazione *Teoria*

test

20

Computo metrico non estim.

test 13

Per copia conforme all'originale

A3

Relazione *Teoria*

test

20

Computo metrico non estim.

test 1

Tavola prefissa

da Ø.Ø a n8

di cui elemento A.1

da Ø.1

a

28

di cui elemento A.2

da 25

a

n6

di cui elemento A.3

da n7

a

n8

⑤ ROMANO Contrusioni

Allegato "D"

A. 1. Miglione pagg. 15

Computo metrico non estim. pagg. 7

Tavole grafiche pagg. 10

- - -

A. 2. Miglione pagg. 17

Computo metrico non estim. pagg. 3

Tavole grafiche pagg. 17

- - -

A. 3. Miglione pagg. 20

Tavole grafiche pagg. 3

⑥ INFRA TECH

Allegato "E"

A.1. Relazione pagg. 20
Tavole de 21 e 44

- - -

A.2. Relazione pagg. 15
Tavole de 16 e 26

- - -

A.3. Relazione pagg. 20
Tavole de 21 e 44

Per copia conforme all'originale

(7) Continuando Valentino

Allegato F¹¹

A.1. Fascicolo complessivo ~~di pag. 1 e pag. 2~~
~~Relazione~~ de pag. 1 e pag. 2
Tavole de 22 e 51
Schede de 52 e 53

- - -

A.2. Fascicolo complessivo ~~di pag. 60 e pag. 73~~
Relazione de pag. 60 e pag. 73
Tavole de 74 e 85
Schede de 86 e 125

Per copia conforme all'originale

- - -

A.3 Fascicolo complessivo
Relazione de 126 e pag. 139
Tavole de 140 e 143
Computo metrico con est. de
pag. 144 e pag. 152

⑧ Edk sud 75

Allegato 1/1

A.1 Relazione pagg. 20
A.1.1 Elaborati 1

- - -

A.2 Relazione pagg. 13
A.2.1 Elaborati 1

- - -

A.3 Relazione pagg. 13

A.3 Tavole grafiche 5

- - - Computo unitario pagg. 3

Allegati tecnici pagg. 16

Allegati Tecnici illustrative pagg. 4

Per copia conforme all'originale

MODULARIO
ENTRATA-007

1	7813	14/12/2015
---	------	------------

200.00 TER15D007813000W

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi
RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
					SERIE	NUMERO	DATA
			REGISTRO	0,00			
			ALTRO ERARIO				
			INVIM		DA	A	IMPORTO
			ALTRE AZIENDE	200,00			
			TOTALE				
		EURO 200,00		TOT. SOGG.: 1		TOT. NEG.: 1	

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, e C.	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE.	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE.	DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che non interessa)	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
----------------	---	--------------------------------------	---	--	---

QUADRO A

ALL'UFFICIO
del Registro di Napoli - Atti Pubblici

La richiesta si compone
di N. 1 fogli

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE
Provveditorato Interregionale Campania - Molise - Puglia - Basilicata

NATURA DELL'ATTO	4° verbale: affidamento della redazione della progettazione esecutiva parte impiantistica "Grande Progetto Centro Storico di Napoli".
------------------	---

QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
	9 5 0 5 4 9 2 0 6 3 2	Provveditorato Interregionale Campania - Molise - Puglia - Basilicata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DOMICILIO FISCALE	C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
	80133 NAPOLI	N A	Via Marchese Campodisola	21

N. ORD. 2	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
--------------	----------------	---

NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
	/	/	/

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
---------	----------------	---

NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
------------------------------------	-----------	--------------	-----------

N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
--------	----------------	---

NO ME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
------------------------------------	-----------	--------------	-----------

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
---------	----------------	---

NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
------------------------------------	-----------	--------------	-----------


QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

CODICE	NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORI	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA
	8000				/ 1		2

TOTALE

- (1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivi

Sigillo notarile o timbro dell'Ufficio
cui è addetto l'Ufficiale rogante



L'UFFICIALE RILEGANTE
Dott.ssa Maria Teresa Mincione
Firma del richiedente la registrazione