
Determinazione peso collegamento - specifica elementi

Profilo Mat Mar/Pos Qtà Larg. Lung. P.Unit. S.Unit. P.Totale

L150*10 S275-J 41
T3-M3 1 350 8 0,205 8
T3-M9 1 400 9,2 0,234 9
T3-M4 1 450 10,3 0,264 10
T3-M34 1 570 13,1 0,334 13

TONDO 14 S275-J 21
T3-M15 31 500 0,6 0,022 19
T3-M1 3 600 0,7 0,026 2

TONDO 16 S275-J 29
T3-M12 6 500 0,8 0,025 5
T3-M5 8 600 0,9 0,03 8
T3-M13 14 750 1,2 0,037 17

TUBO 168*20 S355-J 260
T3-M36 1 1214 88,7 0,641 89
T3-M41 1 2346 171,5 1,239 171

Lam. 4 S355-J T3-M7 6 296 343 3,2 0,208 19
Lam. 10 S275-J 766

T3-M37 2 298 349 8,2 0,221 16
T3-M2 2 311 361 8,8 0,238 18
T3-M8 1 360 400 11,3 0,303 11
T3-M10 1 910 400 28,6 0,755 29
T3-M28 2 311 485 11,8 0,317 24
T3-M33 1 470 570 21 0,556 21
T3-M29 3 484 600 22,8 0,603 68
T3-M31 1 100 600 4,7 0,134 5
T3-M32 1 100 600 4,7 0,134 5
T3-M35 1 875 600 41,2 1,08 41
T3-M40 2 360 600 17 0,451 34
T3-M27 1 553 630 27,3 0,72 27
T3-M6 1 311 761 18,6 0,494 19
T3-M17 1 850 815 54,4 1,419 54
T3-M24 2 484 840 32 0,841 64
T3-M30 1 484 840 32 0,841 32
T3-M25 1 545 860 36,8 0,965 37
T3-M11 1 461 911 32,9 0,866 33
T3-M38 1 1011 2881 228,7 5,904 229

Lam. 10 S355-J 294
T3-M21 1 300 490 11,5 0,31 12
T3-M16 1 300 680 16 0,428 16
T3-M14 1 534 1275 53,4 1,398 53
T3-M22 1 1065 1275 106,6 2,764 107
T3-M23 1 1065 1275 106,6 2,764 107

Lam. 15 S275-J 18
T3-M20 1 120 140 2 0,041 2
T3-M39 1 120 140 2 0,041 2
T3-M19 4 120 248 3,5 0,071 14

Lam. 30 S355-J 154
T3-M18 8 250 250 14,7 0,155 118
T3-M26 2 250 310 18,3 0,189 37

Totale kg 1.602

Nome Vite CL Dado CL Q Rond. Q Q Can Q Tot P.Un. P.Tot.
M 20 x 80 UNI EN 150 8,8 UNI EN 150 10 1 UNI 5714 2 16 16 0,37 5,87
M 20 x 90 UNI 5737 8,8 UNI 5588 6S 1 UNI 6592 2 24 24 0,36 8,64
Dado 16 UNI EN 143 10 24 24 0,04 1,06
Rond. 16 UNI EN 143 24 24 0,01 0,34

Totale kg 15,9

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

BLOCCO A-B-C
N. 2 DISSIPATORE A11-A12 – (n.1 Piano Terra e n.1 Piano primo)

Prezzo
(euro)



Operaio comune h € 25,09 42,07 € 1.055,42
Operaio qualificato h € 27,84 42,07 € 1.171,10

Operaio specializzato h € 29,94 42,07 € 1.259,44
TOTALE MANODOPERA € 3.485,96

SICUREZZA
5% della manodopera € 174,30

MATERIALI

kg € 1,88 1.357,90 € 2.552,85

kg € 3,00 260,00 € 780,00

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00

ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52

resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 16,18 € 671,91

Autogru da 20000kg h € 67,72 14,02 € 949,56
TOTALE MATERIALI € 5.094,84

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 1.488,37

Utile % 10,00 € 1.024,35

PREZZO TOTALE (n. 2 dissipatori) € 11.093,52

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 5.546,76

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
Profilo Mat Mar/Pos Qtà Larg. Lung. P.Unit. S.Unit. P.Totale
TONDO 20 S275-J 126

T4-51 9 400 1 0,025 9
T4-52 48 500 1,2 0,032 59
T4-53 24 1000 2,5 0,063 59

TUBO 168*20 S355-J 377
T4-61 2 1014 73,5 0,535 147
T4-57 1 1175 85,2 0,62 85
T4-58 1 1995 144,7 1,053 145

Lam. 6 S275-J 73
T4-69 10 92 511 1,6 0,069 16
T4-73 10 93 778 2,6 0,112 26
T4-65 10 89 974 3,1 0,131 31

Lam. 6 S355-J T4-64 10 88 585 1,8 0,078 18
Lam. 10 S275-J 955

T4-50 1 1149 1030 66,3 1,69 66
T4-48 1 1150 1045 62,3 1,588 62
T4-59 1 430 1250 36,4 0,929 36
T4-43 1 1065 1275 74 1,885 74
T4-70 1 565 1280 56,3 1,435 56
T4-74 1 876 1280 87,6 2,231 88
T4-60 1 325 1280 32,7 0,832 33
T4-47 1 1045 1295 87,3 2,223 87
T4-49 1 1030 1295 90,5 2,306 90
T4-68 1 430 1300 37,9 0,966 38
T4-44 1 1295 1340 98 2,498 98
T4-45 1 1095 1556 101,9 2,596 102
T4-46 1 1380 1561 123,3 3,142 123

Lam. 10 S355-J 405
T4-78 1 860 300 20,3 0,516 20
T4-82 1 1077 300 25,4 0,646 25
T4-80 1 300 490 11,5 0,294 12
T4-81 1 300 680 16 0,408 16
T4-76 1 300 714 16,8 0,428 17
T4-77 1 300 942 22,2 0,565 22
T4-79 1 534 1275 53,1 1,353 53
T4-66 1 690 1280 68,7 1,75 69
T4-67 1 1075 1280 107,4 2,736 107
T4-75 1 530 1535 63,5 1,619 64

Lam. 15 S275-J 133
T4-54 8 120 248 3,2 0,054 25
T4-71 1 214 1280 29,8 0,506 30
T4-72 1 520 1280 77,8 1,322 78

Lam. 15 S355-J 104
T4-62 1 209 1278 29,3 0,498 29
T4-63 1 500 1280 74,6 1,267 75

Lam. 30 S355-J 187
T4-56 8 250 250 14,4 0,122 115
T4-55 4 250 310 17,9 0,152 72

Totale kg 2.378

Nome Vite CL Dado CL Q Rond. Q Q Can Q Tot P.Un. P.Tot.
M 16 x 55 UNI EN 150 8,8 UNI EN 150 10 1 UNI 5714 2 9 9 0,19 1,67
M 20 x 80 UNI EN 150 8,8 UNI EN 150 10 1 UNI 5714 2 16 16 0,37 5,87
M 20 x 90 UNI EN 150 8,8 UNI EN 150 10 1 UNI 5714 2 9 9 0,39 3,52
M 20 x 90 UNI 5737 8,8 UNI 5588 6S 1 UNI 6592 2 16 16 0,36 5,76
Dado 20 UNI EN 143 10 162 162 0,07 11,99
Rond. 20 UNI EN 143 162 162 0,02 3,08
Totale kg 31,89

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 62,66 € 1.572,07

BLOCCO A-B-C
N. 4 DISSIPATORI A11-A18 –– (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

Prezzo
(euro)



Operaio qualificato h € 27,84 62,66 € 1.744,37
Operaio specializzato h € 29,94 62,66 € 1.875,95

TOTALE MANODOPERA € 5.192,40

SICUREZZA
5% della manodopera € 259,62

MATERIALI

kg € 1,88 2.032,89 € 3.821,83

kg € 3,00 € 377,00 € 1.131,00

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 24,10 € 1.000,83
Autogru da 20000kg h € 67,72 20,89 € 1.414,38

TOTALE MATERIALI € 7.508,56

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 2.203,30

Utile % 10,00 € 1.516,39

PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) € 16.420,64

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 4.105,16

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
Profilo Mat Mar/Pos Qtà Larg. Lung. P.Unit. S.Unit. P.Totale
TONDO 14 S275-J 16

M20 12 400 0,5 0,018 6
M3 17 500 0,6 0,022 10

TONDO 16 S275-J M1 14 500 0,8 0,025 11
TONDO 20 S275-J 59

M22 20 400 1 0,025 20
M2 32 500 1,2 0,032 39

TUBO 168*20 S355-J M27 2 774 56,1 0,409 112
Lam. 10 S275-J 560

M25 2 455 320 11,4 0,291 23
M26 2 298 349 8,1 0,207 16
M23 4 500 360 14 0,357 56
M4 2 392 447 8,8 0,223 18
M21 5 140 630 6,8 0,173 34
M24 4 140 1020 11,1 0,282 44
M30 1 1011 1650 130,9 3,334 131
M31 1 1011 3000 237,9 6,062 238

Lam. 10 S355-J 392
M18 1 671 320 16,9 0,429 17
M16 1 300 550 12,9 0,33 13
M15 1 300 605 14,2 0,363 14
M34 1 861 1000 67,2 1,713 67
M35 1 580 1000 45,2 1,152 45
M19 1 1255 1256 100,6 2,562 101
M14 1 531 1257 52,1 1,328 52
M17 1 1075 1257 82,8 2,111 83

Lam. 10 S355J0 237
M10 1 303 474 11,3 0,287 11
M11 1 303 484 11,5 0,293 11
M12 1 1058 1088 56,4 1,436 56
M9 1 533 1095 45,5 1,159 45
M8 1 437 1129 30,4 0,775 30
M13 1 1238 1129 82,3 2,098 82

Lam. 15 S275-J M29 4 120 248 3,2 0,054 13
Lam. 15 S355-J 98

M5 1 223 904 19,8 0,336 20
M6 1 223 904 19,8 0,336 20
M33 1 500 1000 58,5 0,993 58

Lam. 20 S355-J M32 1 320 1000 50,2 0,64 50
Lam. 30 S355-J 129

M28 4 250 250 14,4 0,122 57
M7 4 250 310 17,9 0,152 72

Totale kg 1.677

Nome Vite CL Dado CL Q Rond. Q Q Can Q tot P.Un. P.Tot.
M 20 x 90 UNI 5739 8,8 UNI 5588 6S 1 UNI 6592 2 48 48 0,38 18,1
M 20 x 90 UNI 5737 8,8 UNI 5588 6S 1 UNI 6592 2 16 16 0,36 5,76
Dado 14 UNI 5589 6S 24 24 0,02 0,43
Dado 20 UNI EN 143 10 42 42 0,07 3,11
Rond. 14 UNI 6592 24 24 0,01 0,19
Rond. 20 UNI EN 143 42 42 0,02 0,8
Totale kg 28,39

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 44,34 € 1.112,49
Operaio qualificato h € 27,84 44,34 € 1.234,43

Operaio specializzato h € 29,94 44,34 € 1.327,54
TOTALE MANODOPERA € 3.674,47

SICUREZZA
5% della manodopera € 183,72

BLOCCO A-B-C
N. 4 DISSIPATORI A5-A6 – (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

Prezzo
(euro)



MATERIALI

kg € 1,88 1.593,39 € 2.995,57

kg € 3,00 € 112,00 € 336,00

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 17,05 € 708,25
Autogru da 20000kg h € 67,72 14,78 € 1.000,90

TOTALE MATERIALI € 5.181,25

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 1.536,70

Utile % 10,00 € 1.057,61

PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) € 11.450,03

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 2.862,51

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
Profilo Mat Mar/Pos Qtà Larg. Lung. P.Unit. S.Unit. P.Totale

T6-28 13 600 0,9 0,03 12
TONDO 20 34

T6-30 8 500 1,2 0,032 10
T6-29 10 1000 2,5 0,063 25

TUBO 168*20 333
T6-37 2 774 56,1 0,409 112
T6-33 1 1214 88,1 0,641 88
T6-32 1 1827 132,5 0,965 133

Lam. 4 T6-3 12 296 343 3,2 0,202 38
Lam. 6 28

T6-43 8 87 492 1,4 0,058 11
T6-42 8 89 770 2,1 0,088 17

Lam. 10 913
T6-22 2 150 310 3,6 0,093 7
T6-20 2 298 349 8,2 0,208 16
T6-21 2 310 350 8,5 0,217 17
T6-19 2 350 520 14,2 0,362 28
T6-23 2 150 670 7,9 0,201 16
T6-18 3 1110 800 61,7 1,573 185
T6-24 2 370 800 23,1 0,588 46
T6-26 1 865 1038 47,2 1,204 47
T6-27 1 306 1070 25,7 0,655 26
T6-25 1 1055 1071 72,7 1,851 73
T6-34 1 1236 1336 98,1 2,499 98
T6-38 1 1011 1650 130,9 3,334 131
T6-39 1 1011 2800 222,1 5,658 222

Lam. 10 388
T6-36 1 671 300 15,8 0,403 16
T6-12 1 300 312 7,4 0,188 7
T6-10 1 301 448 10,6 0,27 11
T6-11 1 1099 536 46 1,171 46
T6-14 1 300 548 12,9 0,329 13
T6-15 1 300 708 16,7 0,425 17
T6-13 1 420 755 15,7 0,399 16
T6-40 1 861 1000 67,2 1,713 67
T6-41 1 580 1000 45,2 1,152 45
T6-1 2 110 1071 9,1 0,232 18
T6-16 1 531 1288 53,3 1,359 53
T6-35 1 1054 1336 79,5 2,026 80

Lam. 15 T6-9 8 120 248 3,2 0,054 25
Lam. 15 78

T6-17 1 223 904 19,8 0,336 20
T6-4 1 500 1000 58,5 0,993 58

Lam. 20 77
T6-6 1 223 904 26,4 0,336 26
T6-5 1 320 1000 50,2 0,64 50

Lam. 30 187
T6-8 8 250 250 14,4 0,122 115
T6-7 4 250 310 17,9 0,152 72

Totale 2.162

Bulloneria (riepologo)           
Nome Vite CL Dado CL Q Rond. Q Q Can Q Tot P.Un. P.Tot.
M 16 x 55 UNI EN 150 8,8 UNI EN 150 10 1 UNI 5714 2 7 7 0,19 1,3
M 20 x 80 UNI EN 150 8,8 UNI EN 150 10 1 UNI 5714 2 32 32 0,37 11,74
M 20 x 90 UNI EN 150 8,8 UNI EN 150 10 1 UNI 5714 2 24 24 0,39 9,38
M 20 x 90 UNI 5737 8,8 UNI 5588 6S 1 UNI 6592 2 8 8 0,36 2,88
Dado 16 UNI EN 143 10 137 137 0,04 6,03
Dado 20 UNI EN 143 10 36 36 0,07 2,66
Rond. 16 UNI EN 143 137 137 0,01 1,92
Rond. 20 UNI EN 143 36 36 0,02 0,68
Totale 36,6

BLOCCO A-B-C
N. 4 DISSIPATORI A22-A23 – (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)



ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 57,16 € 1.434,23
Operaio qualificato h € 27,84 57,16 € 1.591,43

Operaio specializzato h € 29,94 57,16 € 1.711,48
TOTALE MANODOPERA € 4.737,15

SICUREZZA
5% della manodopera € 236,86

MATERIALI

kg € 1,88 1.865,60 € 3.507,33

kg € 3,00 333,00 € 999,00

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 21,99 € 913,08
Autogru da 20000kg h € 67,72 19,05 € 1.290,37

TOTALE MATERIALI € 6.850,30

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 2.010,13

Utile % 10,00 € 1.383,44

PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) € 14.981,02

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 3.745,26

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
Profilo Mat Mar/Pos Qtà Larg. Lung. P.Unit. S.Unit. P.Totale
TONDO 14 S275-J 22

T89 24 400 0,5 0,018 12
T834 9 1000 1,2 0,044 11

TONDO 20 S275-J 69
T87 9 400 1 0,025 9
T85 49 500 1,2 0,032 60

TUBO 168*20 S355-J 461
T839 2 1585 115,9 0,837 232
T830 1 343 25,1 0,181 25
T818 1 403 29,5 0,213 29
T833 1 1140 83,3 0,602 83
T824 1 1249 91,3 0,659 91

Lam. 6 S275-J T840 16 96 358 1,6 0,075 26
Lam. 10 S275-J 742

T86 1 1168 100 9,2 0,259 9
T88 3 455 320 11,4 0,307 34
T815 1 298 349 8,2 0,221 8
T81 8 248 350 6,8 0,185 54
T826 1 320 411 10,3 0,278 10
T82 4 360 500 14,1 0,377 56
T810 1 1168 550 50,4 1,319 50
T811 1 1248 550 53,9 1,409 54
T820 2 308 600 14,5 0,388 29
T823 2 522 600 24,6 0,649 49
T837 1 802 601 37,8 0,991 38
T822 1 600 685 32,3 0,848 32
T83 1 540 712 30,2 0,794 30
T84 1 80 712 4,5 0,13 4
T812 1 551 712 30,8 0,81 31
T821 1 600 852 40,2 1,052 40
T836 1 600 852 40,2 1,052 40
T819 2 502 908 35,8 0,94 72
T825 1 320 910 22,9 0,607 23
T841 1 460 1055 38,1 1,001 38
T842 1 460 1055 38,1 1,001 38

Lam. 10 S355J0 T835 1 1058 1088 90,3 2,343 90
Lam. 15 S275-J 108

T832 2 120 140 2 0,041 4
T831 10 120 270 3,8 0,076 38
T827 1 533 1055 66,2 1,172 66

Lam. 20 S275-J 313
T816 4 325 334 17 0,243 68
T829 2 301 831 39,2 0,545 78
T828 1 213 1053 35,2 0,499 35
T843 1 300 1055 49,7 0,687 50
T817 2 219 1191 41 0,579 82

Lam. 20 S355-J T844 1 225 1050 37,1 0,523 37
Lam. 25 S275-J T838 2 250 250 12,3 0,15 25
Lam. 30 S355-J 176

T814 7 250 250 14,7 0,155 103
T813 4 250 310 18,3 0,189 73

Totale kg 2.070

Bulloneria (riepologo)           
Nome Vite CL Dado CL Q Rond. Q Q Can Q Tot P.Un. P.Tot.
M 20 x 80 UNI EN 150 8,8 UNI EN 150 10 1 UNI 5714 2 48 48 0,37 17,62
M 20 x 90 UNI EN 150 8,8 UNI EN 150 10 1 UNI 5714 2 28 28 0,39 10,95
Dado 14 UNI 5589 6S 66 66 0,02 1,19
Dado 20 UNI EN 143 10 116 116 0,07 8,58
Rond. 14 UNI 6592 66 66 0,01 0,53
Rond. 20 UNI EN 143 116 116 0,02 2,2
Totale 41,07

BLOCCO A-B-C
N. 4 DISSIPATORI A5-A9 – (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)



ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 54,89 € 1.377,14
Operaio qualificato h € 27,84 54,89 € 1.528,08

Operaio specializzato h € 29,94 54,89 € 1.643,34
TOTALE MANODOPERA € 4.548,55

SICUREZZA
5% della manodopera € 227,43

MATERIALI

kg € 1,88 1.650,07 € 3.102,13

kg € 3,00
461,00 € 1.383,00

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 21,11 € 876,73
Autogru da 20000kg h € 67,72 18,30 € 1.239,00

TOTALE MATERIALI € 6.741,38

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 1.957,95

Utile % 10,00 € 1.347,53

PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) € 14.595,42

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 3.648,85

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi

lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale

Lamina*4 1,85 0,35 0,02 157 426,96
Lamina*4 1,85 0,35 0,02 157 426,96

TUBO 168*20 484,05

36,67

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 35,74 € 896,74
Operaio qualificato h € 27,84 24,64 € 685,97

Operaio specializzato h € 29,94 13,54 € 405,35
TOTALE MANODOPERA € 1.988,06

SICUREZZA
5% della manodopera € 99,40

MATERIALI

kg € 1,88 890,60 € 1.674,32

kg € 3,00 € 484,05 € 1.452,15

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 13,75 € 570,89
Autogru da 20000kg h € 67,72 11,91 € 806,79

TOTALE MATERIALI € 4.644,67

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 1.144,46

Utile % 10,00 € 787,66

PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) € 8.564,86

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 2.141,21

BLOCCO A-B-C
N. 4 DISSIPATORI TELAIO SCALA –– (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

elementi in 
acciaio

Bulloni e 
rondelle

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 1 0,47 0,01 78,5 77,48
Laminati da 10mm 2,33 1 0,01 78,5 384,10
Laminati da 10mm 0,6 0,6 0,01 78,5 59,35
Laminati da 10mm 0,6 0,73 0,01 78,5 72,20
Laminati da 10mm 1 0,16 0,01 78,5 26,38
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 65,94
Laminati da 15mm 1 0,5 0,015 117,75 61,82
Laminati da 15mm 1 0,185 0,015 117,75 22,87
Laminati da 10mm 1 0,63 0,01 78,5 51,93
Laminati da 10mm 0,88 1 0,01 78,5 72,53
Laminati da 10mm 1 0,09 0,01 78,5 7,42
Laminati da 10mm 1 0,4 0,01 78,5 32,97
Laminati da 10mm 0,56 1 0,01 78,5 46,16
Laminati da 10mm 1 0,09 0,01 78,5 7,42
Laminati da 20mm 1 0,32 0,02 157 52,75
Laminati da 20mm 1 0,213 0,02 157 35,11
Laminati da 20mm 0,48 1 0,02 157 79,13
Laminati da 10mm 4,3 1,04 0,01 78,5 368,60
Laminati da 4mm 4,16 0,36 0,004 31,48 49,50
Laminati da 10mm 1,3 1 0,01 78,5 214,31
Laminati da 10mm 0,55 0,18 0,01 78,5 8,16
Laminati da 35mm 0,225 1 0,035 274,75 64,91
Laminati da 10mm 0,35 0,18 0,01 78,5 10,39
TUBO 168*20 1 0,825 0,02 73,5 127,34
TUBO 203*20 1 2,46 0,02 90,26 233,14
Bulloni e rondelle 35,08

TOTALE 2266,98

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 58,94 € 1.478,84
Operaio qualificato h € 27,84 58,94 € 1.640,93

Operaio specializzato h € 29,94 58,94 € 1.764,71
TOTALE MANODOPERA € 4.884,49

SICUREZZA
5% della manodopera € 244,22

MATERIALI

kg € 1,88 1.906,50 € 3.584,23

kg € 3,00 € 360,48 € 1.081,44

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 22,67 € 941,48
Autogru da 20000kg h € 67,72 19,65 € 1.330,51

TOTALE MATERIALI € 7.078,17

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 2.075,17

Utile % 10,00 € 1.428,21

PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) € 15.466,04

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 3.866,51

BLOCCO E
N. 4 DISSIPATORI TELAIO E9-E4 –– (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 1 0,47 0,01 78,5 77,48
Laminati da 10mm 2,33 1 0,01 78,5 384,10
Laminati da 10mm 0,6 0,6 0,01 78,5 59,35
Laminati da 10mm 0,6 0,73 0,01 78,5 72,20
Laminati da 10mm 1 0,16 0,01 78,5 26,38
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 65,94
Laminati da 15mm 1 0,5 0,015 117,75 61,82
Laminati da 15mm 1 0,185 0,015 117,75 22,87
Laminati da 10mm 1 0,63 0,01 78,5 51,93
Laminati da 10mm 0,88 1 0,01 78,5 72,53
Laminati da 10mm 1 0,09 0,01 78,5 7,42
Laminati da 10mm 1 0,4 0,01 78,5 32,97
Laminati da 10mm 0,56 1 0,01 78,5 46,16
Laminati da 10mm 1 0,09 0,01 78,5 7,42
Laminati da 20mm 1 0,32 0,02 157 52,75
Laminati da 20mm 1 0,213 0,02 157 35,11
Laminati da 20mm 0,48 1 0,02 157 79,13
Laminati da 10mm 4,3 1,04 0,01 78,5 368,60
Laminati da 4mm 4,16 0,36 0,004 31,48 49,50
Laminati da 10mm 1,3 1 0,01 78,5 214,31
Laminati da 10mm 0,55 0,18 0,01 78,5 8,16
Laminati da 35mm 0,225 1 0,035 274,75 64,91
Laminati da 10mm 0,35 0,18 0,01 78,5 10,39
TUBO 168*20 1 0,825 0,02 73,5 127,34
TUBO 203*20 1 2,46 0,02 90,26 233,14
Bulloni e rondelle 36,67

TOTALE 2268,58

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 58,98 € 1.479,88
Operaio qualificato h € 27,84 58,98 € 1.642,09

Operaio specializzato h € 29,94 58,98 € 1.765,95
TOTALE MANODOPERA € 4.887,92

SICUREZZA
5% della manodopera € 244,40

MATERIALI

kg € 1,88 1.908,10 € 3.587,22

kg € 3,00 € 360,48 € 1.081,44

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 22,69 € 942,14
Autogru da 20000kg h € 67,72 19,66 € 1.331,44

TOTALE MATERIALI € 7.082,77

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 2.076,56

Utile % 10,00 € 1.429,17

PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) € 15.476,42

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 3.869,11

BLOCCO E
N. 4 DISSIPATORI TELAIO E8-E11 –– (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 83,24
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 212,66
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 102,21
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 62,64
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 4,90
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 20,41
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 47,81
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 65,94
Laminati da 15mm 1 0,45 0,015 117,75 55,64
Laminati da 15mm 1 0,1885 0,015 117,75 23,31
Laminati da 20mm 1 0,37 0,02 157 60,99
Laminati da 20mm 1 0,223 0,02 157 36,76
Laminati da 10mm 1 0,4 0,01 78,5 32,97
Laminati da 10mm 1 0,11 0,01 78,5 9,07
Laminati da 10mm 1 0,63 0,01 78,5 51,93
Laminati da 10mm 1 0,11 0,01 78,5 9,07
Laminati da 10mm 0,56 1 0,01 78,5 46,16
Laminati da 10mm 0,88 1 0,01 78,5 72,53
Laminati da 10mm 5,45 1,04 0,01 78,5 467,18
Laminati da 4mm 5,12 0,36 0,004 31,48 60,93
Laminati da 10mm 1,85 1 0,01 78,5 152,49
Laminati da 10mm 1,4 0,09 0,01 78,5 10,39
Laminati da 10mm 1,62 0,4 0,01 78,5 53,41
Laminati da 20mm 0,48 1 0,02 157 79,13
TUBO 168*20 1 1,3 0,02 73,5 200,66
TUBO 203*20 1 3 0,02 90,26 284,32
Bulloni e rondelle 33,48

TOTALE 2420,31

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 62,93 € 1.578,87
Operaio qualificato h € 27,84 62,93 € 1.751,92

Operaio specializzato h € 29,94 62,93 € 1.884,07
TOTALE MANODOPERA € 5.214,85

SICUREZZA
5% della manodopera € 260,74

MATERIALI

kg € 1,88 1.935,34 € 3.638,44

kg € 3,00 € 484,97 € 1.454,92

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 24,20 € 1.005,16
Autogru da 20000kg h € 67,72 20,98 € 1.420,50

TOTALE MATERIALI € 7.659,53

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 2.232,97

Utile % 10,00 € 1.536,81

PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) € 16.644,17

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 4.161,04

BLOCCO E
N. 4 DISSIPATORI TELAIO E2-E3 –– (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 83,24
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 212,66
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 102,21
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 62,64
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 4,90
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 20,41
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 47,81
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 65,94
Laminati da 15mm 1 0,45 0,015 117,75 55,64
Laminati da 15mm 1 0,1885 0,015 117,75 23,31
Laminati da 20mm 1 0,37 0,02 157 60,99
Laminati da 20mm 1 0,223 0,02 157 36,76
Laminati da 10mm 1 0,4 0,01 78,5 32,97
Laminati da 10mm 1 0,11 0,01 78,5 9,07
Laminati da 10mm 1 0,63 0,01 78,5 51,93
Laminati da 10mm 1 0,11 0,01 78,5 9,07
Laminati da 10mm 0,56 1 0,01 78,5 46,16
Laminati da 10mm 0,88 1 0,01 78,5 72,53
Laminati da 10mm 5,45 1,04 0,01 78,5 467,18
Laminati da 4mm 5,12 0,36 0,004 31,48 60,93
Laminati da 10mm 1,85 1 0,01 78,5 152,49
Laminati da 10mm 1,4 0,09 0,01 78,5 10,39
Laminati da 10mm 1,62 0,4 0,01 78,5 53,41
Laminati da 20mm 0,48 1 0,02 157 79,13
TUBO 168*20 1 1,3 0,02 73,5 200,66
TUBO 203*20 1 3 0,02 90,26 284,32
Bulloni e rondelle 33,48

TOTALE 2420,31

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 62,93 € 1.578,87
Operaio qualificato h € 27,84 62,93 € 1.751,92

Operaio specializzato h € 29,94 62,93 € 1.884,07
TOTALE MANODOPERA € 5.214,85

SICUREZZA
5% della manodopera € 260,74

MATERIALI

kg € 1,88 1.935,34 € 3.638,44

kg € 3,00 € 484,97 € 1.454,92

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 24,20 € 1.005,16
Autogru da 20000kg h € 67,72 20,98 € 1.420,50

TOTALE MATERIALI € 7.659,53

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 2.232,97

Utile % 10,00 € 1.536,81

PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) € 16.644,17

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 4.161,04

BLOCCO E
N. 4 DISSIPATORI TELAIO E13-E14 –– (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 166,47
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 425,31
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 204,41
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 125,29
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 9,79
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 40,82
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 95,61
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 230,79
Laminati da 15mm 1,55 0,25 0,015 117,75 239,55
Laminati da 15mm 1,55 0,45 0,015 117,75 431,19
Laminati da 10mm 1,55 0,7 0,01 78,5 447,16
Laminati da 10mm 1,1 1 0,01 78,5 453,34
Laminati da 10mm 0,7 1 0,01 78,5 288,49
Laminati da 10mm 1,55 0,11 0,01 78,5 70,27
Laminati da 10mm 1,55 0,11 0,01 78,5 70,27
Laminati da 10mm 1,55 0,4 0,01 78,5 255,52
Laminati da 20mm 0,84 1 0,02 157 692,37
TUBO 168*20 1 15,75 0,02 73,5 1215,51
Bulloni e rondelle 66,97

TOTALE 5689,34

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 147,92 € 3.711,39
Operaio qualificato h € 27,84 147,92 € 4.118,18

Operaio specializzato h € 29,94 147,92 € 4.428,81
TOTALE MANODOPERA € 12.258,38

SICUREZZA
5% della manodopera € 612,92

MATERIALI

kg € 1,88 4.473,84 € 8.410,82

kg € 3,00 € 1.215,51 € 3.646,52

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 56,89 € 2.362,78
Autogru da 20000kg h € 67,72 49,31 € 3.339,11

TOTALE MATERIALI € 17.899,75

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 5.231,08

Utile % 10,00 € 3.600,21

PREZZO TOTALE (n. 7 dissipatori) € 38.989,42

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 5.569,92

BLOCCO D
N. 4 DISSIPATORI TELAIO D13-D17-D21-D25-D32 

– (n.5 Piano Terra e n.2 Piano primo)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 166,47
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 425,31
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 204,41
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 125,29
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 9,79
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 40,82
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 95,61
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 230,79
Laminati da 15mm 1,55 0,25 0,015 117,75 239,55
Laminati da 15mm 1,55 0,45 0,015 117,75 431,19
Laminati da 10mm 1,55 0,7 0,01 78,5 447,16
Laminati da 10mm 1,1 1 0,01 78,5 453,34
Laminati da 10mm 0,7 1 0,01 78,5 288,49
Laminati da 10mm 1,55 0,11 0,01 78,5 70,27
Laminati da 10mm 1,55 0,11 0,01 78,5 70,27
Laminati da 10mm 1,55 0,4 0,01 78,5 255,52
Laminati da 20mm 0,84 1 0,02 157 692,37
TUBO 168*20 1 19,05 0,02 73,5 1470,18
Bulloni e rondelle 66,97

TOTALE 5944,02

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 154,54 € 3.877,52
Operaio qualificato h € 27,84 154,54 € 4.302,52

Operaio specializzato h € 29,94 154,54 € 4.627,06
TOTALE MANODOPERA € 12.807,11

SICUREZZA
5% della manodopera € 640,36

MATERIALI

kg € 1,88 4.473,84 € 8.410,82

kg € 3,00 € 1.470,18 € 4.410,55

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 59,44 € 2.468,55
Autogru da 20000kg h € 67,72 51,51 € 3.488,59

TOTALE MATERIALI € 18.919,03

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 5.502,30

Utile % 10,00 € 3.786,88

PREZZO TOTALE (n. 7 dissipatori) € 41.015,32

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 5.859,33

BLOCCO D
N. 4 DISSIPATORI TELAIO D5-D12-D16-D20-D24-D28

– (n.5 Piano Terra e n.2 Piano primo)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 166,47
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 425,31
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 204,41
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 125,29
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 9,79
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 40,82
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 95,61
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 131,88
Laminati da 15mm 1,3 0,25 0,015 117,75 40,18
Laminati da 15mm 1,3 0,45 0,015 117,75 72,33
Laminati da 10mm 1,3 0,7 0,01 78,5 75,01
Laminati da 10mm 1,1 1 0,01 78,5 90,67
Laminati da 10mm 0,7 1 0,01 78,5 57,70
Laminati da 10mm 1,3 0,11 0,01 78,5 11,79
Laminati da 10mm 1,3 0,11 0,01 78,5 11,79
Laminati da 10mm 1,3 0,4 0,01 78,5 42,86
Laminati da 20mm 1,3 0,27 0,02 156 57,49
Laminati da 20mm 1,3 0,25 0,02 157 53,58
Laminati da 20mm 0,84 1 0,02 157 138,47
TUBO 168*20 1 10,5 0,02 73,5 810,34
Bulloni e rondelle 66,97

TOTALE 2888,99

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 75,11 € 1.884,60
Operaio qualificato h € 27,84 75,11 € 2.091,17

Operaio specializzato h € 29,94 75,11 € 2.248,91
TOTALE MANODOPERA € 6.224,68

SICUREZZA
5% della manodopera € 311,23

MATERIALI

kg € 1,88 2.078,65 € 3.907,87

kg € 3,00 € 810,34 € 2.431,01

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 28,89 € 1.199,80
Autogru da 20000kg h € 67,72 25,04 € 1.695,57

TOTALE MATERIALI € 9.374,76

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 2.704,81

Utile % 10,00 € 1.861,55

PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) € 20.165,80

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 5.041,45

BLOCCO D
N. 4 DISSIPATORI TELAIO D30-D31– (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 130,80
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 334,17
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 160,61
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 98,44
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 62,95
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 62,95
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 7,69
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 32,07
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 75,12
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 103,62
Laminati da 20mm 0,24 1 0,02 157 41,45
TUBO 168*20 1 3,35 0,02 73,5 270,85
Bulloni e rondelle 15,90

TOTALE 1396,63

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 36,31 € 911,08
Operaio qualificato h € 27,84 36,31 € 1.010,94

Operaio specializzato h € 29,94 36,31 € 1.087,19
TOTALE MANODOPERA € 3.009,20

SICUREZZA
5% della manodopera € 150,46

MATERIALI

kg € 1,88 1.125,78 € 2.116,47

kg € 3,00 € 270,85 € 812,54

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 13,97 € 580,02
Autogru da 20000kg h € 67,72 12,10 € 819,69

TOTALE MATERIALI € 4.469,24

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 1.296,91

Utile % 10,00 € 892,58

PREZZO TOTALE (n. 2 dissipatori) € 9.667,94

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 4.833,97

BLOCCO D
N. 2 DISSIPATORI TELAIO D13-D14 –– (n.1 Piano Terra e n.1 Piano primo)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 130,80
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 334,17
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 160,61
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 98,44
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 62,95
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 62,95
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 7,69
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 32,07
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 75,12
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 103,62
Laminati da 20mm 0,24 1 0,02 157 41,45
TUBO 168*20 1 3,35 0,02 73,5 270,85
Bulloni e rondelle 15,90

TOTALE 1396,63

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 36,31 € 911,08
Operaio qualificato h € 27,84 36,31 € 1.010,94

Operaio specializzato h € 29,94 36,31 € 1.087,19
TOTALE MANODOPERA € 3.009,20

SICUREZZA
5% della manodopera € 150,46

MATERIALI

kg € 1,88 1.125,78 € 2.116,47

kg € 3,00 € 270,85 € 812,54

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 13,97 € 580,02
Autogru da 20000kg h € 67,72 12,10 € 819,69

TOTALE MATERIALI € 4.469,24

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 1.296,91

Utile % 10,00 € 892,58

PREZZO TOTALE (n. 2 dissipatori) € 9.667,94

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 4.833,97

BLOCCO D
N. 2 DISSIPATORI TELAIO D25-D26 –– (n.1 Piano Terra e n.1 Piano primo)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 83,24
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 212,66
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 102,21
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 62,64
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 4,90
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 20,41
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 47,81
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 32,97
Laminati da 20mm 0,12 1 0,02 157 19,78
TUBO 168*20 1 1,7 0,02 73,5 131,20
Bulloni e rondelle 16,70

TOTALE 814,62

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 21,18 € 531,41
Operaio qualificato h € 27,84 21,18 € 589,65

Operaio specializzato h € 29,94 21,18 € 634,13
TOTALE MANODOPERA € 1.755,19

SICUREZZA
5% della manodopera € 87,76

MATERIALI

kg € 1,88 683,42 € 1.284,83

kg € 3,00 € 131,20 € 393,59

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 8,15 € 338,31
Autogru da 20000kg h € 67,72 7,06 € 478,10

TOTALE MATERIALI € 2.635,35

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 761,31

Utile % 10,00 € 523,96

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 5.675,81

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 5.675,81

BLOCCO D
N. 1 DISSIPATORE TELAIO D21-D22 –– (n.1 Piano Terra)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



determinazione peso collegamento - specifica elementi
elementi in acciaio lungh. (m) largh. (m) spessore (m) peso kg/mq peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 87,20
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 222,78
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 107,07
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 65,63
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 41,97
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 41,97
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 5,13
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 21,38
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 50,08
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 69,08
Laminati da 15mm 1,3 0,25 0,015 117,75 42,10
Laminati da 15mm 1,3 0,45 0,015 117,75 75,77
Laminati da 10mm 1,3 0,7 0,01 78,5 78,58
Laminati da 10mm 1,1 1 0,01 78,5 94,99
Laminati da 10mm 0,7 1 0,01 78,5 60,45
Laminati da 10mm 1,3 0,11 0,01 78,5 12,35
Laminati da 10mm 1,3 0,11 0,01 78,5 12,35
Laminati da 20mm 1,3 0,25 0,02 157 56,13
Laminati da 20mm 0,48 1 0,02 157 82,90
TUBO 168*20 1 6,54 0,02 73,5 528,76
Bulloni e rondelle 73,35

TOTALE 1829,99

ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. Quantità Importo Totale

Operaio comune h € 25,09 47,58 € 1.193,78
Operaio qualificato h € 27,84 47,58 € 1.324,62

Operaio specializzato h € 29,94 47,58 € 1.424,54
TOTALE MANODOPERA € 3.942,93

SICUREZZA
5% della manodopera € 197,15

MATERIALI

kg € 1,88 1.301,23 € 2.446,31

kg € 3,00 € 528,76 € 1.586,28

EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00

GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00

tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00

saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h € 41,53 18,30 € 759,99
Autogru da 20000kg h € 67,72 15,86 € 1.074,03

TOTALE MATERIALI € 6.007,14

COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 1.725,03

Utile % 10,00 € 1.187,22

PREZZO TOTALE (n. 2 dissipatori) € 12.862,32

PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) € 6.431,16

BLOCCO D
N. 2 DISSIPATORI TELAIO D1-D2-D3 – (n.2 Piano primo)

Prezzo
(euro)

ACCIAIO: Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, 
quadre, piatte 

ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza 
saldatura 



SINTESI

Pagina 1

INDICAZIONE TELAIO N. DISSIPATORI
BLOCCO A-B-C_TELAIO_3_A11-A12 6 € 5.546,76 € 4.517,00 33.280,55 € 27.102,01 €
BLOCCO A-B-C_TELAIO_4_A11-A18 12 € 4.105,16 € 3.343,04 49.261,93 € 40.116,45 €
BLOCCO A-B-C_TELAIO_5_A5-A6 12 € 2.862,51 € 2.331,08 34.350,10 € 27.973,00 €

BLOCCO A-B-C_TELAIO_6_A22-A23 12 € 3.745,26 € 3.049,95 44.943,07 € 36.599,39 €
BLOCCO A-B-C_TELAIO_8_A5-A9 12 € 3.648,85 € 2.971,44 43.786,25 € 35.657,33 €

TELAIO SCALA 12 € 2.141,21 € 1.743,70 25.694,57 € 20.924,37 €
BLOCCO E_TELAIO E9-E4 4 € 3.866,51 € 3.148,69 15.466,04 € 12.594,77 €
BLOCCO E_TELAIO E8-E11 4 € 3.869,11 € 3.150,81 15.476,42 € 12.603,22 €
BLOCCO E_TELAIO E2-E3 4 € 4.161,04 € 3.388,55 16.644,17 € 13.554,18 €

BLOCCO E_TELAIO E13-E14 4 € 4.161,04 € 3.388,55 16.644,17 € 13.554,18 €
BLOCCO D_TELAIO D13-D17-D21-D25-D32 7 € 5.569,92 € 4.535,86 38.989,42 € 31.751,03 €

BLOCCO D_TELAIO D5-D12-D16-D20-D24-D28 7 € 5.859,33 € 4.771,55 41.015,32 € 33.400,82 €
BLOCCO D_TELAIO D30-D31 4 € 5.041,45 € 4.105,51 20.165,80 € 16.422,02 €
BLOCCO D_TELAIO D13-D14 2 € 4.833,97 € 3.936,54 9.667,94 € 7.873,08 €
BLOCCO D_TELAIO D25-D26 2 € 4.833,97 € 3.936,54 9.667,94 € 7.873,08 €
BLOCCO D_TELAIO D21-D22 1 € 5.675,81 € 4.622,10 5.675,81 € 4.622,10 €

BLOCCO D_TELAIO D1-D2-D3 2 € 6.431,16 € 5.237,22 12.862,32 € 10.474,43 €

TOTALE INTERVENTI 107 - - 433.591,80 € 353.095,48 €

SINTESI A SEGUITO DI REVISIONE
Numero totale di dissipatori da installare 107

Costo totale dei collegamenti dei dissipatori 433.591,80 €
Costo Medio dei collegamenti del singolo dissipatore 4.052,26 €

Costo totale dei collegamenti dei dissipatori al netto del ribasso del 18,565% 353.095,48 €
Costo Medio dei collegamenti del singolo dissipatore al netto del ribasso del 18,565% 3.299,96 €

SINTESI VALORI DI PROGETTO
Costo totale dei collegamenti dei dissipatori 186.982,50 €

Costo Medio dei collegamenti del singolo dissipatore 1.747,50 €

Costo totale dei collegamenti dei dissipatori al netto del ribasso del 18,565% 152.269,20 €
Costo Medio dei collegamenti del singolo dissipatore al netto del ribasso del 18,565% 1.423,08 €

Differenza del costo totale dei collegamenti dei dissipatori tra la nuova determinazione ed il progetto 200.826,29 €

COSTO CADAUNO 
A LORDO 

COSTO CADAUNO A 
NETTO DEL RIBASSO

TOTALE COSTO 
A LORDO

TOTALE COSTO A 
NETTO DEL RIBASSO



NP_TR_AGG_01

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 75x3000mm m 2,00          2,09 €          4,18 € 
2 profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 7x3000mm m 2,30          2,42 €          5,57 € 
3 nastro monoadesivo sp. 4 mm 70x30000 m m 1,30          0,49 €          0,64 € 

4 mq 1,10        11,10 €        12,21 € 

5 ignilastra GKF (DF) 12,5mm 1200x3000 mm AK (56) mq 3,30          5,19 €        17,13 € 
6 Diamant HF 12,5 mm 1200x3000 mm AK (48) mq 1,10        10,53 €        11,58 € 
7 Vite VR punta chiodo 3,5 25 mm (1000/384) pz 15,00          0,01 €          0,15 € 
8 Vite VR punta chiodo 3,5 35 mm (1000/288) pz 20,00          0,01 €          0,20 € 
9 Fugenfuller Leicht 10kg Stucco per giunti kg 0,80          1,23 €          0,98 € 

10 nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,02          5,32 €          0,11 € 
TOTALE MATERIALI (A)        52,74 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,75        25,09 €        18,82 € 
2 CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,75        27,84 €        20,88 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        39,70 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)        92,44 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        15,71 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)        10,82 € 

TOTALE      118,97 € 

Descrizione:  Pareti divisorie interna a singola orditura metallica e doppio rivestimento da un lato con doppia lastre  di 
tipo Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 12,5mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi per una 
migliore coesione del nucleo sotto l’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006) e dall’altro con una lastra 
tipo diamant e una lastra tipo ignilastre Knauf GKF (DF). Con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, 
s1-d0 (UNI EN 13501-1); densità: = 820 kg/m3; conducibilità termica (?): 0,20 W/m·K (UNI EN 12664). 
L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformità alle norme UNI EN 14195, 
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guida 
a terra e in sommità U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse 
non superiore a 600 mm.  I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z–M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di 
snervamento  = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con protezione  
superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura.  L'orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con 
nastro mono/biadesivo Knauf con  funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
All'interno della struttura sarà posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation 
Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 7.5 cm, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa 
della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli 
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene 
sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del 
pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Tramezzi TIPO 3 - sp. 12,0cm

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 75 
Resistenza Termica 1,10 mqK/W

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP_TR_AGG_02

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 75x3000mm m 2,00          2,09 €          4,18 € 
2 profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 7x3000mm m 4,60          2,42 €        11,13 € 
3 nastro monoadesivo sp. 4 mm 70x30000 m m 1,30          0,49 €          0,64 € 

4 mq 1,10        11,10 €        12,21 € 

5 ignilastra GKF (DF) 12,5mm 1200x3000 mm AK (56) mq 3,30          5,19 €        17,13 € 
6 Diamant HF 12,5 mm 1200x3000 mm AK (48) mq 1,10        10,53 €        11,58 € 
7 Vite VR punta chiodo 3,5 25 mm (1000/384) pz 15,00          0,01 €          0,15 € 
8 Vite VR punta chiodo 3,5 35 mm (1000/288) pz 20,00          0,01 €          0,20 € 
9 Fugenfuller Leicht 10kg Stucco per giunti kg 0,80          1,23 €          0,98 € 

10 nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,02          5,32 €          0,11 € 
TOTALE MATERIALI (A)        58,31 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,85        25,09 €        21,33 € 
2 CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,85        27,84 €        23,66 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        44,99 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)      103,30 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        17,56 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)        12,09 € 

TOTALE      132,95 € 

Descrizione:  Pareti divisorie interna a singola orditura metallica e doppio rivestimento da un lato con doppia lastre  di 
tipo Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 12,5mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi per una 
migliore coesione del nucleo sotto l’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006) e dall’altro con una lastra 
tipo diamant e una lastra tipo ignilastre Knauf GKF (DF). Con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, 
s1-d0 (UNI EN 13501-1); densità: = 820 kg/m3; conducibilità termica (?): 0,20 W/m·K (UNI EN 12664). 
L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformità alle norme UNI EN 14195, 
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guida 
a terra e in sommità U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse 
non superiore a 300 mm.  I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z–M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di 
snervamento  = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con protezione  
superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura.  L'orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con 
nastro mono/biadesivo Knauf con  funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
All'interno della struttura sarà posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation 
Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 7.5 cm, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa 
della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli 
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene 
sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del 
pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Tramezzi TIPO 3a - sp. 12,0cm

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 75 
Resistenza Termica 1,10 mqK/W

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP_TR_AGG_02

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 75x3000mm m 2,00          2,09 €          4,18 € 
2 profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 7x3000mm m 4,60          2,42 €        11,13 € 
3 nastro monoadesivo sp. 4 mm 70x30000 m m 1,30          0,49 €          0,64 € 

4 mq 1,10        11,10 €        12,21 € 

5 ignilastra GKF (DF) 12,5mm 1200x3000 mm AK (56) mq 3,30          5,19 €        17,13 € 
6 Diamant HF 12,5 mm 1200x3000 mm AK (48) mq 1,10        10,53 €        11,58 € 
7 Vite VR punta chiodo 3,5 25 mm (1000/384) pz 15,00          0,01 €          0,15 € 
8 Vite VR punta chiodo 3,5 35 mm (1000/288) pz 20,00          0,01 €          0,20 € 
9 Fugenfuller Leicht 10kg Stucco per giunti kg 0,80          1,23 €          0,98 € 

10 nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,02          5,32 €          0,11 € 
TOTALE MATERIALI (A)        58,31 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,85        25,09 €        21,33 € 
2 CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,85        27,84 €        23,66 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        44,99 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)      103,30 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        17,56 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)        12,09 € 

TOTALE      132,95 € 

Descrizione:  Pareti divisorie interna a singola orditura metallica e doppio rivestimento da un lato con doppia lastre  di 
tipo Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 12,5mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi per una 
migliore coesione del nucleo sotto l’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006) e dall’altro con una lastra 
tipo diamant e una lastra tipo ignilastre Knauf GKF (DF). Con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, 
s1-d0 (UNI EN 13501-1); densità: = 820 kg/m3; conducibilità termica (?): 0,20 W/m·K (UNI EN 12664). 
L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformità alle norme UNI EN 14195, 
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guida 
a terra e in sommità U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse 
non superiore a 300 mm.  I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z–M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di 
snervamento  = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con protezione  
superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura.  L'orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con 
nastro mono/biadesivo Knauf con  funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
All'interno della struttura sarà posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation 
Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 7.5 cm, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa 
della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli 
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene 
sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del 
pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Tramezzi TIPO 3a - sp. 12,0cm

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 75 
Resistenza Termica 1,10 mqK/W

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP_TR_AGG_03

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 2,00          2,09 €          4,18 € 
2 profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 75x3000mm m 2,30          2,42 €          5,57 € 
3 nastro monoadesivo sp. 4 mm 70x30000 m m 1,30          0,49 €          0,64 € 

4 mq 1,10        11,10 €        12,21 € 

5 ignilastra GKF (DF) 15mm 1200x3000 mm AK (56) mq 3,30          6,68 €        22,04 € 
6 Vite VR punta chiodo 3,5x25 mm (1000/384) pz 10,00          0,01 €          0,10 € 
7 Vite VR punta chiodo 3,5x35 mm (1000/288) pz 10,00        0,013 €          0,13 € 
8 Vite VR punta chiodo 3,5x55 mm (500) pz 19,00        0,022 €          0,42 € 
9 Fugenfüller Leicht 10 Kg Stucco per giunti kg 0,40          1,23 €          0,49 € 

10 nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,02          5,32 €          0,11 € 
TOTALE MATERIALI (A)        45,88 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,35        25,09 €          8,78 € 
2 CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,35        27,84 €          9,74 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        18,53 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)        64,41 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        10,95 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)          7,54 € 

TOTALE        82,89 € 

Descrizione: Controparete per chiusura dissipatori e cavedi con orditura metallica e rivestimento con n. 3 lastre di tipo 
Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 15mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi per una 
migliore coesione del nucleo sotto l’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006). Con le seguenti 
caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densità: = 820 kg/m3; conducibilità termica: 
0,20 W/m·K (UNI EN 12664). 
L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformità alle norme UNI EN 14195, 
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco, delle dimensioni di: 
guida a terra e in sommità U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad 
interasse non superiore a 600 mm.  I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z–M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con 
carico di snervamento  = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con 
protezione  superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura.  L'orditura sarà isolata dalle strutture 
perimetrali con nastro mono/biadesivo Knauf con  funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
All'interno della struttura sara posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation 
Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 6 cm, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della 
posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli 
spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in 
polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla 
quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Controparete per ciascun lato

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 75 
Resistenza Termica 1,10 mqK/W

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP_TR_AGG_03

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 2,00          2,09 €          4,18 € 
2 profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 75x3000mm m 2,30          2,42 €          5,57 € 
3 nastro monoadesivo sp. 4 mm 70x30000 m m 1,30          0,49 €          0,64 € 

4 mq 1,10        11,10 €        12,21 € 

5 ignilastra GKF (DF) 15mm 1200x3000 mm AK (56) mq 3,30          6,68 €        22,04 € 
6 Vite VR punta chiodo 3,5x25 mm (1000/384) pz 10,00          0,01 €          0,10 € 
7 Vite VR punta chiodo 3,5x35 mm (1000/288) pz 10,00        0,013 €          0,13 € 
8 Vite VR punta chiodo 3,5x55 mm (500) pz 19,00        0,022 €          0,42 € 
9 Fugenfüller Leicht 10 Kg Stucco per giunti kg 0,40          1,23 €          0,49 € 

10 nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,02          5,32 €          0,11 € 
TOTALE MATERIALI (A)        45,88 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,35        25,09 €          8,78 € 
2 CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,35        27,84 €          9,74 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        18,53 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)        64,41 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        10,95 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)          7,54 € 

TOTALE        82,89 € 

Descrizione: Controparete per chiusura dissipatori e cavedi con orditura metallica e rivestimento con n. 3 lastre di tipo 
Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 15mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi per una 
migliore coesione del nucleo sotto l’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006). Con le seguenti 
caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densità: = 820 kg/m3; conducibilità termica: 
0,20 W/m·K (UNI EN 12664). 
L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformità alle norme UNI EN 14195, 
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco, delle dimensioni di: 
guida a terra e in sommità U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad 
interasse non superiore a 600 mm.  I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z–M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con 
carico di snervamento  = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con 
protezione  superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura.  L'orditura sarà isolata dalle strutture 
perimetrali con nastro mono/biadesivo Knauf con  funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
All'interno della struttura sara posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation 
Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 6 cm, posto all'interno dei montanti.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della 
posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli 
spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in 
polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla 
quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Controparete per ciascun lato

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 75 
Resistenza Termica 1,10 mqK/W

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP_TR_AGG_04

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 profilo guida U40/50/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 1,50          1,74 €          2,61 € 
2 profilo montante C50/50/50 sp. 0,6 mm 50x3000mm m 2,10          2,13 €          4,47 € 
3 nastro monoadesivo sp. 4 mm 50x30000 m m 1,20          0,35 €          0,42 € 
5 Idrolastra GKI (H) 13 1200x3000 AK (60) mq 1,15          6,66 €          7,66 € 
6 Vite VR punta chiodo 3,5 25 mm (1000/384) pz 18,00          0,01 €          0,18 € 
8 Fugenfuller Leicht 10kg Stucco per giunti kg 0,40          1,23 €          0,49 € 
9 nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,01          5,32 €          0,05 € 

TOTALE MATERIALI (A)        15,89 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,35        25,09 €          8,78 € 
2 CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,35        27,84 €          9,74 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        18,53 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)        34,41 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)          5,85 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)          4,03 € 

TOTALE        44,29 € 

Descrizione: Controparete rivestimento pareti interrato con n. 1 lastra  idrolastra  Knauf GKI (H), marcate CE (EN 520), 
dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 
16000-9:2006), con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densità: = 660 
kg/m3; conducibilità termica = 0,20 W/m·K (UNI EN 12664). 
L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformità alle norme UNI EN 14195, 
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guida 
a terra e in sommità U 40x50x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x50x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse 
non superiore a 600 mm.  I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z–M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di 
snervamento  = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con protezione  
superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura.  L'orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con 
nastro mono/biadesivo Knauf con  funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa 
della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli 
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene 
sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del 
pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Controparete

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP_TR_AGG_04

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 profilo guida U40/50/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 1,50          1,74 €          2,61 € 
2 profilo montante C50/50/50 sp. 0,6 mm 50x3000mm m 2,10          2,13 €          4,47 € 
3 nastro monoadesivo sp. 4 mm 50x30000 m m 1,20          0,35 €          0,42 € 
5 Idrolastra GKI (H) 13 1200x3000 AK (60) mq 1,15          6,66 €          7,66 € 
6 Vite VR punta chiodo 3,5 25 mm (1000/384) pz 18,00          0,01 €          0,18 € 
8 Fugenfuller Leicht 10kg Stucco per giunti kg 0,40          1,23 €          0,49 € 
9 nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,01          5,32 €          0,05 € 

TOTALE MATERIALI (A)        15,89 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,35        25,09 €          8,78 € 
2 CAM23_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,35        27,84 €          9,74 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        18,53 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)        34,41 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)          5,85 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)          4,03 € 

TOTALE        44,29 € 

Descrizione: Controparete rivestimento pareti interrato con n. 1 lastra  idrolastra  Knauf GKI (H), marcate CE (EN 520), 
dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 
16000-9:2006), con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densità: = 660 
kg/m3; conducibilità termica = 0,20 W/m·K (UNI EN 12664). 
L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformità alle norme UNI EN 14195, 
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guida 
a terra e in sommità U 40x50x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x50x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse 
non superiore a 600 mm.  I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z–M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di 
snervamento  = 300 N/mm2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualità Zn 99%, con protezione  
superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura.  L'orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con 
nastro mono/biadesivo Knauf con  funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa 
della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli 
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene 
sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del 
pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Controparete

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP_04_agg

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 [CAM23_MT.E.10.040] Malte e collanti Malta cementizia collante kg 4,00          2,57 €        10,28 € 
2 [CAM23_MT.E.10.041] Malte e collanti Malta cementizia rasante kg 5,00          2,68 €        13,40 € 

3 mq 1,10          3,08 €          3,39 € 

4 mq 1,00      125,48 €      125,48 € 

5 Tassello a fungo per pannello isolante multipor cad 7,00          1,89 €        13,23 € 
TOTALE MATERIALI (A)      165,78 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,30        25,09 €          7,53 € 
[CAM23_RU.E.001.002] Operaio qualificato h 0,30        27,84 €          8,35 € 

2 [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,30        29,94 €          8,98 € 
TOTALE MANODOPERA (B)        24,86 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)      190,64 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        32,41 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)        22,30 € 

TOTALE      245,35 € 

Descrizione:  Sistema Multipor M3 Top & Tip - pannello isolante minerale per esterno fissati al supporto mediante  collanti, 
fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di 
armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, 
annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete 
per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo  per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a 
parte - Spessore 16 cm

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

[CAM23_MT.E.15.021] Malte, inerti e materiali vari per intonaci 
Rete in fibra di vetro resistenmte agli alcalini
Materiali isolanti Multipor M3 top&tip  pannello isolante minerale 
per esterno spessore 16 cm

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP_05_agg

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 [CAM23_MT.E.10.040] Malte e collanti Malta cementizia collante kg 4,00          2,57 €        10,28 € 
2 [CAM23_MT.E.10.041] Malte e collanti Malta cementizia rasante kg 5,00          2,68 €        13,40 € 

3 mq 1,10          3,08 €          3,39 € 

4 mq 1,00        94,30 €        94,30 € 

5  Tassello a fungo per pannello isolante multipor cad 7,00          1,49 €        10,43 € 
TOTALE MATERIALI (A)      131,80 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,30        25,09 €          7,53 € 
[CAM23_RU.E.001.002] Operaio qualificato h 0,30        27,84 €          8,35 € 

2 [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,30        29,94 €          8,98 € 
TOTALE MANODOPERA (B)        24,86 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)      156,66 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        26,63 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)        18,33 € 

TOTALE      201,62 € 

Descrizione:  Sistema Multipor M3 Top & Tip - pannello isolante minerale per esterno fissati al supporto mediante  collanti, 
fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di 
armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, 
annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete 
per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo  per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a 
parte - Spessore 10 cm

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

[CAM23_MT.E.15.021] Malte, inerti e materiali vari per intonaci 
Rete in fibra di vetro resistenmte agli alcalini
Materiali isolanti Multipor M3 top&tip  pannello isolante minerale 
per esterno spessore 10 cm

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP_06_agg

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 2,00          2,09 €          4,18 € 
2 profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 75x3000mm m 4,60          2,42 €        11,13 € 
3 AQUAPANEL Water Barrier 50 m mq 1,10          3,78 €          4,16 € 

4 mq 1,10        11,10 €        12,21 € 

5 lastra tipo Aquapanel outdoor sp. 12,5mm mq mq 1,10        22,61 €        24,87 € 
6 aquapanel maxi sn screws punta HS lungh. 25 mm pz 20,00          0,05 €          1,00 € 
7 Aquapanel exterior basecoat kg 9,00          0,95 €          8,55 € 
8 aquapanel exterior reinforcing mesh mq 1,16          2,06 €          2,39 € 

TOTALE MATERIALI (A)        68,49 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,40        25,09 €        10,04 € 
2 CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,40        29,94 €        11,98 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        22,01 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)        90,50 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        15,39 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)        10,59 € 

TOTALE      116,48 € 

Descrizione:  Fornitura e posa di lato esterno della parete di tampognamento con dissipatore con n.1 lastra tipo 
Aquapanel outdoor Knauf dello spessore totale di 62.5 cm con pannello isolante posto all'interno dei montanti. Tali 
pannelli dovranno essere fissati mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di 
acciaio zincato costituito da guida U40/150/40 sp. 0,60mm e profilo montante C50/150/50 in mgz 0,60mm con 
interasse non superiore a 300mm. Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul 
perimetro della parete prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di 
eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il 
materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato 
lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall'acqua durante la posa 
del massetto. 

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 
75 Resistenza Termica 1,10 mqK/W

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP_06_agg

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 2,00          2,09 €          4,18 € 
2 profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 75x3000mm m 4,60          2,42 €        11,13 € 
3 AQUAPANEL Water Barrier 50 m mq 1,10          3,78 €          4,16 € 

4 mq 1,10        11,10 €        12,21 € 

5 lastra tipo Aquapanel outdoor sp. 12,5mm mq mq 1,10        22,61 €        24,87 € 
6 aquapanel maxi sn screws punta HS lungh. 25 mm pz 20,00          0,05 €          1,00 € 
7 Aquapanel exterior basecoat kg 9,00          0,95 €          8,55 € 
8 aquapanel exterior reinforcing mesh mq 1,16          2,06 €          2,39 € 

TOTALE MATERIALI (A)        68,49 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,40        25,09 €        10,04 € 
2 CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,40        29,94 €        11,98 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        22,01 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)        90,50 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        15,39 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)        10,59 € 

TOTALE      116,48 € 

Descrizione:  Fornitura e posa di lato esterno della parete di tampognamento con dissipatore con n.1 lastra tipo 
Aquapanel outdoor Knauf dello spessore totale di 62.5 cm con pannello isolante posto all'interno dei montanti. Tali 
pannelli dovranno essere fissati mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di 
acciaio zincato costituito da guida U40/150/40 sp. 0,60mm e profilo montante C50/150/50 in mgz 0,60mm con 
interasse non superiore a 300mm. Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul 
perimetro della parete prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di 
eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il 
materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato 
lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall'acqua durante la posa 
del massetto. 

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 
75 Resistenza Termica 1,10 mqK/W

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP.01_agg - intogum
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NP_01_agg

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 intogum l 0,16        12,08 €          1,93 € 
TOTALE MATERIALI (A)          1,93 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,05        25,68 €          1,27 € 
2 CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,05        28,62 €          1,43 € 

TOTALE MANODOPERA (B)          2,70 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)          4,64 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)          0,79 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)          0,54 € 

TOTALE          5,97 € 

Descrizione: Fornitura e posa in opera di aggrappante tipo INTOGUM previa pulizia del solaio di calpestio e 
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

Importo 
Unitario

Importo 
Totale
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NP_02_agg

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 kg 0,30          0,55 €          0,17 € 

2 mq 1,02      121,90 €      124,34 € 

TOTALE MATERIALI (A)      124,50 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,50        25,68 €        12,84 € 
2 CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,50        28,62 €        14,31 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        27,15 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)      151,65 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        25,78 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)        17,74 € 

TOTALE      195,18 € 

Descrizione: Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo areato autoclavato Ytong - blocco climagold, aventi 
una densità nominale di 300 kg/mc, per muratura portante in zona sismica 4, con alto isolamento termico e protezione 
acustica, con trasmittanza termica di 0,19 W/mqK, trasmittanza termica periodica 0,03 W/mqK, potere fonoisolante 
47 dB, Reazione al fuoco Euroclasse A1 - EI 240. La posa è eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua 
avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo 
la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 36 cm. 
Nel prezzo è compreso il trasporto ed eventuale deposito temporaneo in altri luoghi.

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

[CAM23_MT.E.10.011] Malte e collanti Collante 
cementizio a ritenzione d'acqua 
Blocco Thermo in calcestruzzo areato autoclavato da 
62,5x25x36cm  blocco termicoclimagold

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP.03_agg-idrofobizzaƟ
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NP_03_agg

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 kg 0,30          0,55 €          0,17 € 

2 cadauno 6,20        10,20 €        63,24 € 

TOTALE MATERIALI (A)        63,40 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,35        25,68 €          9,04 € 
2 CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,35        28,62 €        10,05 € 

TOTALE MANODOPERA (B)        19,08 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)        82,49 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)        14,02 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)          9,65 € 

TOTALE      106,16 € 

Descrizione: Tramezzatura con blocco idrofobizzati Taglio Termico - blocchi isolanti, trattati con specifico agente 
idrofobo per ridurre l'assorbimento d'acqua, dimensione 62,5x25x12cm della Ytong. Compresi e compensati nel 
prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre e 
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Spessore 12 cm. Nel prezzo è compreso il trasporto 
ed eventuale deposito temporaneo in altri luoghi.

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

[CAM23_MT.E.10.011] Malte e collanti Collante 
cementizio a ritenzione d'acqua 
Blocco idrofobizzati Taglio Termico - Blocchi isolanti, 
trattati con specifico agente idrofobo per ridurre 
l'assorbimento d'acqua, dimensione 62,5x25x12cm

Importo 
Unitario

Importo 
Totale
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NP_01_ant

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 cavo in acciaio inox (kit da 16m) cadauno 1,00      161,70 €      161,70 € 

2 dissipatore di energia cadauno 1,00      140,00 €      140,00 € 

3 tenditore cadauno 1,00        35,00 €        35,00 € 

4 ancoraggi terminali cadauno 2,00      207,00 €      414,00 € 

5 ancoraggi intermedi cadauno 2,00      150,00 €      300,00 € 

6 bulloneria ed accessori corpo 1,00      119,49 €      119,49 € 

7 ganci operatori per evitare effetto pendolo cadauno 10,00        11,50 €      115,00 € 

8 barre filettate M12 cadauno 8,00        13,50 €      108,00 € 

9 resina kg 0,50        22,50 €        11,25 € 

10 cartello punta di salita cadauno 1,00          7,00 €          7,00 € 
11 targhetta cadauno 1,00          7,00 €          7,00 € 

TOTALE MATERIALI (A)   1.418,44 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 4,00        25,68 €      102,72 € 
2 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio qualificato h 4,00        27,84 €      111,36 € 
3 CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 4,00        28,62 €      114,48 € 

TOTALE MANODOPERA (B)      328,56 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)   1.747,00 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)      296,99 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)      204,40 € 

TOTALE   2.248,39 € 

Descrizione: Sistema anticaduta di linea vite con cavo da acciaio da 16 m, con dissipatore di energia, tendotore, n. 2 
ancoraggi terminali e n. 2 ancoraggi intermedi, n. 10 ganci operatori per evitare effetto pendolo, comprensivo di 
bulloneria ed accessori, barre filettate, resina e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

Importo 
Unitario

Importo 
Totale



NP.02_ant.
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NP_02_ant

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantità

1 cavo in acciaio inox (kit da 16m+8m) cadauno 1,00      280,50 €      280,50 € 

2 dissipatore di energia cadauno 1,00      140,00 €      140,00 € 

3 tenditore cadauno 1,00        35,00 €        35,00 € 

4 ancoraggi terminali cadauno 2,00      207,00 €      414,00 € 

5 ancoraggi intermedi cadauno 3,00      150,00 €      450,00 € 

6 bulloneria ed accessori corpo 1,00      131,95 €      131,95 € 

7 ganci operatori per evitare effetto pendolo cadauno 10,00        11,50 €      115,00 € 

8 barre filettate M12 cadauno 10,00        13,50 €      135,00 € 

9 resina kg 0,70        22,50 €        15,75 € 

10 cartello punta di salita cadauno 1,00          7,00 €          7,00 € 
11 targhetta cadauno 1,00          7,00 €          7,00 € 

TOTALE MATERIALI (A)   1.731,20 € 

Manodopera

n. Descrizione U.M. Quantità

1 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 4,60        25,68 €      118,07 € 
2 CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio qualificato h 4,60        27,84 €      128,01 € 
3 CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 4,60        28,62 €      131,59 € 

TOTALE MANODOPERA (B)      377,68 € 

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)   2.108,88 € 
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)      358,51 € 

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)      246,74 € 

TOTALE   2.714,12 € 

Descrizione: Sistema anticaduta di linea vite con cavo da acciaio da 24 m, con dissipatore di energia, tendotore, n. 2 
ancoraggi terminali e n. 3 ancoraggi intermedi, n. 10 ganci operatori per evitare effetto pendolo, comprensivo di 
bulloneria ed accessori, barre filettate, resina e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Importo 
Unitario

Importo 
Totale

Importo 
Unitario

Importo 
Totale
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