BLOCCO A-B-C
N. 2 DISSIPATORE A11-A12 - (n.1 Piano Terra e n.1 Piano primo)

Determinazione peso collegamento - specifica elementi
Profilo Mat Mar/Pos ~ Qta Larg. Lung. P.Unit. S.Unit. P.Totale
L150%10 S275-] 41

T3-M3 1 350 8 0,205 3

T3-M9 1 400 9,2 0,234 9

T3-M4 1 450 10,3 0,264 10

T3-M34 1 570 13,1 0,334 13
TONDO 14  [S275-] 21

T3-M15 31 500 0,6 0,022 19

T3-M1 3 600 0,7 0,026 2
TONDO 16  (S275-) 29|

T3-M12 6 500 0,8 0,025 5

T3-M5 8 600 0,9 0,03 3

T3-M13 14 750 1,2 0,037 17
TUBO 168*20 [S355-] 260]

T3-M36 1 1214 88,7 0,641 89

T3-M41 1 2346 171,5 1,239 171
|Lam. 4 S355-J T3-M7 6 296 343 32 0,208 19|
JLam. 10 S275-J 766

T3-M37 2 298 349 8,2 0,221 16

T3-M2 2 311 361 8,8 0,238 18

T3-M38 1 360 400 11,3 0,303 11

T3-M10 1 910 400 28,6 0,755 29

T3-M28 2 311 485 11,8 0,317 24

T3-M33 1 470 570 21 0,556 21

T3-M29 3 484 600 22,8 0,603 68

T3-M31 1 100 600 4,7 0,134 5

T3-M32 1 100 600 4,7 0,134 5

T3-M35 1 875 600 41,2 1,08 41

T3-M40 2 360 600 17 0,451 34

T3-M27 1 553 630 27,3 0,72 27

T3-M6 1 311 761 18,6 0,494 19

T3-M17 1 850 815 54,4 1,419 54

T3-M24 2 484 840 32 0,841 64

T3-M30 1 484 840 32 0,841 32

T3-M25 1 545 860 36,8 0,965 37

T3-M11 1 461 911 32,9 0,866 33

T3-M38 1 1011 2881 228,7 5,904 229
|Lam. 10 S355-J 294]

T3-M21 1 300 490 11,5 0,31 12

T3-M16 1 300 680 16 0,428 16

T3-M14 1 534 1275 53,4 1,398 53

T3-M22 1 1065 1275 106,6 2,764 107

T3-M23 1 1065 1275 106,6 2,764 107
[Lam. 15 S275-] 18]

T3-M20 1 120 140 2 0,041 2

T3-M39 1 120 140 2 0,041 2

T3-M19 4 120 248 3,5 0,071 14
|Lam. 30 S355-J 154

T3-M18 8 250 250 14,7 0,155 118

T3-M26 2 250 310 18,3 0,189 37
Totale kg 1.602
[INome Vite CL Dado CL Q Rond. Q Q Can Q Tot |P.Un. .Tot.
M 20 x 80 UNI EN 150 8,8|UNI EN 150 10 1{UNI 5714 2 16 16 0,37 5,87
M 20 x 90 UNI 5737 8,8|UNI 5588 6S 1|{UNI 6592 2 24 24 0,36 8,64
Dado 16 UNI EN 143 10 24 24 0,04 1,06
Rond. 16 UNI EN 143 24 24 0,01 0,34
Totale kg 15,9
ANALISI DEL PREZZO

MANODOPERA U.M. ]():l‘l’:ﬁ;’ Quantita Importo Totale




Operaio comune h € 25,09 42,07 €1.055,42
Operaio qualificato h €27,84 42,07 €1.171,10
Operaio specializzato h €29,94 42,07 €1.259,44
TOTALE MANODOPERA| € 3.485,96
SICUREZZA
5% della manodopera | €174,30
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o lammap a caldo, in barre tonde, ke €1.88 1.357.90 €2.552.85
quadre, piatte
ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 260,00 € 780,00
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg €25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg €4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg €3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 16,18 €671,91
Autogru da 20000kg h € 67,72 14,02 € 949,56
TOTALE MATERIALI| €5.094,84
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €1.488,37
Utile % 10,00 €1.024,35
‘PREZZO TOTALE (n. 2 dissipatori) ‘ €11.093,52
[PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €5.546,76




BLOCCO A-B-C
N. 4 DISSIPATORI A11-A18 — (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi
Profilo Mat Mar/Pos  |Qta Larg. Lung. P.Unit. S.Unit. P.Totale
TONDO 20 [S275-] 126

T4-51 9 400 1 0,025 9

T4-52 48 500 1,2 0,032 59

T4-53 24 1000 2,5 0,063 59
TUBO 168*20 [S355-] 377

T4-61 2 1014 73,5 0,535 147

T4-57 1 1175 85,2 0,62 85

T4-58 1 1995 144,7 1,053 145
JLam. 6 S275-1 73

T4-69 10 92 511 1,6 0,069 16

T4-73 10 93 778 2,6 0,112 26)

T4-65 10 89 974 3,1 0,131 31
|Lam. 6 S355-1 T4-64 10 88 585 1,8 0,078 18]
JLam. 10 S275- 955

T4-50 1 1149 1030 66,3 1,69 66

T4-48 1 1150 1045 62,3 1,588 62

T4-59 1 430 1250 36,4 0,929 36

T4-43 1 1065 1275 74 1,885 74

T4-70 1 565 1280 56,3 1,435 56

T4-74 1 876 1280 87,6 2,231 88§

T4-60 1 325 1280 32,7 0,832 33

T4-47 1 1045 1295 87,3 2,223 87

T4-49 1 1030 1295 90,5 2,306 90

T4-68 1 430 1300 37,9 0,966 38

T4-44 1 1295 1340 98 2,498 98

T4-45 1 1095 1556 101,9 2,596 102

T4-46 1 1380 1561 123,3 3,142 123
JLam. 10 S355-1 405

T4-78 1 860 300 20,3 0,516 20)

T4-82 1 1077 300 25,4 0,646 25

T4-80 1 300 490 11,5 0,294 12

T4-81 1 300 680 16 0,408 16

T4-76 1 300 714 16,8 0,428 17

T4-77 1 300 942 22,2 0,565 22

T4-79 1 534 1275 53,1 1,353 53

T4-66 1 690 1280 68,7 1,75 69

T4-67 1 1075 1280 107,4 2,736 107

T4-75 1 530 1535 63,5 1,619 64
JLam. 15 S275-] 133

T4-54 8 120 248 3,2 0,054 25

T4-71 1 214 1280 29,8 0,506 30

T4-72 1 520 1280 77,8 1,322 78
JLam. 15 S355-1 104

T4-62 1 209 1278 29,3 0,498 29

T4-63 1 500 1280 74,6 1,267 75
JLam. 30 S355-] 187

T4-56 8 250 250 14,4 0,122 115

T4-55 4 250 310 17,9 0,152 72
Totale kg 2.378]
[INome Vite CL Dado CL Q Rond. Q Q Can Q Tot P.Un. P.Tot.
M 16 x 55 UNI EN 150 8,8|UNI EN 150 10 1JUNI 5714 2 9 9 0,19 1,67
M 20 x 80 UNI EN 150 8,8[UNI EN 150 10 1{UNI 5714 2 16 16 0,37 5,87
M 20 x 90 UNI EN 150 8,8[UNI EN 150 10 1{UNI 5714 2 9 9 0,39 3,52
M 20 x 90 UNI 5737 8,8|UNI 5588 |6S 1/UNI 6592 2 16 16 0,36 5,76
Dado 20 UNI EN 143 10 162 162 0,07 11,99
Rond. 20 UNI EN 1483 162 162 0,02 3,08
Totale kg 31,89
ANALISI DEL PREZZO

Prezzo s
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 62,66 €1.572,07




Operaio qualificato h € 27,84 62,66 € 1.744,37
Operaio specializzato h €29,94 62,66 €1.875,95
TOTALE MANODOPERA| €5.192,40
SICUREZZA
5% della manodopera | € 259,62
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o laminaFi a caldo, in barre tonde, ke €1.88 2.032.89 €3.821.83
quadre, piatte
ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €377.00 €1.131,00
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg €4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 24,10 €1.000,83
Autogru da 20000kg h €67,72 20,89 €1.414,38
TOTALE MATERIALI| € 7.508,56
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €2.203,30
Utile % 10,00 €1.516,39

[PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori)

[PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori)

| €16.420,64
| €4.105,16




BLOCCO A-B-C
N. 4 DISSIPATORI A5-A6 - (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)
determinazione peso collegamento - specifica elementi
Profilo Mat Mar/Pos Qta Larg. Lung. P.Unit. S.Unit. P.Totale
TONDO 14 S275-1 16
M20 12 400 0,5 0,018 6
M3 17 500 0,6 0,022 10]
TONDO 16 S275-1 M1 14 500 0,8 0,025 11]
TONDO 20 S275-1 59
M22 20 400 1 0,025 20)
M2 32 500 1,2 0,032 39
TUBO 168%20 |S355-) M27 2 774 56,1 0,409 112
JLam. 10 S275-) 560
M25 2 455 320 11,4 0,291 23
M26 2 298 349 8,1 0,207 16|
M23 4 500 360 14 0,357 56)
M4 2 392 447 8,8 0,223 18
M21 5 140 630 6,8 0,173 34
M24 4 140 1020 11,1 0,282 44
M30 1 1011 1650 130,9 3,334 131
M31 1 1011 3000 2379 6,062 238
JLam. 10 S355-] 392
M18 1 671 320 16,9 0,429 17
M16 1 300 550 12,9 0,33 13
M15 1 300 605 14,2 0,363 14]
M34 1 861 1000 67,2 1,713 67
M35 1 580 1000 452 1,152 45
M19 1 1255 1256 100,6 2,562 101
M14 1 531 1257 52,1 1,328 52
M17 1 1075 1257 82,8 2,111 83
JLam. 10 S355J0 237
M10 1 303 474 11,3 0,287 11
M11 1 303 484 11,5 0,293 11
M12 1 1058 1088 56,4 1,436 56)
M9 1 533 1095 45,5 1,159 45
M8 1 437 1129 30,4 0,775 30)
M13 1 1238 1129 82,3 2,098 82
|Lam. 15 S275-] M29 4 120 248 32 0,054 13
Lam. 15 $355-J og]
M5 1 223 904 19,8 0,336 20
M6 1 223 904 19,8 0,336 20
M33 1 500 1000 58,5 0,993 58
|Lam. 20 S355-] M32 1 320 1000 50,2 0,64 50
|Lam. 30 $355-J 129
M28 4 250 250 14,4 0,122 57
M7 4 250 310 17,9 0,152 72
Totale kg 1.677|
INome Vite CL Dado CL Q Rond. Q Q Can Q tot P.Un. P.Tot.
M 20 x 90 UNI 5739 8,8|UNI 5588 6S 1/UNI 6592 2 48 48 0,38 18,1
M 20 x 90 UNI 5737 8,8|UNI 5588 6S 1/UNI 6592 2 16 16 0,36 5,76
Dado 14 UNI 5589  |6S 24 24 0,02 0,43
[Dado 20 UNI EN 143 10 42 42 0,07 3,11
Rond. 14 UNI 6592 24 24 0,01 0,19
Rond. 20 UNI EN 143 42 42 0,02 0,8
[Totale kg 28,39
ANALISI DEL PREZZO
MANODOPERA UM. ]():3:3) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 44,34 €1.112,49
Operaio qualificato h €27,84 44,34 €1.23443
Operaio specializzato h € 29,94 44,34 € 1.327,54
TOTALE MANODOPERA| €3.674,47
SICUREZZA
5% della manodopera | € 183,72




MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o laminaFi a caldo, in barre tonde, ke €188 1.593.39 €2.995.57
quadre, piatte
ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 € 112,00 €336,00
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg €4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 17,05 € 708,25
Autogru da 20000kg h €67,72 14,78 € 1.000,90
TOTALE MATERIALI €5.181,25
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 € 1.536,70
Utile % 10,00 € 1.057,61
[PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) | €11.450,03

[PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €2.862,51



BLOCCO A-B-C
N. 4 DISSIPATORI A22-A23 - (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi
Profilo Mat Mar/Pos  |Qta Larg. Lung. P.Unit. S.Unit. P.Totale

T6-28 13 600 0,9 0,03 12|
TONDO 20 34

T6-30 8 500 1,2 0,032 10

T6-29 10 1000 2,5 0,063 25
[TUBO 168*20 333

T6-37 2 774 56,1 0,409 112

T6-33 1 1214 88,1 0,641 88

T6-32 1 1827 132,5 0,965 133
|Lam. 4 T6-3 12 296 343 3,2 0,202 38|
|Lam. 6 28

T6-43 8 87 492 1,4 0,058 11

T6-42 8 89 770 2,1 0,088 17
JLam. 10 913

T6-22 2 150 310 3,6 0,093 7

T6-20 2 298 349 8,2 0,208 16

T6-21 2 310 350 8,5 0,217 17

T6-19 2 350 520 14,2 0,362 28

T6-23 2 150 670 7,9 0,201 16

T6-18 3 1110 800 61,7 1,573 185

T6-24 2 370 800 23,1 0,588 46

T6-26 1 865 1038 47,2 1,204 47

T6-27 1 306 1070 25,7 0,655 26)

T6-25 1 1055 1071 72,7 1,851 73

T6-34 1 1236 1336 98,1 2,499 98

T6-38 1 1011 1650 130,9 3,334 131

T6-39 1 1011 2800 222,1 5,658 222,
JLam. 10 388

T6-36 1 671 300 15,8 0,403 16

T6-12 1 300 312 7.4 0,188 7

T6-10 1 301 448 10,6 0,27 11

T6-11 1 1099 536 46 1,171 46

T6-14 1 300 548 12,9 0,329 13

T6-15 1 300 708 16,7 0,425 17

T6-13 1 420 755 15,7 0,399 16

T6-40 1 861 1000 67,2 1,713 67

T6-41 1 580 1000 45,2 1,152 45

T6-1 2 110 1071 9,1 0,232 18

T6-16 1 531 1288 53,3 1,359 53

T6-35 1 1054 1336 79,5 2,026 80)
|Lam. 15 T6-9 8 120 248 3,2 0,054 25
|Lam. 15 7§

T6-17 1 223 904 19,8 0,336 20)

T6-4 1 500 1000 58,5 0,993 58
JLam. 20 77

T6-6 1 223 904 26,4 0,336 26)

T6-5 1 320 1000 50,2 0,64 50
JLam. 30 187

T6-8 8 250 250 14,4 0,122 115

T6-7 4 250 310 17,9 0,152 72
Totale 2.162]
|Bulloneria (riepologo)
INome Vite CL Dado CL Q Rond. Q Q Can Q Tot P.Un. P.Tot.
M 16 x 55 UNI EN 150 8,8|UNI EN 150 10 1|UNI 5714 2 7 7 0,19 1,3]
M 20 x 80 UNI EN 150 8,8|UNI EN 150 10 1|UNI 5714 2 32 32 0,37 11,74
M 20 x 90 UNI EN 150 8,8|UNI EN 150 10 1|UNI 5714 2 24 24 0,39 9,38
M 20 x 90 UNI 5737 8,8[UNI 5588  |6S 1|UNI 6592 2 8 8 0,36 2,88
Dado 16 UNI EN 143 10 137 137 0,04 6,03
Dado 20 UNI EN 143 10 36 36 0,07 2,66
Rond. 16 UNI EN 143 137 137 0,01 1,92
Rond. 20 UNI EN 143 36 36 0,02 0,68
Totale 36,6




ANALISI DEL PREZZ0O

MANODOPERA U.M. 1():3:(1);’ Quantita Importo Totale
Operaio comune h €25,09 57,16 €1.434,23
Operaio qualificato h €27,84 57,16 €1.591,43
Operaio specializzato h €29,94 57,16 €1.711,48
TOTALE MANODOPERA| €4.737,15
SICUREZZA
5% della manodopera | €236,86
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o lamlnap a caldo, in barre tonde, ke €138 1.865.60 €3.507.33
quadre, piatte
ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 333.00 €999.00
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 €15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg €25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg €4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 21,99 €913,08
Autogru da 20000kg h €67,72 19,05 €1.290,37
TOTALE MATERIALI € 6.850,30
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €2.010,13
Utile % 10,00 €1.383,44
[PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) | €14.981,02
[PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €3.745,26




BLOCCO A-B-C
N. 4 DISSIPATORI A5-A9 - (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

Profilo Mat Mar/Pos  |Qta Larg. Lung. P.Unit. S.Unit. P.Totale
TONDO 14 [S275-] 22
T89 24 400 0,5 0,018 12
T834 9 1000 1,2 0,044 11
TONDO 20  [S275-] 69
T87 9 400 1 0,025 9
T85 49 500 1,2 0,032 60
TUBO 168*20 [S355-J 461
T839 2 1585 115,9 0,337 232
T830 1 343 25,1 0,181 25
T818 1 403 29,5 0,213 29,
T833 1 1140 83,3 0,602 83
T824 1 1249 91,3 0,659 91
|Lam. 6 S275-1 T840 16 96 358 1,6 0,075 26
[Lam. 10 $275-J 742
T86 1 1168 100 9,2 0,259 9
T88 3 455 320 114 0,307 34
T815 1 298 349 8,2 0,221 8
T81 8 248 350 6,8 0,185 54
T826 1 320 411 10,3 0,278 10
T82 4 360 500 14,1 0,377 56
T810 1 1168 550 50,4 1,319 50
T811 1 1248 550 53,9 1,409 54
T820 2 308 600 14,5 0,388 29,
T823 2 522 600 24,6 0,649 49
T837 1 802 601 37,8 0,991 38
T822 1 600 685 32,3 0,848 32
T83 1 540 712 30,2 0,794 30
T84 1 80 712 4,5 0,13 4
T812 1 551 712 30,8 0,81 31
T821 1 600 852 40,2 1,052 40,
T836 1 600 852 40,2 1,052 40,
T819 2 502 908 35,8 0,94 72
T825 1 320 910 22,9 0,607 23
T841 1 460 1055 38,1 1,001 38
T842 1 460 1055 38,1 1,001 38
|Lam. 10 S355J0 T835 1 1058 1088 90,3 2,343 90
|Lam. 15 S275- 108}
T832 2 120 140 2 0,041 4
T831 10 120 270 3.8 0,076 38
T827 1 533 1055 66,2 1,172 66
JLam. 20 S275-1 313
T816 4 325 334 17 0,243 68
T829 2 301 831 39,2 0,545 78
T828 1 213 1053 352 0,499 35
T843 1 300 1055 49,7 0,687 50
T817 2 219 1191 41 0,579 82
|Lam. 20 S355-J T844 1 225 1050 37,1 0,523 37
|Lam. 25 S275-J T838 2 250 250 12,3 0,15 25
JLam. 30 $355-J 176
T814 7 250 250 14,7 0,155 103
T813 4 250 310 18,3 0,189 73
Totale kg 2.070]
Bulloneria (riepplogo)
INome Vite CL Dado CL Q Rond. Q Q Can Q Tot P.Un. P.Tot.
M 20 x 80 UNI EN 150 8,8|UNI EN 150 10 1/UNI 5714 2 48 48 0,37 17,62
M 20 x 90 UNI EN 150 8,8|[UNI EN 150 10 1|UNI 5714 2 28 28 0,39 10,95
Dado 14 UNI 5589  |6S 66 66 0,02 1,19
Dado 20 UNI EN 143 10 116 116 0,07 8,58
Rond. 14 UNI 6592 66 66 0,01 0,53
Rond. 20 UNI EN 143 116 116 0,02 2,2
Totale 41,07}




ANALISI DEL PREZZ0O

MANODOPERA UM. }():l‘l’ff);’ Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 54,89 €1.377,14
Operaio qualificato h € 27,84 54,89 € 1.528,08
Operaio specializzato h €29,94 54,89 €1.643,34
TOTALE MANODOPERA| € 4.548,55
SICUREZZA
5% della manodopera | €227,43
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o laminaFi a caldo, in barre tonde, ke €1.88
quadre, piatte ? 1.650,07 €3.102,13
ACCIAIOQ: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00
saldatura > 461,00 € 1.383,00
EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg €4,00 3,63 € 14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 21,11 € 876,73
Autogru da 20000kg h € 67,72 18,30 €1.239,00
TOTALE MATERIALI| €6.741,38
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €1.957,95
Utile % 10,00 €1.347,53
PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) | €14.595,42
[PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €3.648,85




BLOCCO A-B-C

N. 4 DISSIPATORI TELAIO SCALA — (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

eleme_n_tl m lungh. (m) | largh. (m) |spessore (m)|peso kg/mq |peso totale
acciaio
Lamina*4 1,85 0,35 0,02 157 426,96
Lamina*4 1,85 0,35 0,02 157 426,96
TUBO 168%20 484,05
Bulloni e
rondelle 36,67
ANALISI DEL PREZZO
Prezzo .os
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 35,74 € 896,74
Operaio qualificato h €27,84 24,64 € 685,97
Operaio specializzato h €29,94 13,54 €405,35
TOTALE MANODOPERA| € 1.988,06
SICUREZZA
5% della manodopera | € 99,40
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o larmnaFl a caldo, in barre tonde, ke €1.88 890,60 €1.674.32
quadre, piatte
ACCIAIOQ: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €484.05 €1.452.15
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 €32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg €25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg €4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 13,75 € 570,89
Autogru da 20000kg h € 67,72 11,91 € 806,79
TOTALE MATERIALI € 4.644,67
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €1.144,46
Utile % 10,00 € 787,66
PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) | €8.564,86
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €2.141,21




BLOCCOE

N. 4 DISSIPATORI TELAIO E9-E4 — (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) [spessore (m)|peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 1 0,47 0,01 78,5 77,48
Laminati da 10mm 2,33 1 0,01 78,5 384,10
Laminati da 10mm 0,6 0,6 0,01 78,5 59,35
Laminati da 10mm 0,6 0,73 0,01 785 72,20
Laminati da 10mm 1 0,16 0,01 78,5 26,38
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 65,94
Laminati da 15mm 1 0,5 0,015 117,75 61,82
Laminati da 15mm 1 0,185 0,015 117,75 22,87
Laminati da 10mm 1 0,63 0,01 78,5 51,93
Laminati da 10mm 0,88 1 0,01 78,5 72,53
Laminati da 10mm 1 0,09 0,01 78,5 7,42
Laminati da 10mm 1 0,4 0,01 78,5 32,97
Laminati da 10mm 0,56 1 0,01 78,5 46,16
Laminati da 10mm 1 0,09 0,01 78,5 7,42
Laminati da 20mm 1 0,32 0,02 157 52,75
Laminati da 20mm 1 0,213 0,02 157 35,11
Laminati da 20mm 0,48 1 0,02 157 79,13
Laminati da 10mm 4,3 1,04 0,01 78,5 368,60
Laminati da 4mm 4,16 0,36 0,004 31,48 49,50
Laminati da 10mm 1,3 1 0,01 78,5 214,31
Laminati da 10mm| 0,55 0,18 0,01 78,5 8,16
Laminati da 35mm 0,225 1 0,035 274,75 64,91
Laminati da 10mm 0,35 0,18 0,01 78,5 10,39
TUBO 168*20 1 0,825 0,02 73,5 127,34
TUBO 203*20 1 2,46 0,02 90,26 233,14
Bulloni e rondelle 35,08
TOTALE 2266,98
ANALISI DEL PREZZO
MANODOPERA U.M. l():l‘:ff);’ Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 58,94 €1.478,84
Operaio qualificato h €27,84 58,94 € 1.640,93
Operaio specializzato h €29,94 58,94 €1.764,71
TOTALE MANODOPE €4.884,49
SICUREZZA
5% della manodopera | € 244,22
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o laminaFi a caldo, in barre tonde, ke €188 1.906.50 €3.58423
quadre, piatte
ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €360.48 €1.081.44
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg €1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 22,67 €941,48
Autogru da 20000kg h €67,72 19,65 € 1.330,51
TOTALE MATERIAL €7.078,17
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €2.075,17
Utile % 10,00 € 1.428,21
PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) | €15.466,04
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €3.866,51




BLOCCOE

N. 4 DISSIPATORI TELAIO ES8-E11 — (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) [spessore (m)|peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 1 0,47 0,01 78,5 77,48
Laminati da 10mm 2,33 1 0,01 78,5 384,10
Laminati da 10mm 0,6 0,6 0,01 78,5 59,35
Laminati da 10mm 0,6 0,73 0,01 785 72,20
Laminati da 10mm 1 0,16 0,01 78,5 26,38
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 65,94
Laminati da 15mm 1 0,5 0,015 117,75 61,82
Laminati da 15mm 1 0,185 0,015 117,75 22,87
Laminati da 10mm 1 0,63 0,01 78,5 51,93
Laminati da 10mm 0,88 1 0,01 78,5 72,53
Laminati da 10mm 1 0,09 0,01 78,5 7,42
Laminati da 10mm 1 0,4 0,01 78,5 32,97
Laminati da 10mm 0,56 1 0,01 78,5 46,16
Laminati da 10mm 1 0,09 0,01 78,5 7,42
Laminati da 20mm 1 0,32 0,02 157 52,75
Laminati da 20mm 1 0,213 0,02 157 35,11
Laminati da 20mm 0,48 1 0,02 157 79,13
Laminati da 10mm 4,3 1,04 0,01 78,5 368,60
Laminati da 4mm 4,16 0,36 0,004 31,48 49,50
Laminati da 10mm 1,3 1 0,01 78,5 214,31
Laminati da 10mm| 0,55 0,18 0,01 78,5 8,16
Laminati da 35mm 0,225 1 0,035 274,75 64,91
Laminati da 10mm 0,35 0,18 0,01 78,5 10,39
TUBO 168*20 1 0,825 0,02 73,5 127,34
TUBO 203*20 1 2,46 0,02 90,26 233,14
Bulloni e rondelle 36,67
TOTALE 2268,58
ANALISI DEL PREZZO
MANODOPERA U.M. l():l‘:ff);’ Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 58,98 €1.479,88
Operaio qualificato h €27,84 58,98 € 1.642,09
Operaio specializzato h €29,94 58,98 € 1.765,95
TOTALE MANODOPE €4.887,92
SICUREZZA
5% della manodopera | € 244,40
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o laminaFi a caldo, in barre tonde, ke €188 1.908,10 €3.587.22
quadre, piatte
ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €360.48 €1.081.44
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg €1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 22,69 €942,14
Autogru da 20000kg h €67,72 19,66 €1.331,44
TOTALE MATERIAL € 7.082,77
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €2.076,56
Utile % 10,00 € 1.429,17
PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) | €15.476,42
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €3.869,11




BLOCCO E
N. 4 DISSIPATORI TELAIO E2-E3 — (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) [spessore (m)|peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 83,24
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 212,66
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 102,21
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 62,64
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 4,90
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 20,41
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 47,81
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 65,94
Laminati da 15mm 1 0,45 0,015 117,75 55,64
Laminati da 15mm 1 0,1885 0,015 117,75 23,31
Laminati da 20mm 1 0,37 0,02 157 60,99
Laminati da 20mm 1 0,223 0,02 157 36,76
Laminati da 10mm 1 0,4 0,01 78,5 32,97
Laminati da 10mm 1 0,11 0,01 78,5 9,07
Laminati da 10mm 1 0,63 0,01 78,5 51,93
Laminati da 10mm 1 0,11 0,01 78,5 9,07
Laminati da 10mm 0,56 1 0,01 78,5 46,16
Laminati da 10mm 0,88 1 0,01 78,5 72,53
Laminati da 10mm 5,45 1,04 0,01 78,5 467,18
Laminati da 4mm 5,12 0,36 0,004 31,48 60,93
Laminati da 10mm 1,85 1 0,01 78,5 152,49
Laminati da 10mm 1,4 0,09 0,01 78,5 10,39
Laminati da 10mm 1,62 0,4 0,01 78,5 53,41
Laminati da 20mm 0,48 1 0,02 157 79,13
TUBO 168%20 1 1,3 0,02 73,5 200,66
TUBO 203*20 1 3 0,02 90,26 284,32
Bulloni e rondelle 33,48
TOTALE 2420,31
ANALISI DEL PREZZO
Prezzo .os
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 62,93 € 1.578,87
Operaio qualificato h €27,84 62,93 €1.751,92
Operaio specializzato h €29,94 62,93 € 1.884,07
TOTALE MANODOPE €5.214,85
SICUREZZA
5% della manodopera | €260,74
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o lamina?i a caldo, in barre tonde, ke €1.88 1.935,34 €3.638.44
quadre, piatte
ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €484.97 €1.454.92
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 €32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg €25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 €19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 24,20 € 1.005,16
Autogru da 20000kg h €67,72 20,98 € 1.420,50
TOTALE MATERIAL € 7.659,53
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €2.232,97
Utile % 10,00 € 1.536,81
PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) | €16.644,17
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €4.161,04




BLOCCO E
N. 4 DISSIPATORI TELAIO E13-E14 — (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) [spessore (m)|peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 83,24
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 212,66
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 102,21
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 62,64
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 4,90
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 20,41
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 47,81
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 65,94
Laminati da 15mm 1 0,45 0,015 117,75 55,64
Laminati da 15mm 1 0,1885 0,015 117,75 23,31
Laminati da 20mm 1 0,37 0,02 157 60,99
Laminati da 20mm 1 0,223 0,02 157 36,76
Laminati da 10mm 1 0,4 0,01 78,5 32,97
Laminati da 10mm 1 0,11 0,01 78,5 9,07
Laminati da 10mm 1 0,63 0,01 78,5 51,93
Laminati da 10mm 1 0,11 0,01 78,5 9,07
Laminati da 10mm 0,56 1 0,01 78,5 46,16
Laminati da 10mm 0,88 1 0,01 78,5 72,53
Laminati da 10mm 5,45 1,04 0,01 78,5 467,18
Laminati da 4mm 5,12 0,36 0,004 31,48 60,93
Laminati da 10mm 1,85 1 0,01 78,5 152,49
Laminati da 10mm 1,4 0,09 0,01 78,5 10,39
Laminati da 10mm 1,62 0,4 0,01 78,5 53,41
Laminati da 20mm 0,48 1 0,02 157 79,13
TUBO 168%20 1 1,3 0,02 73,5 200,66
TUBO 203*20 1 3 0,02 90,26 284,32
Bulloni e rondelle 33,48
TOTALE 2420,31
ANALISI DEL PREZZO
Prezzo .os
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 62,93 € 1.578,87
Operaio qualificato h €27,84 62,93 €1.751,92
Operaio specializzato h €29,94 62,93 € 1.884,07
TOTALE MANODOPE €5.214,85
SICUREZZA
5% della manodopera | €260,74
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o lamina?i a caldo, in barre tonde, ke €1.88 1.935,34 €3.638.44
quadre, piatte
ACCIAIO: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €484.97 €1.454.92
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 €32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg €25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 €19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 24,20 € 1.005,16
Autogru da 20000kg h €67,72 20,98 € 1.420,50
TOTALE MATERIAL € 7.659,53
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €2.232,97
Utile % 10,00 € 1.536,81
PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) | €16.644,17
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €4.161,04




BLOCCOD
N. 4 DISSIPATORI TELAIO D13-D17-D21-D25-D32

— (n.5 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) |spessore (m)| peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 166,47
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 425,31
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 204,41
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 125,29
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 9,79
Laminati da 10mm | 1,1255 0,11 0,01 78,5 40,82
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 95,61
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 230,79
Laminati da 15mm 1,55 0,25 0,015 117,75 239,55
Laminati da 15mm 1,55 0,45 0,015 117,75 431,19
Laminati da 10mm 1,55 0,7 0,01 78,5 447,16
Laminati da 10mm 1,1 1 0,01 78,5 453,34
Laminati da 10mm 0,7 1 0,01 78,5 288,49
Laminati da 10mm 1,55 0,11 0,01 78,5 70,27
Laminati da 10mm 1,55 0,11 0,01 78,5 70,27
Laminati da 10mm 1,55 0,4 0,01 78,5 255,52
Laminati da 20mm 0,84 1 0,02 157 692,37
TUBO 168*20 1 15,75 0,02 73,5 1215,51
Bulloni e rondelle 66,97
TOTALE 5689,34
ANALISI DEL PREZZO
Prezzo s
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 147,92 €3.711,39
Operaio qualificato h €27,84 147,92 €4.118,18
Operaio specializzato h €29,94 147,92 €4.428,81
TOTALE MANODOPE € 12.258,38
SICUREZZA
5% della manodopera | € 612,92
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o laminaFi a caldo, in barre tonde, ke €1.88 447384 €8.410.82
quadre, piatte
ACCIAIOQ: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €1215.51 €3.646.52
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg €1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 56,89 €2.362,78
Autogru da 20000kg h €67,72 49,31 €3.339,11
TOTALE MATERIAL €17.899,75
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €5.231,08
Utile % 10,00 €3.600,21
PREZZO TOTALE (n. 7 dissipatori) | €38.989,42
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €5.569,92




BLOCCOD
N. 4 DISSIPATORI TELAIO D5-D12-D16-D20-D24-D28

— (n.5 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) |spessore (m)| peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 166,47
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 425,31
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 204,41
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 125,29
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 9,79
Laminati da 10mm | 1,1255 0,11 0,01 78,5 40,82
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 95,61
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 230,79
Laminati da 15mm 1,55 0,25 0,015 117,75 239,55
Laminati da 15mm 1,55 0,45 0,015 117,75 431,19
Laminati da 10mm 1,55 0,7 0,01 78,5 447,16
Laminati da 10mm 1,1 1 0,01 78,5 453,34
Laminati da 10mm 0,7 1 0,01 78,5 288,49
Laminati da 10mm 1,55 0,11 0,01 78,5 70,27
Laminati da 10mm 1,55 0,11 0,01 78,5 70,27
Laminati da 10mm 1,55 0,4 0,01 78,5 255,52
Laminati da 20mm 0,84 1 0,02 157 692,37
TUBO 168*20 1 19,05 0,02 73,5 1470,18
Bulloni e rondelle 66,97
TOTALE 5944,02
ANALISI DEL PREZZO
Prezzo s
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 154,54 € 3.877,52
Operaio qualificato h €27,84 154,54 €4.302,52
Operaio specializzato h €29,94 154,54 €4.627,06
TOTALE MANODOPE €12.807,11
SICUREZZA
5% della manodopera | € 640,36
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o laminaFi a caldo, in barre tonde, ke €1.88 447384 €8.410.82
quadre, piatte
ACCIAIOQ: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €1.470.18 €4.410,55
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg €1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 59,44 € 2.468,55
Autogru da 20000kg h €67,72 51,51 € 3.488,59
TOTALE MATERIAL €18.919,03
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €5.502,30
Utile % 10,00 € 3.786,88
PREZZO TOTALE (n. 7 dissipatori) | €41.015,32
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €5.859,33




BLOCCOD

N. 4 DISSIPATORI TELAIO D30-D31- (n.2 Piano Terra e n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) [spessore (m)|peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 166,47
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 425,31
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 204,41
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 125,29
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 80,12
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 9,79
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 40,82
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 95,61
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 131,88
Laminati da 15mm 1,3 0,25 0,015 117,75 40,18
Laminati da 15mm 1,3 0,45 0,015 117,75 72,33
Laminati da 10mm 1,3 0,7 0,01 78,5 75,01
Laminati da 10mm 1,1 1 0,01 78,5 90,67
Laminati da 10mm 0,7 1 0,01 78,5 57,70
Laminati da 10mm 1,3 0,11 0,01 78,5 11,79
Laminati da 10mm 1,3 0,11 0,01 78,5 11,79
Laminati da 10mm 1,3 0,4 0,01 78,5 42,86
Laminati da 20mm 1,3 0,27 0,02 156 57,49
Laminati da 20mm 1,3 0,25 0,02 157 53,58
Laminati da 20mm 0,84 1 0,02 157 138,47
TUBO 168*20 1 10,5 0,02 73,5 810,34
Bulloni e rondelle 66,97
TOTALE 2888,99
ANALISI DEL PREZZO
Prezzo s
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 75,11 € 1.884,60
Operaio qualificato h €27,84 75,11 €2.091,17
Operaio specializzato h €29,94 75,11 €2.24891
TOTALE MANODOPE € 6.224,68
SICUREZZA
5% della manodopera | €311,23
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o lamina?i a caldo, in barre tonde, ke €1.88 2.078.65 €3.907.87
quadre, piatte
ACCIAIOQ: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €810,34 €2.431.01
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 28,89 €1.199,80
Autogru da 20000kg h €67,72 25,04 €1.695,57
TOTALE MATERIAL €9.374,76
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €2.704,81
Utile % 10,00 €1.861,55
PREZZO TOTALE (n. 4 dissipatori) | €20.165,80
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €5.041,45




BLOCCO D
N. 2 DISSIPATORI TELAIO D13-D14 — (n.1 Piano Terra e n.1 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) [spessore (m)|peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 130,80
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 334,17
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 160,61
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 98,44
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 62,95
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 62,95
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 7,69
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 32,07
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 75,12
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 103,62
Laminati da 20mm 0,24 1 0,02 157 41,45
TUBO 168*20 1 3,35 0,02 73,5 270,85
Bulloni e rondelle 15,90
TOTALE 1396,63
ANALISI DEL PREZZO
Prezzo ‘s
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 36,31 €911,08
Operaio qualificato h €27,84 36,31 €1.010,94
Operaio specializzato h €29,94 36,31 € 1.087,19
TOTALE MANODOPE € 3.009,20
SICUREZZA
5% della manodopera € 150,46
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o lamina?i a caldo, in barre tonde, ke €1.88 1.125.78 €2.11647
quadre, piatte
ACCIAIOQ: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €270.85 €812.54
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg €25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 13,97 € 580,02
Autogru da 20000kg h €67,72 12,10 € 819,69
TOTALE MATERIAL € 4.469,24
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €1.296,91
Utile % 10,00 € 892,58
PREZZO TOTALE (n. 2 dissipatori) | €9.667,94
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €4.833,97




BLOCCO D
N. 2 DISSIPATORI TELAIO D25-D26 — (n.1 Piano Terra e n.1 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) |spessore (m)| peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 130,80
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 334,17
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 160,61
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 98,44
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 62,95
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 62,95
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 7,69
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 32,07
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 75,12
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 103,62
Laminati da 20mm 0,24 1 0,02 157 41,45
TUBO 168*20 1 3,35 0,02 73,5 270,85
Bulloni e rondelle 15,90
TOTALE 1396,63
ANALISI DEL PREZZO
Prezzo ‘s
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 36,31 €911,08
Operaio qualificato h €27,84 36,31 €1.010,94
Operaio specializzato h €29,94 36,31 € 1.087,19
TOTALE MANODOPERA| € 3.009,20
SICUREZZA
5% della manodopera | € 150,46
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o lamina?i a caldo, in barre tonde, ke €1.88 1.125.78 €2.11647
quadre, piatte
ACCIAIOQ: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €270.85 €812.54
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg €25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 13,97 € 580,02
Autogru da 20000kg h €67,72 12,10 € 819,69
TOTALE MATERIALLI € 4.469,24
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €1.296,91
Utile % 10,00 € 892,58
PREZZO TOTALE (n. 2 dissipatori) | €9.667,94
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €4.833,97




BLOCCO D
N. 1 DISSIPATORE TELAIO D21-D22 — (n.1 Piano Terra)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) [spessore (m)|peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 83,24
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 212,66
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 102,21
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 62,64
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 40,06
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 4,90
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 20,41
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 47,81
Laminati da 25mm| 0,25 0,32 0,025 196,25 32,97
Laminati da 20mm 0,12 1 0,02 157 19,78
TUBO 168*20 1 1,7 0,02 73,5 131,20
Bulloni e rondelle 16,70
TOTALE 814,62
ANALISI DEL PREZZO
Prezzo ‘s
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 21,18 € 531,41
Operaio qualificato h €27,84 21,18 € 589,65
Operaio specializzato h €29,94 21,18 € 634,13
TOTALE MANODOPE €1.755,19
SICUREZZA
5% della manodopera € 87,76
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o lamina?i a caldo, in barre tonde, ke €1.88 683,42 €1.284.83
quadre, piatte
ACCIAIOQ: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €131.20 €393.59
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg € 1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg € 2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg € 1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg € 3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 8,15 € 338,31
Autogru da 20000kg h €67,72 7,06 €478,10
TOTALE MATERIAL €2.635,35
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €761,31
Utile % 10,00 € 523,96
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €5.675,81
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €5.675,81




BLOCCOD

N. 2 DISSIPATORI TELAIO D1-D2-D3 — (n.2 Piano primo)

determinazione peso collegamento - specifica elementi

elementi in acciaio | lungh. (m) | largh. (m) [spessore (m)|peso kg/mq |peso totale
Laminati da 10mm 0,971 0,52 0,01 78,5 87,20
Laminati da 10mm 1,29 1 0,01 78,5 222,78
Laminati da 10mm 0,62 1 0,01 78,5 107,07
Laminati da 10mm 0,38 1 0,01 78,5 65,63
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 41,97
Laminati da 10mm 0,3 0,81 0,01 78,5 41,97
Laminati da 10mm 0,099 0,3 0,01 78,5 5,13
Laminati da 10mm 1,1255 0,11 0,01 78,5 21,38
Laminati da 10mm 0,29 1 0,01 78,5 50,08
Laminati da 25mm 0,25 0,32 0,025 196,25 69,08
Laminati da 15mm 1,3 0,25 0,015 117,75 42,10
Laminati da 15mm 1,3 0,45 0,015 117,75 75,77
Laminati da 10mm 1,3 0,7 0,01 78,5 78,58
Laminati da 10mm 1,1 1 0,01 78,5 94,99
Laminati da 10mm 0,7 1 0,01 78,5 60,45
Laminati da 10mm 1,3 0,11 0,01 78,5 12,35
Laminati da 10mm 1,3 0,11 0,01 78,5 12,35
Laminati da 20mm 1,3 0,25 0,02 157 56,13
Laminati da 20mm 0,48 1 0,02 157 82,90
TUBO 168*20 1 6,54 0,02 73,5 528,76
Bulloni e rondelle 73,35
TOTALE 1829,99
ANALISI DEL PREZZO
Prezzo s
MANODOPERA U.M. (euro) Quantita Importo Totale
Operaio comune h € 25,09 47,58 €1.193,78
Operaio qualificato h €27,84 47,58 € 1.324,62
Operaio specializzato h €29,94 47,58 € 1.424,54
TOTALE MANODOPE €3.942,93
SICUREZZA
5% della manodopera | €197,15
MATERIALI
ACCIAIO: Profilati o laminaFi a caldo, in barre tonde, ke €188 130123 €2.44631
quadre, piatte
ACCIAIOQ: Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza ke €3.00 €528.76 €1.586.28
saldatura
EPOTEK RIPRESA kg €1,00 15,00 € 15,00
EPOTEK FIX kg €2,00 16,00 € 32,00
GRAUTEK R-MICROBETON kg € 25,00 0,60 € 15,00
ferrogard 903 plus -inibitore kg €1,00 19,00 € 19,00
tubicini d'iniezione kg € 4,00 3,63 €14,52
resina per inghisaggio acciaio-cls kg €3,00 15,00 € 45,00
saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h €41,53 18,30 € 759,99
Autogru da 20000kg h €67,72 15,86 €1.074,03
TOTALE MATERIAL €6.007,14
COSTI INDIRETTI
Spese generali % 17,00 €1.725,03
Utile % 10,00 €1.187,22
PREZZO TOTALE (n. 2 dissipatori) | €12.862,32
PREZZO TOTALE (n. 1 dissipatori) | €6.431,16




SINTESI

COSTO CADAUNO| COSTO CADAUNO A |TOTALE COSTO| TOTALE COSTO A

INDICAZIONE TELAIO N. DISSIPATORI A LORDO NETTO DEL RIBASSO A LORDO NETTO DEL RIBASSO
BLOCCO A-B-C_TELAIO 3_A11-A12 6 € 5.546,76 €4.517,00 33.280,55 € 27.102,01 €
BLOCCO A-B-C_TELAIO 4 Al11-Al8 12 €4.105,16 € 3.343,04 49.261,93 € 40.116,45 €
BLOCCO A-B-C_TELAIO 5 A5-A6 12 €2.862,51 €2.331,08 34.350,10 € 27.973,00 €
BLOCCO A-B-C_TELAIO_6_A22-A23 12 € 3.745,26 € 3.049,95 44.943,07 € 36.599,39 €
BLOCCO A-B-C_TELAIO_8 A5-A9 12 € 3.648,85 €2.971,44 43.786,25 € 35.657,33 €
TELAIO SCALA 12 €2.141,21 €1.743,70 25.694,57 € 20.924,37 €
BLOCCO E_TELAIO E9-E4 4 €3.866,51 € 3.148,69 15.466,04 € 12.594,77 €
BLOCCO E_TELAIO E8-E11 4 €3.869,11 €3.150,81 15.476,42 € 12.603,22 €
BLOCCO E_TELAIO E2-E3 4 €4.161,04 € 3.388,55 16.644,17 € 13.554,18 €
BLOCCO E_TELAIO E13-E14 4 €4.161,04 € 3.388,55 16.644,17 € 13.554,18 €
BLOCCO D_TELAIO D13-D17-D21-D25-D32 7 €5.569,92 € 4.535,86 38.989,42 € 31.751,03 €
BLOCCO D_TELAIO D5-D12-D16-D20-D24-D28 7 € 5.859,33 €4.771,55 41.015,32 € 33.400,82 €
BLOCCO D TELAIO D30-D31 4 €5.041,45 €4.105,51 20.165,80 € 16.422,02 €
BLOCCO D_TELAIO D13-D14 2 €4.833,97 €3.936,54 9.667,94 € 7.873,08 €
BLOCCO D_TELAIO D25-D26 2 €4.833,97 €3.936,54 9.667,94 € 7.873,08 €
BLOCCO D_TELAIO D21-D22 1 €5.675,81 €4.622,10 5.675,81 € 4.622,10 €
BLOCCO D TELAIO D1-D2-D3 2 €6.431,16 €5.237,22 12.862,32 € 10.474,43 €

TOTALE INTERVENTI | 107 \ - \ - | 433.591,80 € 353.095,48 €

SINTESI A SEGUITO DI REVISIONE

Numero totale di dissipatori da installare\ 107

Costo totale dei collegamenti dei dissipatori  433.591,80 €

Costo Medio dei collegamenti del singolo dissipatore 4.052,26 €
Costo totale dei collegamenti dei dissipatori al netto del ribasso del 18,565%| 353.095,48 €

Costo Medio dei collegamenti del singolo dissipatore al netto del ribasso del 18,565% 3.299,96 €

SINTESI VALORI DI PROGETTO

Costo totale dei collegamenti dei dissipatorii  186.982,50 €

Costo Medio dei collegamenti del singolo dissipatore 1.747,50 €
Costo totale dei collegamenti dei dissipatori al netto del ribasso del 18,565%| 152.269,20 €

Costo Medio dei collegamenti del singolo dissipatore al netto del ribasso del 18,565% 1.423,08 €
Differenza del costo totale dei collegamenti dei dissipatori tra la nuova determinazione ed il progetto [ 200.826,29 €
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NP_TR_AGG 01

Descrizione: Pareti divisorie interna a singola orditura metallica e doppio rivestimento da un lato con doppia lastre di
tipo Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 12,5mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi per una
migliore coesione del nucleo sotto 1’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 ¢ EN
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006) e dall’altro con una lastra
tipo diamant e una lastra tipo ignilastre Knauf GKF (DF). Con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2,
s1-d0 (UNI EN 13501-1); densita: = 820 kg/m3; conducibilita termica (?): 0,20 W/m-K (UNI EN 12664).

L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI EN 14195,
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guida
a terra ¢ in sommita U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse
non superiore a 600 mm. I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di
snervamento = 300 N/mm?2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualita Zn 99%, con protezione
superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture perimetrali con
nastro mono/biadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

All'interno della struttura sara posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation
Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 7.5 cm, posto all'interno dei montanti.

Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa
della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene
sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del
pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Tramezzi TIPO 3 - sp. 12,0cm

Materiali
a6 - Importo Importo

n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 [profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 75x3000mm m 2,00 2,09 € 4,18 €
2 |profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 7x3000mm m 2,30 2,42 € 5,57€
3 [nastro monoadesivo sp. 4 mm 70x30000 m m 1,30 0,49 € 0,64 €

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 75
5 Resistenza Termica 1,10 mqK/W mq 1,10 11,10€ 12,21 €
5 |ignilastra GKF (DF) 12,5mm 1200x3000 mm AK (56) mq 3,30 5,19€ 17,13 €
6 [Diamant HF 12,5 mm 1200x3000 mm AK (48) mq 1,10 10,53 € 11,58 €
7 |Vite VR punta chiodo 3,5 25 mm (1000/384) pz 15,00 0,01 € 0,15€
8 |Vite VR punta chiodo 3,5 35 mm (1000/288) pz 20,00 0,01 € 0,20 €
9 [Fugenfuller Leicht 10kg Stucco per giunti kg 0,80 1,23 € 0,98 €
10 |nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,02 5,32 € 0,11¢€
TOTALE MATERIALI (A) 52,74 €
Manodopera
ac ans Importo Importo

n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,75 25,09 € 18,82 €
2 |CAM23 RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,75 27,84 € 20,88 €
TOTALE MANODOPERA (B) 39,70 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B) 92,44 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 15,71 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 10,82 €

TOTALE| 11897¢€




NP_TR_AGG 02

Descrizione: Pareti divisorie interna a singola orditura metallica e doppio rivestimento da un lato con doppia lastre di
tipo Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 12,5mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi per una
migliore coesione del nucleo sotto 1’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 ¢ EN
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006) e dall’altro con una lastra
tipo diamant e una lastra tipo ignilastre Knauf GKF (DF). Con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2,
s1-d0 (UNI EN 13501-1); densita: = 820 kg/m3; conducibilita termica (?): 0,20 W/m-K (UNI EN 12664).

L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI EN 14195,
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guida
a terra ¢ in sommita U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse
non superiore a 300 mm. [ profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di
snervamento = 300 N/mm?2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualita Zn 99%, con protezione
superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture perimetrali con
nastro mono/biadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

All'interno della struttura sara posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation
Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 7.5 cm, posto all'interno dei montanti.

Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa
della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene
sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del
pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Tramezzi TIPO 3a - sp. 12,0cm

Materiali
a6 - Importo Importo

n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 75x3000mm m 2,00 2,09 € 4,18 €
2 |profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 7x3000mm m 4,60 242 € 11,13 €
3 |nastro monoadesivo sp. 4 mm 70x30000 m m 1,30 0,49 € 0,64 €

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 75
5 Resistenza Termica 1,10 mqK/W mq 1,10 11,10€ 12,21 €
5 |ignilastra GKF (DF) 12,5mm 1200x3000 mm AK (56) mq 3,30 5,19€ 17,13 €
6 [Diamant HF 12,5 mm 1200x3000 mm AK (48) mq 1,10 10,53 € 11,58 €
7 |Vite VR punta chiodo 3,5 25 mm (1000/384) pz 15,00 0,01 € 0,15€
8 [Vite VR punta chiodo 3,5 35 mm (1000/288) pz 20,00 0,01 € 0,20 €
9 |Fugenfuller Leicht 10kg Stucco per giunti kg 0,80 1,23 € 0,98 €
10 |nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,02 5,32 € 0,11€
TOTALE MATERIALI (A) 58,31 €
Manodopera
ac ans Importo Importo

n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,85 25,09 € 21,33 €
2 |CAM23 RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,85 27,84 € 23,66 €
TOTALE MANODOPERA (B) 44,99 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)| 103,30 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 17,56 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 12,09 €

TOTALE |

132,95 €




NP_TR_AGG 02

Descrizione: Pareti divisorie interna a singola orditura metallica e doppio rivestimento da un lato con doppia lastre di
tipo Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 12,5mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi per una
migliore coesione del nucleo sotto 1’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 ¢ EN
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006) e dall’altro con una lastra
tipo diamant e una lastra tipo ignilastre Knauf GKF (DF). Con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2,
s1-d0 (UNI EN 13501-1); densita: = 820 kg/m3; conducibilita termica (?): 0,20 W/m-K (UNI EN 12664).

L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI EN 14195,
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guida
a terra ¢ in sommita U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse
non superiore a 300 mm. [ profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di
snervamento = 300 N/mm?2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualita Zn 99%, con protezione
superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture perimetrali con
nastro mono/biadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

All'interno della struttura sara posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation
Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 7.5 cm, posto all'interno dei montanti.

Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa
della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene
sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del
pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Tramezzi TIPO 3a - sp. 12,0cm

Materiali
a6 - Importo Importo

n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 75x3000mm m 2,00 2,09 € 4,18 €
2 |profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 7x3000mm m 4,60 242 € 11,13 €
3 |nastro monoadesivo sp. 4 mm 70x30000 m m 1,30 0,49 € 0,64 €

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 75
5 Resistenza Termica 1,10 mqK/W mq 1,10 11,10€ 12,21 €
5 |ignilastra GKF (DF) 12,5mm 1200x3000 mm AK (56) mq 3,30 5,19€ 17,13 €
6 [Diamant HF 12,5 mm 1200x3000 mm AK (48) mq 1,10 10,53 € 11,58 €
7 |Vite VR punta chiodo 3,5 25 mm (1000/384) pz 15,00 0,01 € 0,15€
8 [Vite VR punta chiodo 3,5 35 mm (1000/288) pz 20,00 0,01 € 0,20 €
9 |Fugenfuller Leicht 10kg Stucco per giunti kg 0,80 1,23 € 0,98 €
10 |nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,02 5,32 € 0,11€
TOTALE MATERIALI (A) 58,31 €
Manodopera
ac ans Importo Importo

n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,85 25,09 € 21,33 €
2 |CAM23 RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,85 27,84 € 23,66 €
TOTALE MANODOPERA (B) 44,99 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)| 103,30 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 17,56 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 12,09 €

TOTALE |

132,95 €




NP_TR_AGG_03

Descrizione: Controparete per chiusura dissipatori e cavedi con orditura metallica e rivestimento con n. 3 lastre di tipo
Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 15mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi per unal
migliore coesione del nucleo sotto 1’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN|
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006). Con le seguenti
caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densita: = 820 kg/m3; conducibilita termica:
0,20 W/m-K (UNI EN 12664).

L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI EN 14195,
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco, delle dimensioni di:
guida a terra e in sommita U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad
interasse non superiore a 600 mm. I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con
carico di snervamento = 300 N/mm?2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualita Zn 99%, con
protezione superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture
perimetrali con nastro mono/biadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

All'interno della struttura sara posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation|
Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 6 cm, posto all'interno dei montanti.

Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della
posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli
spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in
polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla
quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Controparete per ciascun lato

Materiali
- . Importo Importo

n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 2,00 2,09 € 4,18 €
2 |profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 75x3000mm m 2,30 2,42 € 5,57€
3 |nastro monoadesivo sp. 4 mm 70x30000 m m 1,30 0,49 € 0,64 €

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 75
5 Resistenza Termica 1,10 mqK/W mq 1,10 11,10€ 12,21€
5 |ignilastra GKF (DF) 15mm 1200x3000 mm AK (56) mq 3,30 6,68 € 22,04 €
6 |Vite VR punta chiodo 3,5x25 mm (1000/384) pz 10,00 0,01 € 0,10 €
7 |Vite VR punta chiodo 3,5%35 mm (1000/288) pz 10,00 0,013 € 0,13 €
8 |Vite VR punta chiodo 3,5x55 mm (500) pz 19,00 0,022 € 0,42 €
9 [Fugenfiiller Leicht 10 Kg Stucco per giunti kg 0,40 1,23 € 0,49 €
10 |nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,02 5,32 € 0,11€
TOTALE MATERIALI (A) 45,88 €
Manodopera
aq s Importo Importo

n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,35 25,09 € 8,78 €
2 |CAM23 RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,35 27,84 € 9,74 €
TOTALE MANODOPERA (B) 18,53 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B) 64,41 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 10,95 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 7,54 €

TOTALE |

82,89 €




NP_TR_AGG_03

Descrizione: Controparete per chiusura dissipatori e cavedi con orditura metallica e rivestimento con n. 3 lastre di tipo
Ignilastre Knauf GKF (DF), spessore 15mm, lastre in gesso rivestito realizzate con fibre minerali e additivi per unal
migliore coesione del nucleo sotto 1’azione del fuoco marcate CE (EN 520), dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN|
15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO 16000-9:2006). Con le seguenti
caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densita: = 820 kg/m3; conducibilita termica:
0,20 W/m-K (UNI EN 12664).

L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI EN 14195,
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco, delle dimensioni di:
guida a terra e in sommita U 40x75x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x75x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad
interasse non superiore a 600 mm. I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con
carico di snervamento = 300 N/mm?2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualita Zn 99%, con
protezione superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture
perimetrali con nastro mono/biadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

All'interno della struttura sara posto uno strato di pannello isolante in lana minerale di vetro tipo Knauf Insulation|
Ultracoustic P Mineral Wool 35 ciascuno di spessore 6 cm, posto all'interno dei montanti.

Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della
posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli
spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in
polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla
quota del pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Controparete per ciascun lato

Materiali
- . Importo Importo

n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 2,00 2,09 € 4,18 €
2 |profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 75x3000mm m 2,30 2,42 € 5,57€
3 |nastro monoadesivo sp. 4 mm 70x30000 m m 1,30 0,49 € 0,64 €

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore 75
5 Resistenza Termica 1,10 mqK/W mq 1,10 11,10€ 12,21€
5 |ignilastra GKF (DF) 15mm 1200x3000 mm AK (56) mq 3,30 6,68 € 22,04 €
6 |Vite VR punta chiodo 3,5x25 mm (1000/384) pz 10,00 0,01 € 0,10 €
7 |Vite VR punta chiodo 3,5%35 mm (1000/288) pz 10,00 0,013 € 0,13 €
8 |Vite VR punta chiodo 3,5x55 mm (500) pz 19,00 0,022 € 0,42 €
9 [Fugenfiiller Leicht 10 Kg Stucco per giunti kg 0,40 1,23 € 0,49 €
10 |nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,02 5,32 € 0,11€
TOTALE MATERIALI (A) 45,88 €
Manodopera
aq s Importo Importo

n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,35 25,09 € 8,78 €
2 |CAM23 RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,35 27,84 € 9,74 €
TOTALE MANODOPERA (B) 18,53 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B) 64,41 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 10,95 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 7,54 €

TOTALE |

82,89 €




NP_TR_AGG_04

Descrizione: Controparete rivestimento pareti interrato con n. 1 lastra idrolastra Knauf GKI (H), marcate CE (EN 520),
dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO
16000-9:2006), con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densita: = 660
kg/m3; conducibilita termica = 0,20 W/m-K (UNI EN 12664).

L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI EN 14195,
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guidal
a terra ¢ in sommita U 40x50x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x50x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse
non superiore a 600 mm. I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di
snervamento = 300 N/mm?2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualita Zn 99%, con protezione
superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture perimetrali con
nastro mono/biadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa
della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene
sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del
pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Controparete

Materiali
n. Descrizione U.M. Quantita gﬁﬁ(:;tig IITn(?t(:izo
1 |profilo guida U40/50/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 1,50 1,74 € 2,61 €
2 |profilo montante C50/50/50 sp. 0,6 mm 50x3000mm m 2,10 2,13 € 447 €
3 [nastro monoadesivo sp. 4 mm 50x30000 m m 1,20 0,35 € 0,42 €
5 |ldrolastra GKI (H) 13 1200x3000 AK (60) mq 1,15 6,66 € 7,66 €
6 [Vite VR punta chiodo 3,5 25 mm (1000/384) pz 18,00 0,01 € 0,18 €
8 |Fugenfuller Leicht 10kg Stucco per giunti kg 0,40 1,23 € 0,49 €
9 [nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,01 5,32 € 0,05 €
TOTALE MATERIALI (A) 15,89 €
Manodopera
n. Descrizione U.M. Quantita gﬁﬁ(:;tig IITn(?t(:izo
1 [CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,35 25,09 € 8,78 €
2 |CAM23 RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,35 27,84 € 9,74 €
TOTALE MANODOPERA (B) 18,53 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B) 34,41 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 5,85 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 4,03 €

TOTALE |

44,29 €




NP_TR_AGG_04

Descrizione: Controparete rivestimento pareti interrato con n. 1 lastra idrolastra Knauf GKI (H), marcate CE (EN 520),
dotate di EPD (secondo ISO 14025 e EN 15804), in classe di emissione A+ (test sui VOC secondo la norma UNI EN ISO
16000-9:2006), con le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1); densita: = 660
kg/m3; conducibilita termica = 0,20 W/m-K (UNI EN 12664).

L'orditura metallica sara realizzata con profili tipo Knauf con marcatura CE in conformita alle norme UNI EN 14195,
riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in classe Al di reazione al fuoco, delle dimensioni di: guidal
a terra ¢ in sommita U 40x50x40 mm, spessore 0.6 mm; montanti C 50x50x50 mm, spessore 0.6 mm, posti ad interasse
non superiore a 600 mm. I profili saranno in acciaio zincato DX51D+Z-M/N-A-C a norma UNI EN 10346, con carico di
snervamento = 300 N/mm?2, classificazione di I° scelta, rivestimento in zinco con qualita Zn 99%, con protezione
superficiale mediante passivazione chimica e oliatura in profilatura. L'orditura sara isolata dalle strutture perimetrali con
nastro mono/biadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul perimetro della parete prima della posa
della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli
vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene
sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato lungo i fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del
pavimento e proteggere le lastre dall’acqua durante la posa del massetto. Controparete

Materiali
n. Descrizione U.M. Quantita gﬁﬁ(:;tig IITn(?t(:izo
1 |profilo guida U40/50/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 1,50 1,74 € 2,61 €
2 |profilo montante C50/50/50 sp. 0,6 mm 50x3000mm m 2,10 2,13 € 447 €
3 [nastro monoadesivo sp. 4 mm 50x30000 m m 1,20 0,35 € 0,42 €
5 |ldrolastra GKI (H) 13 1200x3000 AK (60) mq 1,15 6,66 € 7,66 €
6 [Vite VR punta chiodo 3,5 25 mm (1000/384) pz 18,00 0,01 € 0,18 €
8 |Fugenfuller Leicht 10kg Stucco per giunti kg 0,40 1,23 € 0,49 €
9 [nastro in rete Top Qualityrotolo da 90m pz 0,01 5,32 € 0,05 €
TOTALE MATERIALI (A) 15,89 €
Manodopera
n. Descrizione U.M. Quantita gﬁﬁ(:;tig IITn(?t(:izo
1 [CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,35 25,09 € 8,78 €
2 |CAM23 RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 0,35 27,84 € 9,74 €
TOTALE MANODOPERA (B) 18,53 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B) 34,41 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 5,85 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 4,03 €

TOTALE |

44,29 €




NP _04_agg

Descrizione: Sistema Multipor M3 Top & Tip - pannello isolante minerale per esterno fissati al supporto mediante collanti,
fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di
armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mgq,
annegata fresco su fresco; la rasatura sara applicata in piu riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete
per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a
parte - Spessore 16 cm

Materiali
a0 o Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |[CAM23 MT.E.10.040] Malte e collanti Malta cementizia collante kg 4,00 2,57 € 10,28 €
2 [[CAM23 MT.E.10.041] Malte e collanti Malta cementizia rasante kg 5,00 2,68 € 13,40 €
[CAM23 MT.E.15.021] Malte, inerti e materiali vari per intonaci
. Rete in fibra di vetro resistenmte agli alcalini mq 1,10 3,08 € 3,39€
4 Materiali isolanti Multipor M3 top&tip pannello isolante minerale mq 1,00 12548 € 125,48 €
per esterno spessore 16 cm
5 |Tassello a fungo per pannello isolante multipor cad 7,00 1,89 € 13,23 €
TOTALE MATERIALI (A) 165,78 €
Manodopera
a0 o Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 [[CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,30 25,09 € 7,53 €
[CAM23 RU.E.001.002] Operaio qualificato h 0,30 27,84 € 8,35 €
2 [[CAM23 RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,30 29,94 € 8,98 €
TOTALE MANODOPERA (B) 24,86 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B) 190,64 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 32,41 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 22,30 €

TOTALE |

24535 €




NP_05_agg

Descrizione: Sistema Multipor M3 Top & Tip - pannello isolante minerale per esterno fissati al supporto mediante collanti,
fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di
armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mgq,
annegata fresco su fresco; la rasatura sara applicata in piu riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete
per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a
parte - Spessore 10 cm

Materiali
o o Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |[CAM23 MT.E.10.040] Malte e collanti Malta cementizia collante kg 4,00 2,57 € 10,28 €
2 [[CAM23 MT.E.10.041] Malte e collanti Malta cementizia rasante kg 5,00 2,68 € 13,40 €
[CAM23 MT.E.15.021] Malte, inerti e materiali vari per intonaci
. Rete in fibra di vetro resistenmte agli alcalini mq 1,10 3,08 € 3,39€
4 Materiali isolanti Multipor M3 top&tip pannello isolante minerale mq 1,00 9430 € 94,30 €
per esterno spessore 10 cm
5 | Tassello a fungo per pannello isolante multipor cad 7,00 1,49 € 10,43 €
TOTALE MATERIALI (A)] 131,80 €
Manodopera
a0 o Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 [[CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,30 25,09 € 7,53 €
[CAM23 RU.E.001.002] Operaio qualificato h 0,30 27,84 € 8,35 €
2 [[CAM23 RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,30 29,94 € 8,98 €
TOTALE MANODOPERA (B) 24,86 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)| 156,66 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 26,63 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 18,33 €

TOTALE |

201,62 €




NP 06 agg

Descrizione: Fornitura ¢ posa di lato esterno della parete di tampognamento con dissipatore con n.l lastra tipo
Aquapanel outdoor Knauf dello spessore totale di 62.5 cm con pannello isolante posto all'interno dei montanti. Tali
pannelli dovranno essere fissati mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato costituito da guida U40/150/40 sp. 0,60mm e profilo montante C50/150/50 in mgz 0,60mm con
interasse non superiore a 300mm. Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul
perimetro della parete prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il
materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato
lungo 1 fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall'acqua durante la posa
del massetto.

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantita {Eﬁgﬁﬁ II;(?:;ZO

1 |profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 2,00 2,09 € 4,18 €

2 |profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 75x3000mm m 4,60 242 € 11,13 €

3 |AQUAPANEL Water Barrier 50 m mq 1,10 3,78 € 4,16 €

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore

4 75 Resisgtenza Termica 1,1)0 mqK/W (25 mq 1,10 11,10€ 12,21 €

5 |lastra tipo Aquapanel outdoor sp. 12,5mm mq mq 1,10 22,61 € 24,87 €

6 |aquapanel maxi sn screws punta HS lungh. 25 mm pz 20,00 0,05 € 1,00 €

7 |Aquapanel exterior basecoat kg 9,00 0,95 € 8,55 €

8 |aquapanel exterior reinforcing mesh mq 1,16 2,06 € 2,39 €
TOTALE MATERIALI (A) 68,49 €

Manodopera
g s Importo Importo
n. Descrizione UM. Quantita Unitario Totale
1 |CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,40 25,09 € 10,04 €
2 |CAM23 RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,40 29,94 € 11,98 €

TOTALE MANODOPERA (B) 22,01 €

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B) 90,50 €

(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)| 15,39 €

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 10,59 €

TOTALE | 116,48 €|




NP 06 agg

Descrizione: Fornitura ¢ posa di lato esterno della parete di tampognamento con dissipatore con n.l lastra tipo
Aquapanel outdoor Knauf dello spessore totale di 62.5 cm con pannello isolante posto all'interno dei montanti. Tali
pannelli dovranno essere fissati mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato costituito da guida U40/150/40 sp. 0,60mm e profilo montante C50/150/50 in mgz 0,60mm con
interasse non superiore a 300mm. Sono compresi nel prezzo la posa di guarnizione isolante in polietilene espanso sul
perimetro della parete prima della posa della guida per contenere le trasmissioni acustiche laterali, la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, la rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il
materiale di fissaggio, la posa di un foglio in polietilene sotto la guida di larghezza sufficiente da essere risvoltato
lungo 1 fianchi della parete per fuoriuscire dalla quota del pavimento e proteggere le lastre dall'acqua durante la posa
del massetto.

Materiali

n. Descrizione U.M. Quantita {Eﬁgﬁﬁ II;(?:;ZO

1 |profilo guida U40/75/40 sp. 0,60 mm 50x3000mm m 2,00 2,09 € 4,18 €

2 |profilo montante C50/75/50 sp. 0,6 mm 75x3000mm m 4,60 242 € 11,13 €

3 |AQUAPANEL Water Barrier 50 m mq 1,10 3,78 € 4,16 €

MW 35 (minerl Wool 035) 600x1200 mm (432) Spessore

4 75 Resisgtenza Termica 1,1)0 mqK/W (25 mq 1,10 11,10€ 12,21 €

5 |lastra tipo Aquapanel outdoor sp. 12,5mm mq mq 1,10 22,61 € 24,87 €

6 |aquapanel maxi sn screws punta HS lungh. 25 mm pz 20,00 0,05 € 1,00 €

7 |Aquapanel exterior basecoat kg 9,00 0,95 € 8,55 €

8 |aquapanel exterior reinforcing mesh mq 1,16 2,06 € 2,39 €
TOTALE MATERIALI (A) 68,49 €

Manodopera
g s Importo Importo
n. Descrizione UM. Quantita Unitario Totale
1 |CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,40 25,09 € 10,04 €
2 |CAM23 RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,40 29,94 € 11,98 €

TOTALE MANODOPERA (B) 22,01 €

SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B) 90,50 €

(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)| 15,39 €

(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 10,59 €

TOTALE | 116,48 €|




NP.01 _agg - intogum

NP 01 agg

Descrizione: Fornitura e posa in opera di aggrappante tipo INTOGUM previa pulizia del solaio di calpestio e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte

Materiali
o s Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |intogum 1 0,16 12,08 € 1,93 €
TOTALE MATERIALI (A) 1,93 €
Manodopera
qr . Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |{CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,05 25,68 € 1,27 €
2 |CAM23 RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,05 28,62 € 1,43 €
TOTALE MANODOPERA (B) 2,70 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B) 4,64 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 0,79 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 0,54 €
TOTALE | 5,97 €|
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NP.02_agg - muratura ytong

NP 02 agg

Descrizione: Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo areato autoclavato Ytong - blocco climagold, aventi
una densita nominale di 300 kg/mc, per muratura portante in zona sismica 4, con alto isolamento termico e protezione
acustica, con trasmittanza termica di 0,19 W/mgK, trasmittanza termica periodica 0,03 W/mgK, potere fonoisolante
47 dB, Reazione al fuoco Euroclasse Al - EI 240. La posa ¢ eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua
avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo
la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 36 cm.
Nel prezzo ¢ compreso il trasporto ed eventuale deposito temporaneo in altri luoghi.

Materiali
qr . Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 [CAM2.3._MT..E.10..01 1] Malte e collanti Collante ke 0.30 0,55 € 0.17 €
cementizio a ritenzione d'acqua
Blocco Thermo in calcestruzzo areato autoclavato da
2 62,5x25x36cm blocco termicoclimagold mq 1,02 121,00 € 124,34 €
TOTALE MATERIALI (A)| 124,50 €
Manodopera
o s Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |{CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,50 25,68 € 12,84 €
2 |CAM23 RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,50 28,62 € 14,31 €
TOTALE MANODOPERA (B) 27,15 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)| 151,65 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 25,78 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 17,74 €
TOTALE| 195,18 €|
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NP.03_agg-idrofobizzati

NP 03 agg

Descrizione: Tramezzatura con blocco idrofobizzati Taglio Termico - blocchi isolanti, trattati con specifico agente
idrofobo per ridurre l'assorbimento d'acqua, dimensione 62,5x25x12cm della Ytong. Compresi € compensati nel
prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre e
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Spessore 12 cm. Nel prezzo ¢ compreso il trasporto
ed eventuale deposito temporaneo in altri luoghi.

Materiali
qc . Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 [CAM2.3._MT..E.10..01 1] l'\/Ialte e collanti Collante ke 0.30 0,55 € 0.17 €
cementizio a ritenzione d'acqua
Blocco idrofobizzati Taglio Termico - Blocchi isolanti,
2 |trattati con specifico agente idrofobo per ridurre cadauno 6,20 10,20 € 63,24 €
l'assorbimento d'acqua, dimensione 62,5x25x12cm
TOTALE MATERIALI (A) 63,40 €
Manodopera
o s Importo Importo
n. Descrizione UM. Quantita Unitario Totale
1 |{CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 0,35 25,68 € 9,04 €
2 |CAM23 RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 0,35 28,62 € 10,05 €
TOTALE MANODOPERA (B) 19,08 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B) 82,49 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B) 14,02 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C) 9,65 €
TOTALE| 106,16 €|
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NP.01_ant.

NP 01 ant
Descrizione: Sistema anticaduta di linea vite con cavo da acciaio da 16 m, con dissipatore di energia, tendotore, n. 2
ancoraggi terminali e n. 2 ancoraggi intermedi, n. 10 ganci operatori per evitare effetto pendolo, comprensivo di
bulloneria ed accessori, barre filettate, resina e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
Materiali
o s Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |cavo in acciaio inox (kit da 16m) cadauno 1,00 161,70 € 161,70 €
2 |dissipatore di energia cadauno 1,00 140,00 € 140,00 €
3 [tenditore cadauno 1,00 35,00 € 35,00 €
4 |ancoraggi terminali cadauno 2,00 207,00 € 414,00 €
5 |ancoraggi intermedi cadauno 2,00 150,00 € 300,00 €
6 [bulloneria ed accessori corpo 1,00 119,49 € 119,49 €
7 |ganci operatori per evitare effetto pendolo cadauno 10,00 11,50 € 115,00 €
8 |barre filettate M12 cadauno 8,00 13,50 € 108,00 €
9 |resina kg 0,50 22,50 € 11,25 €
10 |cartello punta di salita cadauno 1,00 7,00 € 7,00 €
11 |targhetta cadauno 1,00 7,00 € 7,00 €
TOTALE MATERIALI (A)| 1.418,44 €
Manodopera
qc . Importo Importo
n. Descrizione UM. Quantita Unitario Totale
1 |{CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 4,00 25,68 € 102,72 €
2 |CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio qualificato h 4,00 27,84 € 111,36 €
3 |CAM23 RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 4,00 28,62 € 114,48 €
TOTALE MANODOPERA (B)| 328,56 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)| 1.747,00 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)| 296,99 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)| 204,40 €

TOTALE | 2.248,39 €|
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NP.02_ant.

NP 02 ant
Descrizione: Sistema anticaduta di linea vite con cavo da acciaio da 24 m, con dissipatore di energia, tendotore, n. 2
ancoraggi terminali e n. 3 ancoraggi intermedi, n. 10 ganci operatori per evitare effetto pendolo, comprensivo di
bulloneria ed accessori, barre filettate, resina e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
Materiali
o s Importo Importo
n. Descrizione U.M. Quantita Unitario Totale
1 |cavo in acciaio inox (kit da 16m+8m) cadauno 1,00 280,50 € 280,50 €
2 |dissipatore di energia cadauno 1,00 140,00 € 140,00 €
3 [tenditore cadauno 1,00 35,00 € 35,00 €
4 |ancoraggi terminali cadauno 2,00 207,00 € 414,00 €
5 |ancoraggi intermedi cadauno 3,00 150,00 € 450,00 €
6 [bulloneria ed accessori corpo 1,00 131,95 € 131,95 €
7 |ganci operatori per evitare effetto pendolo cadauno 10,00 11,50 € 115,00 €
8 |barre filettate M12 cadauno 10,00 13,50 € 135,00 €
9 |resina kg 0,70 22,50 € 15,75 €
10 |cartello punta di salita cadauno 1,00 7,00 € 7,00 €
11 |targhetta cadauno 1,00 7,00 € 7,00 €
TOTALE MATERIALI (A)| 1.731,20 €
Manodopera
qc . Importo Importo
n. Descrizione UM. Quantita Unitario Totale
1 |{CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio Comune h 4,60 25,68 € 118,07 €
2 |CAM23 RU.E.001.001] Operai edili Operaio qualificato h 4,60 27,84 € 128,01 €
3 |CAM23 RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato h 4,60 28,62 € 131,59 €
TOTALE MANODOPERA (B)| 377,68 €
SOMMANO MATERIALI E MANODOPERA (A+B)| 2.108,88 €
(C) SPESE GENERALI (17% DI A+B)| 358,51 €
(D) UTILI IMPRESA 10% DI (A+B+C)| 246,74 €

TOTALE | 2.714,12 €|
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