



COMUNE DI NAPOLI

FUTURA

Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Università

italiadomani
Ministero dell'Università

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4: Istruzione e ricerca. **Componente 1** - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del 12° Circolo Didattico "Nido Malaparte"

CUP B68I22000300006

Via Curzio Malaparte n. 98, Napoli

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Titolo elaborato:

Quadro economico

Parte: **A**-parte generale

N. elab.: **A2**

Scala:

Revisione/data/motivo: rev. 00/giugno 2023/emissione

R.T. progettista:

mandataria:

NIRA Ingegneria s.r.l.

corso trieste n. 257, caserta
d.t. ing. Nicola Verlezza

mandanti:

ing. Fabio Locascio
via g. melisurgo n. 4, napoli

ing. Vincenzo Chianese
via p. tenga n. 20, caserta

ing. Luigi Rinaldi
via s. settefrati n. 36, alife (ce)

ing. Vincenzo Casizzone
via j.f. kennedy n. 6, casoria (na)

ing. Davide Di Lillo
via m. santoro n. 18, casagiove (ce)

Responsabili dell'elaborato:

ing. Nicola Verlezza

ing. Davide Di Lillo

Responsabile del coordinamento:

ing. Nicola Verlezza

Responsabile unico del procedimento:

ing. Pasquale Ciccarelli

1 PREMESSA

Il presente elaborato consegna il quadro economico parte del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di ***"Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del 12° Circolo Didattico Nido Malaparte"***.

Il quadro fa sintesi delle seguenti voci afferenti a:

A - Lavori:

comprendente l'importo dei lavori stimato con il computo reso in tav. A3 (voce A1), da assoggettare al ribasso d'asta e l'importo dei costi della sicurezza stimato con il computo reso in tav. L2 (voce A2). Si ritiene opportuno evidenziare che la voce A1 include sia il costo della manodopera esplicitato in tavola A8, sia il costo degli oneri aziendali esplicitato in tavola A9.

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:

comprendente le voci per spese tecniche lordo cassa e iva (B1), per incentivi per funzioni in capo al personale della s.a. (B2), per consulenze esterne previste per interventi PNRR (B3), per imprevisti (B4), per iva sui lavori (B5); per costi di laboratorio per prove materiali (B6), per oneri di conferimento (B7), per spese di pubblicità (B8), per contributo Anac sui lavori (B9).

Si evidenzia che le voci B1, B2, B3, B4, e B8 risultano esattamente identiche alle corrispondenti del quadro economico dell'intervento finanziato dal Ministero dell'Istruzione con Decreto Direttoriale n. 57 del 08.09.2022.

C - Economie:

comprende l'economia da ribasso per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di cui alla determina dirigenziale di affidamento n. 94 del 23.12.2022;

D - Finanziamento

comprende l'importo del finanziamento ministeriale di cui al citato D.D. n. 57/2022 e l'ulteriore importo finanziato con il decreto del MEF RGS n. 154 del 19.05.2023 a valere sul fondo opere indifferibili di cui all'art. 1, comma 369 della legge 197/2022.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

LAVORI - A			parziali	totali
A1	importo lavori a corpo, soggetto a ribasso	€	951 421,76	
A2	costo della sicurezza, non soggetto a ribasso	€	39 629,86	
totale lavori (A)		€		991 051,62
SOMME A DISPOSIZIONE - B				
B1.1	spese per progettazione definitiva/esecutiva e CSP, netto ribasso del 5% (da q.e. finanziato con D.D. 57/2022)	€	64 882,00	
B1.2	cassa previdenziale su voce B1.1	€	2595,28	
B1.3	iva su voci (B1.1+B1.2)	€	14 845,00	
B1.4	altre spese tecniche, lordo cassa e iva (da q.e. finanziato con D.D. 57/2022)	€	3 314,97	
B1.5	contributo Anac (da q.e. finanziato con D.D. 57/2022)	€	30,00	
totale spese tecniche incarichi esterni (B1.1+B1.2+B1.3+B1.4+B1.5)		€		85 667,25
B2	incentivo art. 113, co. 3, d. lgs 50/2016, per Rup, D.L., CSE, collaudo (da q.e. finanziato con D.D. 57/2022)	€		9 972,14
B3	contributo eventuale reclutamento personale, art. 1, co. 1, D.L. n. 80/2021, lordo cassa e iva (da q.e. finanziato con D.D. 57/2022)	€		95 000,00
B4	imprevisti lordo iva 22% (da q.e. finanziato con D.D. 57/2022)	€		12 465,18
B5	iva su lavori 22% di A	€		218 031,36
B6	prove di laboratorio su fattura, lordo iva al 22%	€		500,00
B7	oneri conferimento discarica su fattura, lordo iva 22%	€		10 000,00
B8	spese pubblicità lordo iva 22% (da q.e. finanziato con D.D. 57/2022)	€		3 116,30
B9	contributo Anac sui lavori	€		410,00
totale somme a disposizione (B)		€		435 162,23
costo totale intervento netto ribassi (A+B)		€		1 426 213,85
ECONOMIE - C				
C1	economia per ribasso affidamento servizio B1.1	€		4 332,75
costo totale intervento lordo ribassi (A+B+C)		€		1 430 546,60

FINANZIAMENTO - D				
D1	importo finanziamento D.D. n. 57/2022	€		970 929,60
D2	importo f.o.i. decreto MEF RGS n. 154/2023	€		459 624,02
importo totale finanziamento (D)		€		1 430 553,62