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Data Revisione
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Ing. Daniele Luccisano

Arch. Francesco Affortunato

Ing. Francesco Saverio Letizia Ing. Daniele Luccisano

Arch. Francesco Affortunato

Ing. Francesco Saverio Letizia Ing. Daniele Luccisano

Arch. Francesco Affortunato

Ing. Francesco Saverio Letizia Ing. Daniele Luccisano

Arch. Francesco Affortunato

Ing. Francesco Saverio Letizia Ing. Daniele Luccisano

Arch. Francesco Affortunato

Ing. Francesco Saverio Letizia

Lavori di Manutenzione
Programmata all'asse viario
Vomero-Soccavo-Pianura

Lavori di Manutenzione
Programmata all'asse viario
Vomero-Soccavo-Pianura

Lavori di Manutenzione
Programmata all'asse viario
Vomero-Soccavo-Pianura

Lavori di Manutenzione
Programmata all'asse viario
Vomero-Soccavo-Pianura

Lavori di Manutenzione
Programmata all'asse viario
Vomero-Soccavo-Pianura



€ 0,96

€ 64,84

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP

1 1° livello (operaio comune) Risorse umane ora € 24,63 1,20 € 29,56

3 3° livello (operaio specializzato) Risorse umane ora € 29,40 1,20 € 35,28

4

€ 64,84 33,60%

5 malta anticorrosiva monocomponente Prodotti da costruzione kg € 3,50 0,3 € 1,05

6 malta tixtropica fibrorinforzata Prodotti da costruzione kg € 0,75 34 € 25,50

€ 26,55 13,76%

10

Incidenza nolo a caldo piattaforma aerea per 

altezze fino a m.20/25 e sbraccio fino a m.10 

(come da voce NP.02/A)

attrezzature e noli ora € 84,67 1,20 € 101,60

€ 101,60 52,65%

13 Incidenza sicurezza Spese % 1,05 - € 0,96

14 Spese Generali Spese % 15,00 - € 13,71

15 Utile d'Impresa Spese % 10,00 - € 20,67

28,52%

Scheda elemento NP.06

NP.06

Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante 

le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o 

in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature 

ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche eggermente 

ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, 

tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il 

trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da 

applicare a pennello dopo accurata spazzolatura.Accurato lavaggio 

della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e 

strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e 

stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva 

di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche 

meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per 

ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in 

opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm. Con ausilio di piattaforma 

aerea peraltezze fino a M 20/25 e sbraccio fino a M 10

mq

consolidamento

Dettagli

Regione Campania

Periodo di riferimento 01/2018

PREZZO TOTALE € 227,37

Anagrafica

Codice

Descrizione

Unità di misura

Categoria lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

m.d'o.

Totale Risorse Umane

Articoli

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature e Noli

TOTALE PARZIALE (TP) € 192,99

7,00%
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