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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Sicurezza  (SpCat 1)

1 / 1 Allestimento ed organizzazione cantiere comprendente: - recinzione
NP 01 provvisionale del cantiere all'interno della struttura e la realizzazione di

chiusure delle aree di cantiere inte ...  bicolore (bianco e rosso), sostenuto da
appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m; estintore a polvere, ecc.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´051,61 6´051,61

Opere edili  (SpCat 2)

2 / 2 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste
P.03.010.020 di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m
.a 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 16,31 815,50

3 / 3 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza
.a.CAM di 50 m Spessore fino a 10 cm

Piano Terra *(lung.=9,00+5) 14,00 2,400 33,60
(lung.=3,35+5) 8,35 2,400 20,04

3,50 2,400 8,40
2,40 2,400 5,76

(lung.=2,10+1,70) 3,80 2,400 9,12
Piano Primo 7,30 2,400 17,52

Piano quota 2.30 m *(lung.=4,3+1,64+1,8) 7,74 3,000 23,22
palestra sotto strada *(lung.=3,4+1,84+1,6) 2,00 6,84 2,400 32,83
(lung.=9,9+9,9) 19,80 3,500 69,30

SOMMANO mq 219,79 4,89 1´074,77

4 / 4 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente
R.02.050.010 abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi
.a.CAM igienico sanitari

Piano Sottostrada 14,00
Piano Terra 8,00
Piano Primo 4,00
Piano quota 2.30 m *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 36,00 7,08 254,88

5 / 5 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione
R.02.050.020 Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a.CAM 650,00 650,00

SOMMANO m 650,00 4,25 2´762,50

6 / 6 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo,
R.02.060.040 posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in
.a piastrelle di ceramica

Piano Sottostrada 205,00
Piano Terra *(par.ug.=12+25+29+50) 116,00 116,00
Piano Primo 48,00
Pianta quota 2.30 m 125,00

Parziale mq 494,00
Rivestimento in gres ceramico o similare
Piano Terra 12,00 2,400 28,80

5,00 2,400 12,00
5,00 2,400 12,00
6,00 2,400 14,40

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI

A   R I P O R T A R E 561,20 10´959,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 561,20 10´959,26

(lung.=2,10+1,70+3) 6,80 2,400 16,32
Piano Primo 20,00 2,400 48,00
Piano quota 2.30 m *(lung.=1,8+1,64+6+4+10) 23,44 2,700 63,29

10,00
palestra sotto strada 2,00 10,00 2,400 48,00

Parziale mq 252,81

SOMMANO mq 746,81 8,50 6´347,89

7 / 7 Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in
R.02.060.025 malta cementizia
.a rivestimenti 252,81 0,025 6,32

pavimenti 350,00 0,030 10,50

SOMMANO mc 16,82 26,91 452,63

8 / 8 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,
R.02.040.030 eseguito con qualunque mezzo Calcestruzzo armato
.c apertura vani porta 4,00 1,80 0,300 2,500 5,40

SOMMANO mc 5,40 662,43 3´577,12

9 / 9 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050 meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
.d.C seduta palestra sottostrada 16,15 1,000 0,300 4,85

SOMMANO mc 4,85 275,54 1´336,37

10 / 10 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
R.02.040.010 l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
.a.CA Spicconatura di intonaco a vivo di muro

intonaco ammalorato in quota parte ambienti interni 300,00

SOMMANO mq 300,00 5,16 1´548,00

11 / 11 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
T.01.030.010 dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
.a compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione

nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
rimozioni
Vedi voce n° 3 [mq 219.79] 0,100 21,98
Vedi voce n° 6 [mq 746.81] 0,020 14,94
Vedi voce n° 7 [mc 16.82] 16,82
Vedi voce n° 8 [mc 5.40] 5,40
Vedi voce n° 9 [mc 4.85] 4,85
Vedi voce n° 10 [mq 300.00] 0,020 6,00

SOMMANO mc 69,99 7,00 489,93

12 / 12 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
.a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 11 [mc 69.99] 69,99

SOMMANO mc 69,99 30,90 2´162,69

13 / 13 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante
.b.C cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm -
REI 180
Piano sottostrada 4,00 1,84 2,700 19,87
Piano Terra 1,30 2,700 3,51

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI

A   R I P O R T A R E 23,38 26´873,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,38 26´873,89

4,28 2,700 11,56
1,75 2,700 4,73
3,08 2,400 7,39
1,60 2,700 4,32
1,24 2,700 3,35
1,15 2,700 3,11
1,11 2,700 3,00
1,09 2,700 2,94
1,33 2,700 3,59
1,30 2,700 3,51

2,00 2,27 2,700 12,26
3,20 2,700 8,64
1,40 2,400 3,36

3,00 0,90 2,400 6,48
Piano Primo 1,40 2,400 3,36

1,34 2,400 3,22
1,90 2,400 4,56

2,00 1,80 2,400 8,64
1,32 2,400 3,17

Piano quota 2.30 m
9,95 2,400 23,88

(lung.=4,3+5,8) 10,10 2,400 24,24
(lung.=4,25+1,64+1,64+1,10) 8,63 2,400 20,71

1,70 2,400 4,08
(lung.=1,6+1) 2,60 2,400 6,24

SOMMANO mq 203,72 32,30 6´580,16

14 / 14 Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura
E.11.010.070 della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo
.a fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra

di vetro resistente agli alcali
Vedi voce n° 13 [mq 203.72] 2,00 407,44

SOMMANO mq 407,44 5,32 2´167,58

15 / 15 "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base
E.16.020.070 di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente
.a.C levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed

orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati
Vedi voce n° 13 [mq 203.72] 203,72

SOMMANO mq 203,72 10,04 2´045,35

16 / 16 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
E.07.020.020 inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in
.b opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm
300,00

SOMMANO mq 300,00 26,97 8´091,00

17 / 17 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e
I.01.010.045. posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
a colonna fecale. Sono compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le

relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
20,00

SOMMANO cad 20,00 53,85 1´077,00

18 / 18 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.060. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e
a posto in opera all'interno di bagni ... o onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a collettori per
ambienti
docce *(par.ug.=6+4+4+4+4+3+3+4) 32,00 32,00
WC H 8,00
lavabi *(par.ug.=4+7+6+3) 20,00 20,00

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI

A   R I P O R T A R E 60,00 46´834,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,00 46´834,98

Bar 2,00

SOMMANO cad 62,00 69,72 4´322,64

19 / 19 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.040. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e
a posto in opera all'interno di bagni ...  onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per
ambienti
docce *(par.ug.=6+4+4+4+4+3+3+3+1) 32,00 32,00
WC H *(par.ug.=8*2) 16,00 16,00
lavabi *(par.ug.=4+7+6+3) 20,00 20,00
WC *(par.ug.=4+8+3) 15,00 15,00
Bar 2,00

SOMMANO cad 85,00 65,08 5´531,80

20 / 20 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto
C.03.010.010 primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in
.i opera. Completo di casset ...  fori e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 10+10 da 3/4" x 12 mm
10,00

SOMMANO cad 10,00 202,09 2´020,90

21 / 21 CPavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
E.13.030.020 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
.b.C cemento tipo 325 per mc di sabb ... ro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm, con superficie
antiscivolo
Vedi voce n° 16 [mq 300.00] 300,00

SOMMANO mq 300,00 49,62 14´886,00

22 / 22 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa,
E.15.020.010 monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o
.a.C bocciardata, poste in opera con idoneo  ... ale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta
unita
spogliatoio quota +2.30 m *(lung.=5+11+15+6+4+3+3) 47,00 2,000 94,00
(lung.=15+7+2+5) 29,00 2,000 58,00
(lung.=16+16+5+4+5) 46,00 2,000 92,00
spogliatoio giudici di gara pianta quota 1.60 m *(lung.=6+17+6+17+5) 51,00 2,000 102,00
piano terra WC uomini 5,00 1,00 2,000 10,00
(lung.=14,00+5) 19,00 2,000 38,00
bar *(lung.=4,60+5) 9,60 2,000 19,20
piano terra spogliatoi *(lung.=5+16+1,8+1,8+1,6+1,6+1,6) 29,40 2,000 58,80
(lung.=5+16+1,8+1,8+1,8+1,8) 28,20 2,000 56,40
spogliatoi palestra sottostrada *(lung.=5+15+1,8+1,8+1,8+1,8) 2,00 27,20 2,000 108,80

60,00

SOMMANO mq 697,20 39,93 27´839,20

23 / 23 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.a.CAM all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco
emulsionato
spogliatoio quota +2.30 m *(lung.=11+15+6+4+3+3) 42,00 0,900 37,80
(lung.=15+7+2) 24,00 0,900 21,60
(lung.=16+16+5+4) 41,00 0,900 36,90
corridoio 14,00 2,900 40,60
scale *(lung.=4+12) 16,00 2,700 43,20

spogliatoio giudici di gara pianta quota 1.60 m *(lung.=6+17+6+17) 46,00 0,700 32,20
scale 12,00 2,700 32,40
piano terra WC uomini 5,00 1,00 0,900 4,50

14,00 0,900 12,60

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI

A   R I P O R T A R E 261,80 101´435,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261,80 101´435,52

piano terra spogliatoi *(lung.=16+1,8+1,8+1,6+1,6+1,6) 24,40 0,700 17,08
(lung.=16+1,8+1,8+1,8+1,8) 23,20 0,700 16,24
ufficio dirigente 17,00 2,700 45,90
bar 2,00 17,00 2,700 91,80
locale soccorso 13,00 2,700 35,10

60,00 2,700 162,00

spogliatoi palestra sottostrada 50,00 0,900 45,00

SOMMANO mq 674,92 8,99 6´067,53

24 / 24 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al
.a.CAM 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine
acriliche
Vedi voce n° 23 [mq 674.92] 674,92

SOMMANO mq 674,92 3,35 2´260,98

Parziale LAVORI A MISURA euro 109´764,03

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI

A   R I P O R T A R E 109´764,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109´764,03

LAVORI A CORPO

Opere impiantistiche  (SpCat 3)

25 / 25 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina
I.01.020.010. colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta
a densità, galleggiante silenzi ... o dei medesimi alle pubbliche discariche, il

corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
13,00

SOMMANO cad 13,00 255,47 3´321,11

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´321,11

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI

A   R I P O R T A R E 113´085,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´085,14

LAVORI A MISURA

Opere edili  (SpCat 2)

26 / 26 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti,
I.21.020.040. con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
a.CAM conteggiarsi a parte, ... l piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto lucido all'acqua
Vedi voce n° 23 [mq 674.92] 674,92

SOMMANO mq 674,92 10,71 7´228,39

27 / 27 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a
I.01.020.060. colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con
a scarico corredato di raccordi e filtro ... liche discariche, il corrispettivo alle

stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo
monocomando

9,00

SOMMANO cad 9,00 279,97 2´519,73

28 / 28 Fornitura e posa in opera di doccia a pavimento a canale, composto da malta
NP 028 impermeabilizzante bicomponente, nastro di tenuta e angoli di tenuta interni

per un'impermeabilizzazione ... ri per dare il lavoro fornito a perfetta regola
d'arte, compreso il tiro dei livelli e delle inclinazioni, gli ancoraggi
spogliatoio quota +2.30 m 2,00 4,25 0,900 7,65

2,90 0,900 2,61
spogliatoio giudici di gara pianta quota 1.60 m 2,00 2,70 0,900 4,86

piano terra spogliatoi 3,90 0,900 3,51
4,50 0,900 4,05

spogliatoi palestra sottostrada 2,00 3,95 0,900 7,11
1,80 0,900 1,62

SOMMANO mq 31,41 193,86 6´089,14

29 / 29 Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile
I.01.030.070. Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
a misura min 180x180 cm fornito di porta  ... con spartiacque e

appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale
bagno per persone disabili

8,00

SOMMANO cad 8,00 2´804,78 22´438,24

30 / 30 Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a
I.02.010.055. monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e'
a conteggiato dal raccordo a tee d ...  ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Stacco per collegamento a contatore gas
6,00

SOMMANO cad 6,00 47,70 286,20

31 / 31 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza
E.18.070.010 sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio
.a estruso, assemblati meccanicamen ... plastica, maniglia di tipo pesante,

predisposto per l’applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5
mq
spogliatoio quota +2.30 m 5,00 0,70 2,100 7,35

2,00 0,80 2,100 3,36
4,00 0,90 2,100 7,56

spogliatoio giudici di gara quota +1.60 m 2,00 0,70 2,100 2,94
1,00 2,100 2,10

WC piano terra 4,00 0,70 2,100 5,88
WCH pronto soccorso 1,00 0,90 2,100 1,89
WC spogliatoio piano terra 2,00 0,70 2,100 2,94

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI

A   R I P O R T A R E 34,02 151´646,84
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R I P O R T O 34,02 151´646,84

1,00 0,90 2,100 1,89
Ristoro 1,00 1,00 2,100 2,10
locale tecnico 1,00 0,70 2,100 1,47
WCH 4,00 0,90 2,100 7,56
spogliatoi 4,00 0,80 2,100 6,72

SOMMANO mq 53,76 243,13 13´070,67

32 / 32 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
.d battenti Maniglione interno tipo push

WC H 8,00

SOMMANO cad 8,00 180,33 1´442,64

33 / 33 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata,
I.02.010.080. idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT
b 58, filtro in lamiera inox, se ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6
piano sottostrada 6,00
piano terra 6,00
piano primo 2,00

SOMMANO cad 14,00 64,82 907,48

34 / 34 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre,
I.03.010.010. fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
a.CAM di tenuta, temperatura ma ... olai o murature e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 32 mm
110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 6,60 726,00

35 / 35 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre,
I.03.010.010. fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
c.CAM di tenuta, temperatura ma ... olai o murature e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 50 mm
110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 8,70 957,00

36 / 36 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre,
I.03.010.010. fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
g.CAM di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm
200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 14,69 2´938,00

37 / 37 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre,
I.03.010.010. fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione
j.CAM di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 mm
120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 32,19 3´862,80

38 / 38 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi
I.03.010.020. verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a
g.CAM manicotto. Sono compres ...  apertura e chiusura tracce con esclusione del

rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm
120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 21,74 2´608,80

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI

A   R I P O R T A R E 178´160,23
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39 / 39 Esecuzione di impianto di riscaldamento e raffrescamento a mezzo di split di
NP 17 adeguata potenza da installare negli ambienti spogliatoio, ufficio direzione,

pronto soccorso, ecc . Ne ... iani della struttura esistente. Il tutto completo di
ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´033,10 6´033,10

40 / 40 Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati
E.17.040.000 esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati
.b.CAM mediante sistema a clips su ord ... llica portante con profili triangolari

nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura
lucida

110,00

SOMMANO mq 110,00 36,67 4´033,70

41 / 41 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.01.000.010 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
.a l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno con la

sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o
scotico
area nuovo campo d'esercizio 20,00 40,000 800,00

SOMMANO mq 800,00 0,88 704,00

42 / 42 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
.a puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
adeguamento gradoni spalti 21,00 0,50 0,400 4,20
adeguamento gradoni spalti *(par.ug.=21,00*2) 42,00 0,40 0,400 6,72
cordolo nuovo campetto *(lung.=2*29) 58,00 0,400 23,20
cordolo nuovo campetto *(lung.=2*17) 34,00 0,400 13,60
cordolo area tecnica campo esistente 4,00 6,00 0,400 9,60
cordolo area tecnica campo esistente 8,00 1,20 0,400 3,84

SOMMANO mq 61,16 25,49 1´558,97

43 / 43 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
.a.CAM gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
adeguamento gradoni spalti *(par.ug.=21*020) 420,00 3,950 1´659,00
cordolo nuovo campetto *(par.ug.=2*29*6) 348,00 0,395 137,46
cordolo nuovo campetto *(par.ug.=34,00*6) 204,00 0,395 80,58
cordolo area tecnica campo esistente *(par.ug.=6*2*6) 72,00 0,395 28,44
cordolo area tecnica campo esistente *(par.ug.=4*6*1,20) 28,80 0,395 11,38

SOMMANO kg 1´916,86 1,50 2´875,29

44 / 44 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,
E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
.c tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione
XC1-XC2
adeguamento gradoni spalti 21,00 0,50 0,400 0,400 1,68
nuovo campetto *(par.ug.=2*29) 58,00 0,40 0,400 0,400 3,71
nuovo campetto *(par.ug.=2*17) 34,00 0,40 0,400 0,400 2,18
cordolo area tecnica campo esistente 2,00 6,00 0,400 0,400 1,92
cordolo area tecnica campo esistente 4,00 1,20 0,400 0,400 0,77

SOMMANO mc 10,26 139,78 1´434,14

45 / 45 Opere di livellamento con materiale tipo sabbia di frantoio o similare adatto
NP 08 alla realizzazione di impianti sportivi. Completo di ogni onere accessorio per

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI
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dare il lavoro finito a regola d'arte
campetto d'eserciziio 30,00 17,000 510,00

SOMMANO mq 510,00 2,50 1´275,00

46 / 46 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.a raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale
Vedi voce n° 45 [mq 510.00] 0,300 153,00

SOMMANO cm/m 153,00 22,16 3´390,48

47 / 47 Fornitura e posa in opera di KIT COMPLETO di manto in erba artificiale
NP 02 per calcetto/multisport tipo SYNTURF 25PP LIMONTA o equivalente

comprendente:
- manto da 25mm in rotoli di d ...  sabbia da intaso stabilizzante. Il tutto
completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
Vedi voce n° 45 [mq 510.00] 510,00

SOMMANO mq 510,00 19,25 9´817,50

48 / 48 Fornitura e posa in opera di Pali di sostegno per rete di recinzione per nuovo
NP 12 campetto di calcio. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro

finito a regola d'arte
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´250,00 2´250,00

49 / 49 Fornitura e posa in opera di rete zincata e plastificata a maglia romboidale di
NP 03 mm. 50x50, tipo pesante, di spessore totale Ø mm 4,2, di colore verde per la

recinzione di base del  ... ata sulle due testate dei campi. Il tutto completo di
ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

2,00 29,00 58,00
2,00 17,00 34,00

SOMMANO ml 92,00 35,50 3´266,00

50 / 50 Fornitura di recinzione perimetrale superiore, con rete in polietilene colore
NP 05 verde, spessore 2,5 mm lavorazione con nodo, a maglia quadrata mm.

13x13. Detta rete sarà posiziona pe ... adi  bordatura perimetrale superiore di
rinforzo e di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

2,00 29,00 4,500 261,00
2,00 17,00 4,500 153,00

SOMMANO mq 414,00 9,50 3´933,00

51 / 51 Fornitura di recinzione sbarramento superiore, con rete in polietilene colore
NP 06 verde, lavorazione con nodo, a maglia quadrata mm. 13x13. Completa di

fornitura bordatura perimetrale superiore di rinforzo e di ogni onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
Vedi voce n° 50 [mq 414.00] 414,00

SOMMANO mq 414,00 13,00 5´382,00

52 / 52 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in
E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature
.d.CAm in lamiera e inte ... ernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte Griglie a pavimento
750,000 750,00

SOMMANO kg 750,00 5,94 4´455,00

53 / 53 Fornitura e posa in opera di una coppia di  porte per il gioco del calcetto

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI
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NP 07 3x2m, con struttura in tubo di acciaio, verniciate di colore bianco, complete
di bussole da interrare e reti in nylon e di ogni onere ed accessorio per dare il
lavoro finito a regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´250,00 1´250,00

54 / 54 Fornitura e posa in opera di rotolo rete zincata e plastificata a maglia
NP 04 romboidale di mm. 50x50, di spessore totale Ø mm 2,6, di colore verde per

la recinzione di base del campo.  ... nata sui lati lunghi dei campi.. Il tutto
completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
Vedi voce n° 49 [ml 92.00] 92,00

SOMMANO ml 92,00 45,00 4´140,00

55 / 55 Fornitura e posa in opera di un primo strato di impermeabilizzazione
NP 31 eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con

intonacatrice di malta bicomponente elastica a  ... rmazione di
microfessurazioni. Il tutto compreso di ogni onere ed accessorio per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
antisdruccilo per gradini o similari 250,00

SOMMANO mq 250,00 17,50 4´375,00

56 / 56 Opere propedeutiche e necessarie allo spostamento della attuale recinzione
NP 18 campo esistete per adeguamento alle norme di sicurezza campo in erba

sintetica. reg. LND  C.U. n.85/A della FIGC 2019. Completo di ogni onere
ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
area tecnica campo esistente 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´800,00 8´800,00

57 / 57 Opere necessarie per allacciamento impianto di scarico acque nere e di
NP 19 raccolta acque piovane, comprensivo di scavi, tubazioni di adeguata sezione,

reinterri, pozzetti completi chi ... opere cementizie per il loro
posizionamento ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a
regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´100,00 1´100,00

58 / 58 Fornitura e posa in opera di tunnel allungabile ingresso/uscita spogliatoi
NP 09 giocatori. Struttura con ruote per un facile spostamento, realizzata in

alluminio anodizzato colore argen ... 112 bianco Fissaggio: a parete e a terra.
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´340,00 1´340,00

59 / 59 Fornitura e posa in opera di tettoia copertura spalti punto ripresa mq 29
NP 029 costituita da struttura in ferro ancorata alla struttura esistente e copertura in

pannelli in poliuretano  ... gio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
punto telecronaca 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´906,97 3´906,97

Opere impiantistiche  (SpCat 3)

60 / 60 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
L.01.010.052 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.d conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL in
vista IP 5X
Spogliatoi 10,00

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI
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Spogliatoi I livello e Box riprese 5,00

SOMMANO cad 15,00 41,47 622,05

61 / 61 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a
L.01.010.030 m²16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.a muratura; conduttori del ti ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
Spogliatoi I livello e Box riprese 8,00

SOMMANO cad 8,00 33,49 267,92

62 / 62 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a
L.01.010.030 m²16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.d muratura; conduttori del ti ... e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X
Bagni 4,00
Spogliatoi 17,00
Bagni palestra 6,00

SOMMANO cad 27,00 47,72 1´288,44

63 / 63 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di:
L.01.010.060 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.d conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... to a perfetta regola d'arte. Punto

luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo a
vista IP 5X
Bagni 9,00
Spogliatoi 10,00

SOMMANO cad 19,00 12,89 244,91

64 / 64 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di:
L.01.010.060 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.a conduttori del tipo H07V-K o N07V- ... fetta regola d'arte. Punto luce

aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con
corrugato leggero
Esterno 8,00

SOMMANO cad 8,00 9,98 79,84

65 / 65 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
l.01.010.270. con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di
a resistenza pari a 75 Ohm/k ... finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV

con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato leggero
Struttura 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,47 64,94

66 / 66 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione,
L.02.080.035 custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A,
.c IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo incandescente" 650 °C, diritta 3p +

T, 16 A-380÷415 V
Bar 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,95 21,90

67 / 67 Cavo unipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC,
L.02.010.010 N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.b emissione di gas corrosivi, con guaina d ... are stampigliato a rilievo la

designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione
1x2,5 mmq
Alimentazione prese CEE 2,00 15,00 30,00

SOMMANO 30,00 1,12 33,60

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI
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68 / 68 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
L.02.010.010 incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
.d temperatura di esercizio max 70  ... o la designazione CEI, Ia marca, la

provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare
Sezione 4 mm²
Alimentazione prese CEE terza fase 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 30,00 0,99 29,70

69 / 69 Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambiente a due
M.12.010.01 sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una
0.a unità esterna con ventilatore e comp ... ndo, alimentazione monofase a 220

V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento fino a
 2,30 kWcad

CDZ 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´506,27 1´506,27

70 / 70 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento
M.12.010.01 oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e
0.c compressore collegata tramite  ... i altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Potenza di raffreddamento da 3,41 a 5,00 kW
CDZ 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´076,66 2´076,66

71 / 71 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.032 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione
.e di gas corrosivi, con guaina di mesc ... i per sezione, la marca, la

provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Pentapolare Sezione 5x10 mm²
Montante 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 7,34 734,00

72 / 72 Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita
L.08.010.010 Cavo Coassiale 270,00 270,00
.a

SOMMANO m 270,00 0,98 264,60

73 / 73 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda
L.08.020.040 passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi
.a Antenna TV UHF 1,00

SOMMANO cad 1,00 47,25 47,25

74 / 74 Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHZ A 6 elementi
L.08.020.020 Antenna VHF Banda 3 1,00
.b

SOMMANO cad 1,00 53,41 53,41

75 / 75 Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm,
L.08.030.010 altezza 2,5 m
.b Palo per antenna 1,00

SOMMANO cad 1,00 26,07 26,07

76 / 76 Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, fornito e
L.08.040.080 posto in opera con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db,
.a attenuatori 0-20 db per ogni in ... uscita miscelata, rumore minore di 5 db,

componenti SMD Centralino multingressi a larga banda per impianto
centralizzato
Amplificatore 1,00 2,000 2,00

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI
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R I P O R T O 2,00 260´841,94

SOMMANO cad 2,00 192,00 384,00

77 / 77 Fornitura e posa in opera impianto TV copleto di tutti gli accessori necessari
NP.TV.01 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Ad esclusione di antenne,

palo di sostegno, centralino,  prese TV e cavi.
Impianto TV con modulatore HDMI/DVB-T 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´606,58 1´606,58

78 / 78 Cavo in corda di rame isolato in gomma tipo FG21M21 per impianti solari.
NP.PV.03 Tensione massima in C.A. 1200V. Tensione massima in C.C. 1800V.

Fornitura e posa in opera all'interno di ap ...  fissaggio dei pezzi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Unipolare
1x4mm2
Rosso 30,00 30,00
Nero 30,00 30,00

SOMMANO m 60,00 21,43 1´285,80

79 / 79 Fornitura e posa in opera di quadro di campo DC per la connessione ed il
NP.PV.04 sezionamento di due stringhe fotovoltaiche: due ingressi - due uscite copleto

di tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
QDC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 131,31 131,31

80 / 80 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Protezione montante [Q0] come
NP.Q.01 da schemi elettrici di progetto completo di tutti gli accessori necessari per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. [Q0]
Q0 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 603,86 603,86

81 / 81 Modifica quadro elettrico 1 [QA] per inserire nuove linee come da schemi
NP.Q.02 elettrici di progetto completo di tutti gli accessori necessari per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. [QA]
QA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 122,12 122,12

82 / 82 Fornitura e posa in opera quadro elettrico generale [QG] come da schemi
NP.Q.03 elettrici di progetto completo di tutti gli accessori necessari per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. [QG]
QG 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´331,56 1´331,56

83 / 83 Fornitura e posa in opera nuovo quadro elettrico BAR [QBAR] come da
NP.Q.04 schemi elettrici di progetto completo di tutti gli accessori necessari per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. [QBAR]
QBAR 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´821,88 1´821,88

84 / 84 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di
l.02.080.150. alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in
g opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,

manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
Distribuzione 170,00 170,00

SOMMANO m 170,00 26,34 4´477,80

85 / 85 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI
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.a fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Distribuzione principale 170,00 0,800 0,800 108,80

SOMMANO mc 108,80 4,84 526,59

86 / 86 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
U.04.020.010 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di
.d tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il

rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50
cm
Distribuzione 29,00

SOMMANO cad 29,00 58,71 1´702,59

87 / 87 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di
E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli
.a spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... riali e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli
scavi
Distribuzione principale 160,00 0,800 0,700 89,60

SOMMANO mc 89,60 12,92 1´157,63

88 / 88 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.040 in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero
.c Dimensioni 50x50 cm

Distribuzione 29,00

SOMMANO cad 29,00 14,16 410,64

89 / 89 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.032 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione
.a di gas corrosivi, con guaina di mesc ...  per sezione, la marca, la

provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Pentapolare Sezione 5x1,5 mm²
Calcetto 1 100,00 100,00
Calcetto 2 100,00 100,00

SOMMANO m 200,00 2,44 488,00

90 / 90 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.032 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione
.c di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ri per sezione, la marca, la

provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Pentapolare Sezione 5x4 mm²
Torre 1 40,00 40,00
Torre 2 90,00 90,00
Torre 3 100,00 100,00
Torre 4 140,00 140,00

SOMMANO m 370,00 3,80 1´406,00

91 / 91 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.026 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione
.b di gas corrosivi, con guaina di mes ... ri per sezione, la marca, la

provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare
Sezione 3x2,5 mm²
Illuminazione esterna 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 2,25 225,00

92 / 92 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
l.01.020.010. distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
a FS17 di sezione adeguata di  ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC

COMMITTENTE: MILANO EDIL PONTEGGI
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R I P O R T O 278´523,30

Ristrutturazione 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 7,54 377,00

93 / 93 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
L.01.020.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
.b FS17di sezione adeguata di f ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC
Ristrutturazioni 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 8,05 402,50

94 / 94 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
L.01.020.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
.c FS17di sezione adeguata di f ... stero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di
PVC
Ristrutturazione 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,53 476,50

95 / 95 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
L.01.020.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
.f FS17 di sezione adeguata di ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm² + T in tubo a vista
Ristrutturazione 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 10,67 533,50

96 / 96 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
L.01.020.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
.g H FS17di sezione adeguata di ... ro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a
vista
Ristrutturazione 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 11,42 571,00

97 / 97 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
L.01.020.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
.h FS17 di sezione adeguata di ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo a vista
Ristrutturazione 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 13,14 657,00

98 / 98 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801
L.10.010.010 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5
.a Dorsale 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 1,19 142,80

99 / 99 Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero
L.01.020.060 superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali
.b incidenze per opere in tracce su mur ... d'arte. Cadauna montante per metro

lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mm² in tubo corrugato
pesante di PVC
Collegamenti equipotenziali 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,50 450,00

100 / 100 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
L.01.010.010 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori
.a del tipo H07V-K o N07V-K  ...  per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.Punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati
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R I P O R T O 282´133,60

Corridoio 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,27 64,54

101 / 101 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
L.01.010.086 con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del
.f tipo H07V-K o N07V-K di sezio ... tero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante a tirante a vista
Pulsante a tirante WC DA + Sirena allarme con tacitazione 5,00 2,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 47,44 474,40

102 / 102 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti ad integrazione e/o
NP 32 sostituzione degli esistenti nel rispetto della normativa vigente e di idonee

caratteristiche alla specifica attività come da grafici di progetto allegati.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 13´346,51 13´346,51

103 / 103 Intervento di adeguamento di tramezzature e/o murature per consentire la
NP 30 sostuzione di portei REI, sistemazione squarci per consentire il

posizionamento delle nuove porte REI, rimo ... el materiali di risulta, gli
oneri di discarica ed di ogni onere  e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

104 / 104 Intervento di adeguamento porte esistenti per renderle idonee al deflusso
NP 20 delle persone in caso d'incendio o pericolo. Nel prezzo si intendono

comprese l'inversione del senso di ap ... ipanico e di tutti gli accessori
occorrenti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

105 / 105 Fornitura e posa in opera di struttura metallica per sostegno porte REI da
NP 21 ancorare alle pareti di divisione o perimetrali e su cui andrà ad essere

collegata tramite znache metalli ... indicazioni della Direzione dei Lavori e
completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
piano seminterrato 3,00
piano rialzato 2,00

SOMMANO cadauno 5,00 200,00 1´000,00

106 / 106 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due
E.18.075.030 battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio
.m pressopiegato spessore 2 mm, sagomato ... nita e posta in opera compreso le

opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x
2.150 mm
piano rialzato 1,00

SOMMANO cad 1,00 742,01 742,01

107 / 107 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
E.18.075.040 REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
.j colore avorio chiaro, cost ... ndenti e antifumo; Comprese le opere murarie

escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm
piano seminterrato 3,00

SOMMANO cad 3,00 814,37 2´443,11

108 / 108 Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato
E.18.075.040 REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120,
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.k colore avorio chiaro, cost ... pandenti e antifumo; Comprese le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm
piano rialzato 1,00

SOMMANO cad 1,00 825,82 825,82

109 / 109 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... iglione interno
E.18.075.045  tipo push con sblocco esterno per aperturaManiglione antipanico a barra
.f orizzontale basculante in acc ... opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o

due battenti Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura
Vedi voce n° 106 [cad 1.00] 2,00 2,00
Vedi voce n° 107 [cad 3.00] 2,00 6,00
Vedi voce n° 108 [cad 1.00] 2,00 2,00

SOMMANO cad 10,00 186,91 1´869,10

110 / 110 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche
L.16.040.040 ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto
.a Base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato

Vedi voce n° 109 [cad 10.00] 10,00

SOMMANO cad 10,00 75,76 757,60

111 / 111 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche
L.16.040.040 ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto
.b Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio

Vedi voce n° 110 [cad 10.00] 10,00

SOMMANO cad 10,00 94,61 946,10

112 / 112 Fornitura e posa in opera di Pittura intumescente monocomponente in
NP 22 emulsione acquosa a base di resine sintetiche trasparente  per la protezione

al fuoco di elementi in laterizio o ... stranei e tutte le parti incoerenti e
comprensivo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
piano seminterrato *(lung.=15,28+21,10+26,06) 62,44 3,000 187,32
piano rialzato 15,56 3,450 53,68

SOMMANO mq 241,00 12,30 2´964,30

113 / 113 F.e P.O.entro tubi o canaline predisposti di Cavo halogen free per linee di
NP 23 rivelazione antincendio, schermato e twistato 2 x 1mm. Guaina di colore

rosso grado 4 (isolamento 750 V) ... SP SISTEMI   Art. CS-1HF o
equivalente. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
seminterrato 200,00 200,00
rialzato 70,00 70,00
in controsoffitto sottogradinate 300,00 300,00

SOMMANO m 570,00 1,20 684,00

114 / 114 F.e P.O.di entro tubi o canaline predisposte di Cavo resistente alla fiamma
NP 24 per linee di segnalatori d'incendio e comando spegnimento,  2 x 1,5 mm.

Guaina di colore rosso grado 4 ( ...  SISTEMI   Art. C-15RFHF o
equivalente , completo  di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
seminterrato 150,00 150,00
rialzato 50,00 50,00
in controsoffitto sottogradinate 250,00 250,00

SOMMANO m 450,00 3,90 1´755,00

115 / 115 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
L.02.080.060 piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
.a curve, manicotti, cav ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o

all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
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Vedi voce n° 113 [m 570.00] 570,00

SOMMANO m 570,00 2,60 1´482,00

116 / 116 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
L.02.080.060 piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
.b curve, manicotti, cav ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o

all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
Vedi voce n° 114 [m 450.00] 450,00

SOMMANO m 450,00 3,27 1´471,50

117 / 117 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
L.02.080.060 piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
.c curve, manicotti, cav ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o

all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,12 206,00

118 / 118 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC
L.02.080.060 piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
.d curve, manicotti, cav ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o

all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,02 251,00

119 / 119 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione
L.02.080.110 di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve,
.h manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o

intercapedini o in vista Diametro 25 mm
50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,93 246,50

120 / 120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione
L.02.080.110 di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve,
.j manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o

intercapedini o in vista Diametro 32 mm
80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 6,26 500,80

121 / 121 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto,
L.02.120.020 fornita e posta in opera, in materiale termoindurente IP65, temperatura di
.c impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in

ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con
coperchio 50 mm

30,00

SOMMANO cad 30,00 30,70 921,00

122 / 122 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto,
L.02.120.020 fornita e posta in opera, in materiale termoindurente IP65, temperatura di
.d impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in

ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con
coperchio 50 mm

30,00

SOMMANO cad 30,00 32,29 968,70

123 / 123 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola
C.09.010.080 di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
.i controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A
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113BC
locale quadro elettrico 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,30 60,30

124 / 124 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola
C.09.010.080 di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
.j controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A

89BC
seminterrato 6,00
rialzato 2,00
bar 2,00
primo 1,00
punto telecronaca 1,00

SOMMANO cad 12,00 53,43 641,16

125 / 125 Estintore a schiuma, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme
C.09.010.090 vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg,
.a classe 8A 89B

locali tecnologici 3,00

SOMMANO cad 3,00 88,70 266,10

126 / 126 Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il
C.09.010.098 cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il
.a lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg

Vedi voce n° 124 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 12,00 59,44 713,28

127 / 127 Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il
C.09.010.098 cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il
.b lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg

Vedi voce n° 123 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 124 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 13,00 64,66 840,58

128 / 128 Cavo unipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC,
L.02.010.010 N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.b emissione di gas corrosivi, con guaina d ... are stampigliato a rilievo la

designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione
1x2,5 mmq
dorsale lampade di emergenza 80,00 80,00

SOMMANO 80,00 1,12 89,60

129 / 129 Cavo unipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC,
L.02.010.010 N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.c emissione di gas corrosivi, con guaina d ... riportare stampigliato a rilievo la

designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione
1x4 mmq
linea lampade di emergenza 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 1,37 411,00

130 / 130 Apparecchio di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con
L.15.010.060 controllo della funzionalità centralizzato, dotato di microprocessore per
.a controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti,

alimentazione ordinaria 220 V c.a. Rettangolare da 8 W, 150 minuti di
autonomia
seminterrato 12,00
punto ristoro 2,00
rialzato 8,00
punto telecronaca 1,00
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primo 1,00

SOMMANO cad 24,00 248,02 5´952,48

131 / 131 Etichetta per segnaletica da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo
L.15.020.010 rettangolare Apparecchi 8 W
.b Vedi voce n° 130 [cad 24.00] 24,00

SOMMANO cad 24,00 7,50 180,00

132 / 132 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti
L.16.010.010 a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed
.b abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... 500 m; contenitore metallico con

grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 zone di
rivelazione
seminterrato 1,00
rialzato 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´103,69 2´207,38

133 / 133 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a
L.16.010.020 zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione a 2 zone per
.a centrale a 8 zone

Vedi voce n° 132 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 212,21 424,42

134 / 134 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo
L.16.010.030 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a
.a led, segnalazione di preall ... protezione IP 43. Compresa l'attivazione

dell'impianto Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2
zone

2,00

SOMMANO cad 2,00 624,12 1´248,24

135 / 135 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile,
L.16.010.040 alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima
.a temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto

Completo di base di montaggio
seminterrato 12,00
in controsoffitto 10,00
rialzato 4,00
in controsoffitto 4,00

SOMMANO cad 30,00 91,05 2´731,50

136 / 136 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili
L.16.010.080 separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali
.a antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione

dell'impianto Di metano o GPL, in contenitore plastico
3,00

SOMMANO cad 3,00 244,27 732,81

137 / 137 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da
L.16.040.010 incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto
.a Per montaggio interno

seminterrato 4,00
rialzato 2,00

SOMMANO cad 6,00 48,75 292,50

138 / 138 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione
L.16.040.020 dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore
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.a seminterrato 3,00
rialzato 3,00

SOMMANO cad 6,00 32,01 192,06

139 / 139 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto
L.16.040.030 Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
.c Vedi voce n° 137 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 231,76 1´390,56

140 / 140 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto
L.16.040.030 Campana di allarme IP 55
.d Vedi voce n° 137 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 85,73 514,38

141 / 141 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto
L.16.040.030 Ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico
.e Vedi voce n° 138 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 51,74 310,44

142 / 142 Fornitura e posa in opera di Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al
NP 25 DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e

simbologia a norme UNI i ... colori richisti dalla normativa vigenti. Completi
di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
seminterrato 30,00
ristoro 3,00
rialzato 15,00

SOMMANO cad 48,00 15,50 744,00

143 / 143 Fornitura e posa in opera di estintore a polvere da 12 kg ABC automatico da
NP 26 installare a soffitto completo di:

supporto in acciaio diam 190 x kg 9/12
pistoncino di controllo manome ... eri di discarica del materiale di risulta e di
ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
seminterrato 5,00
rialzato 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 400,00 2´400,00

144 / 144 Assistenza Tecnica ed edile all'esecuzione degli impianti elettrici,
NP 27 antincendio ecc, il tutto completo di ogni onere ed accessorio per dare il

lavoro finito a regola d'arte
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 228´911,24

T O T A L E   euro 341´996,38
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Sicurezza 6´051,61 1,769
  002 Opere edili 244´107,66 71,377
  003 Opere impiantistiche 91´837,11 26,853

Totale SUPER CATEGORIE euro 341´996,38 100,000

     NAPOLI, 06/07/2020

Il Tecnico
arch. A. TRINCONE
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