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CITTA' METROPOLITANA

DI NAPOLI

VI MUNICIPALITA'

Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio

PROGETTO DEFINITIVO

PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

SITO IN NAPOLI alla via CARLO BERNARI snc

L.147/2013 art.1 commi 303-304-305

-

Via Fuccia 96 - 81025 - Marcianise (CE)
Tel./Fax +39 0823833494
Cel. +39 3356439240
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Progettazione architettonica

arch. Annalisa TRINCONE

Progettazione  strutturale

ing. Valerio GIONTI

Direttore dei lavori Coordinatore della Sicurezza in
Progettazione

Proponente: MILANO EDIL PONTEGGI srl
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A) LAVORI

€ 175 011,000 € 79 474,410 € 579,220 € 255 064,630

€ 66 803,000 € 19 441,010 € 688,050 € 86 932,060

€ 26 980,970 € 10 990,800 € 99,970 € 38 071,740

€ 268 794,970 € 109 906,220 € 1 367,240 € 380 068,430

€ 1 367,24
€ 7 051,61
€ 8 418,85

€ 378 701,190

€ 8 418,850

€ 387 120,040

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 2 342,98
€ 19 356,002

€ 1 500,000
€ 1 500,000

€ 38 712,004

€ 23 227,202
Spese previdenziali 4% € 929,088
IVA al 22% Su spese tecniche € 5 314,384

€ 20 907,009
Spese previdenziali 4% € 836,280
IVA al 22% Su spese tecniche € 4 783,524

€ 1 522,870
Spese previdenziali 4% € 60,915
IVA al 22% Su spese tecniche € 348,433

€ 5 806,801
Spese previdenziali 4% € 232,272
IVA al 22% Su spese tecniche € 1 328,596

5) Spese tecniche per Collaudo Statico € 1 522,870
spese previdenziali per collaudo statico € 60,915
Iva al 22% su collaudo statico € 348,433

6) Spese tecniche per Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale € 5 806,80
spese previdenziali per collaudo € 232,272
Iva al 22% su collaudo € 1 328,596

€ 10 796,716
€ 375,000

€ 149 179,958
€ 536 300,00

4) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza  in fase di esecuzione dei lavori

Incentivi art. 167  Dlgs. 50/2016
Contributo ANAC

SUB-TOTALE
TOTALE GENERALE A)+B)

2) Spese tecniche per Direzione Lavori  architettonica e strutturale

Imprevisti 
Spese per Pubblicità 
Spese per Commissioni Giudicatrici
Sui Lavori I.V.A. al 10% 
1) Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica, impiantistica e coordinamento sicurezza in fase di
Progettazione

3) Spese tecniche per progettazione esecutiva Cemento armato

Oneri Indiretti della sicurezza
SUB-TOTALE ONERI DI SICUREZZA E MANODOPERA

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA

TOTALE ONERI DI SICUREZZA  E MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA + MANODOPERA

Rilievi, accertamenti e indagini
 Allacciamenti ai pubblici servizi  Rete elettrica altro

OPERE EDILI

IMPIANTI

OPERE STRUTTURALI

sub totale lavori a corpo

ONERI PER LA SICUREZZA GENERALI DI CANTIERE

Oneri Diretti della sicurezza compresi nelle opere

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

CATEGORIE LAVORI AL NETTO DEGLI 
ONERI DI SICUREZZA 

DIRETTI E MANOPERA

INCIDENZA 
MANODOPERA

INCIDENZA 
SICUREZZA

TOTALE
LAVORI A CORPO
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