



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI A NAPOLI. PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR. CALCOLO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.M. 17/06/2016**

<b>Valore dell'opera (V)</b>		<b>56.600.099,11 €</b>
<b>Categoria d'opera</b>		<b>EDILIZIA</b>
Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03+10/V^{0.4}$		3,792270%
<b>Destinazione funzionale delle opere</b>		<b>E.22</b>
Grado di complessità (G)		1,55
<b>PRESTAZIONI AFFIDATE</b>	<b>Q</b>	<b><math>V \times G \times Q \times P</math></b>
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,320	1.064.628,57 €
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	66.539,29 €
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,020	66.539,29 €
Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,100	332.696,43 €
Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO"	0,021	76.103,78 €
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,060	199.617,86 €
Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura	0,120	399.840,50 €
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	831.741,07 €
Compenso al netto di spese e oneri (CP)		3.037.706,79 €
Spese e oneri accessori	5,00%	151.885,34 €
<b>IMPORTO TOTALE EDILIZIA</b>		<b>3.189.592,13 €</b>
<b>Valore dell'opera (V)</b>		<b>10.243.532,51 €</b>
<b>Categoria d'opera</b>		<b>STRUTTURE</b>
Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03+10/V^{0.4}$		4,569712%
<b>Destinazione funzionale delle opere</b>		<b>S.06</b>
Grado di complessità (G)		1,15
<b>PRESTAZIONI AFFIDATE</b>	<b>Q</b>	<b><math>V \times G \times Q \times P</math></b>
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,380	204.559,67 €
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	10.766,30 €
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,020	10.766,30 €
Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,100	53.831,49 €
Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO"	0,030	32.271,52 €
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,060	32.298,90 €
Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura	0,120	64.718,75 €
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	134.578,73 €
Compenso al netto di spese e oneri (CP)		543.791,66 €
Spese e oneri accessori	5,00%	27.189,58 €

<b>IMPORTO TOTALE STRUTTURE</b>		<b>570.981,24 €</b>
<b>Valore dell'opera (V)</b>		<b>16.363.378,84 €</b>
<b>Categoria d'opera</b>		<b>IMPIANTI</b>
Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03+10/V^{0.4}$		4,301520%
<b>Destinazione funzionale delle opere</b>		<b>IA.04</b>
Grado di complessità (G)		1,30
<b>PRESTAZIONI AFFIDATE</b>	<b>Q</b>	<b><math>V \times G \times Q \times P</math></b>
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,320	292.811,59 €
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	18.300,72 €
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,020	18.300,72 €
Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,100	91.503,62 €
Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO"	0,021	23.279,86 €
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,060	54.902,17 €
Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura	0,090	82.552,61 €
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	228.759,05 €
Compenso al netto di spese e oneri (CP)		810.410,34 €
Spese e oneri accessori	5,00%	40.520,52 €
<b>IMPORTO TOTALE IMPIANTI</b>		<b>850.930,86 €</b>
<b>Valore dell'opera (V)</b>		<b>3.489.499,16 €</b>
<b>Categoria d'opera</b>		<b>VIABILITÀ</b>
Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03+10/V^{0.4}$		5,414876%
<b>Destinazione funzionale delle opere</b>		<b>V.02</b>
Grado di complessità (G)		0,45
<b>PRESTAZIONI AFFIDATE</b>	<b>Q</b>	<b><math>V \times G \times Q \times P</math></b>
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,420	35.711,94 €
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,020	1.700,57 €
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,020	1.700,57 €
Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,100	8.502,84 €
Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO"	0,019	6.190,21 €
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	0,060	5.101,71 €
Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura	0,090	7.578,25 €
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	21.257,11 €
Compenso al netto di spese e oneri (CP)		87.743,20 €
Spese e oneri accessori	5,00%	4.387,16 €
<b>IMPORTO TOTALE VIABILITÀ</b>		<b>92.130,36 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSI</b>		<b>4.703.634,59 €</b>