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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | STIMA SICUREZZA VARIANTE Riqualificazione funzionale e messa in
sicurezza della scuola di infanzia IC Minucci plesso via B. Cavallino 61,
con riconversione di alcuni spazi da

destinare a nido per la creazione di un polo d'infanzia AFFIDAMENTO

COMMITTENTE:

Data, 07/06/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilitd Recinzione
CAM23_PO1 |provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilitd con maglia di dimensioni
.010.030.B  |non inferiore a mm 20 di la ... orta e terminali; dal peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m* Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
8,00 40,00 320,00
SOMMANO mq 320,00 4,89 1'564,80
2 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda,
CAM23 LO5 |posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 6
.010.010.A  |mmq
10,00
SOMMANO m 10,00 2,90 29,00
3 Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo,
CAM23_LOS |munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
.020.010.A  |tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni
di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
1,00
SOMMANO cad 1,00 84,46 84,46
4 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
CAM23_PO1 |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,
.050.030.A |porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere
1,00
SOMMANO cad 1,00 109,87 109,87
5 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da
CAM23 POl |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,
.050.040.A |porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere
10,00
SOMMANO cad/30gg 10,00 71,78 717,80
6 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco
CAM23 POl |prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
.050.090.A |costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 475,82 475,82
7 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco
CAM23_PO1 |prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
.050.100.A |costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
2240 cm
10,00
SOMMANO cad/30gg 10,00 347,81 3'478,10
8 Nolo di estintore a schiuma Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo
A RIPORTARE 6'459,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°459,85
CAM23 POl |DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9
.040.050.A  |kg, classe 8A 89B
20,00
SOMMANO cad/30gg 20,00 7,28 145,60
9 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e
CAM23 P03 |posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,
.010.065.A |fermapiede, schermature ¢ modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad
H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
100,00 100,00
SOMMANO mq 100,00 17,39 1'739,00
10 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita Recinzione
CAM23 POl |provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni
.010.030.A  |non inferiore a 20 mm di la ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro.
Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m*> Moduli di altezza pari a 2,00 m
40,00
SOMMANO mq 40,00 19,15 766,00
11 Sistema anticaduta di linea vite con cavo da acciaio da 16 m, con dissipatore
NPO1_ant di energia, tendotore, n. 2 ancoaggi terminali e n. 2 ancoraggi intermedi, n.
10 ganci operatori per e ... bulloneria ed accessori, barre fillettate, resina e
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuoto a regola d'arte
1,00
SOMMANO a corpo 1,000 27248,39 2248,39
12 Sistema anticaduta di linea vite con cavo da acciaio da 24 m, con dissipatore
NP02_ant di energia, tendotore, n. 2 ancoaggi terminali e n. 3 ancoraggi intermedi, n.
10 ganci operatori per e ... bulloneria ed accessori, barre fillettate, resina e
quant'altro necessario per dare il lavoro compiuoto a regola d'arte
1,00
SOMMANO a corpo 1,000 27714,12 2'714,12
13 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e
CAM23 P03 |posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,
.010.065.A |fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad
H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
59,66 59,66
SOMMANO mq 59,66 17,39 1'037,49
Parziale LAVORI A MISURA euro 15°110,45
TOTALE euro 15°110,45
Data, 07/06/2026
11 Tecnico
A RIPORTARE
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