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COMPUTO METRICO

LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, SMANTELLAMENTO,
DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO A RIFIUTO Al SENSI DELLA LEGGE
257/92 DI 36 CASETTE DEL CAMPO EVANGELICO IN PONTICELLI AL
VIALE DELLE METAMORFOSI

- LAVORI A MISURA -

Comune di Napoli

NAPOLI, 16/09/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di rifiuti ingombranti e di materiali vari presenti sia
N.P. 02 all'interno delle abitazioni che nelle aree esterne, compreso gli oneri
derivanti dall'eventuale ritrovamento di parti di lastre di amianto da
trattare secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la
rimozione di materiale contenente amianto. Il prezzo ¢ comprensivo
delle analisi di caratterizzazione, della separazione e del trasporto
in discarica.
SpCat 1 - Opere a misura
Cat 1 - Bonifica
SbCat 1 - Bonifica da amianto - OG12
Si stimano il ritrovamento esternamente e/o internamente alle
casette di una quantita media di 2,00 mc. di rifiuti solidi urbani
ingombrandi, quali mobili o parti di essi, smontati o compattati e
selezionati. per ciascuna casetta. 36,00 2,000 72,00
SOMMANO mc 72,00 32,50 2'340,00
2 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 |parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione
.a Rimozione di apparecchi igienico sanitari
SpCat 1 - Opere a misura
Cat 2 - demolizione e sistemazione area
SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - 0S23
Vedi Tav. 07b -Fasi demolizione prefabbricati
Apparecchi igienici *(par.ug.=36*4,00) 144,00 144,00
Lavello cucina *(par.ug.=36*1,00) 36,00 36,00
SOMMANO cad 180,00 7,08 1'274,40
3 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 |sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a pavimento in piastrelle di ceramica
SpCat 1 - Opere a misura
Cat 2 - demolizione e sistemazione area
SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - 0S23
Rimozione di pavimento interno alloggio Vedi TAV. 05 - Casetta
prefabbricato Tipo - Piante e prospetti
- soggiorno 36,00 7,20 3,550 920,16
-letto 1 36,00 441 2,800 444,53
- letto 2 36,00 5,35 2,550 491,13
-WC 36,00 3,44 1,800 22291
- disimp. 36,00 2,80 0,840 84,67
- Ingresso 36,00 1,80 1,850 119,88
SOMMANO mq 2283,28 8,50 19°407,88
4 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
R.02.025.030 [superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
a controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico,
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m?
SpCat 1 - Opere a misura
Cat 2 - demolizione e sistemazione area
SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - OS23
Rimozione di porte alloggio Vedi TAV. 5 - Casetta casetta Tipo -
Piante e prospetti
Rimozione di porte interne alle casette *(par.ug.=36*5) 180,00 0,800 2,100 302,40
Porta di caposcala 36,00 1,000 2,100 75,60
SOMMANO mq 378,00 8,50 3213,00
5 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno,
R.02.025.070 |inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
A RIPORTARE 26235,28

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

26235,28

N.P. 04

7
R.02.090.040
b

8
R.02.020.005
.a

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc.
in ferro pieno

SpCat 1 - Opere a misura

Cat 2 - demolizione e sistemazione area

SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - 0S23

Rimozione di cancellate esterne su infissi esterni alloggio - Vedi
Tav. 04 - Rilievo fotografico, TAV. 05 - Casetta casetta Tipo -
Piante e prospetti - Tav. 02 Foto zenitale

sulle finestre *(par.ug.=36*2)*(larg.=0,850%0,65)
(par.ug.=36*3)*(larg.=1,500*1,20)

Sulla porte finestre *(larg.=1,200%2,20)

Rimozione di tettoie in lamiere In mancanza di rilievo dettagliato
dello stato dei luoghi per l'indisponibilita degli immobili sono state
rilevate dalle piattaforme web (google-maps) le consistenze medie
esistenti nelle 36 posizioni, rilevando una media di circa S0mgq/
casetta di tettoia con lamiera di ferro zincata stimando un peso di
10kg./mq. *(par.ug.=36*1,00)

SOMMANO kg

Rimozione di condizionatori, scasldabagni, stufe e apparecchiature
varie compresi ogni onere e magistero per lo smontaggio delle
apparecchiature e dei relativi accessori compreso la rimozione delle
mensole e delle linee di alimentazione elettriche e/o idriche fino alle
valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di carico e
scarico fino alla colonna principale. Comprese le opere di
demolizione a parete o a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le
opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il
carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.

SpCat 1 - Opere a misura

Cat 2 - demolizione e sistemazione area

SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - 0S23

mediamente si stimano n. 2 apparecchi per baracca *(par.ug.=36*
2,00)

SOMMANO cad

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi
ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio. Strutture composte quali capriate

SpCat 1 - Opere a misura

Cat 2 - demolizione e sistemazione area

SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - 0S23

Vedi Tav. 7a Fasi demolizioni prefabbricato tipo

Rimozione di capriata in legno (struttura secondaria orditura
longitudinale presumibilmente costituita da assi di spess. 3cm.) *
(par.ug.=36*2*8)

Rimozione di capriata in legno (struttura principale capriate
costituita da travi e puntoni in legno di sezione presunta 10x10cm.)
*(par.ug.=36*5,00)*(lung.=7,10+4,00+4,00)

SOMMANO mc.

Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per
quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermature.
Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o
profondita, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o
lI'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico
sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di
distanza. Fabbricati con strutture verticali in legno,muratura e
ferro, vuoto per pieno.
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36,00

36,00

72,00
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5,00
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15,000
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15,000

10,000

0,030

0,100

597,24
2'916,00
17425,60

18°000,00

22°938,84

72,00

72,00

30,76

27,18

57,94

0,71 167286,58

20,00 17440,00

127,48 7'386,19

A RIPORTARE

517348,05

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

51348,05

9
R.02.020.060
.c

10
U.05.010.020
.a

11
R.02.060.040
.a

12
R.02.020.060
.c

SpCat 1 - Opere a misura

Cat 2 - demolizione e sistemazione area

SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - 0S23

Vedi TAV. 06 Planimetria con individuazione delle 36 casette da
demolire - Tav. 02 - Foto zenitale e TAV. 05 rilievo prefabbricato
tipo

Demolizione superfetazioni - ampliamento della baracca
generalmente adibite a cucinini con accesso diretto dalla casetta
stessa, presente in 18 casette di dimensioni diversificate (previo
rilievo puntuale e preciso prima dell'abbattimento) Si quantificano
in mc/cad. 27,12= (m.7,00x1,55x2,50)

SOMMANO mc

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
tronchesa stritolatrice su escavatore Pilastri o solai

SpCat 1 - Opere a misura

Cat 2 - demolizione e sistemazione area

SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - OS23

Demolizione struttura cls. Si stima una quantita media per tutte le
casette che ha come superfice I'area di sedime della casetta ed uno
spessore medio pari a cm. 15,00 - Vedi TAV. 05 rilievo casetta tipo

SOMMANO mc

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
pietrischetto bitumato, asfaltcompresso o colato, eseguita con mezzi
meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
SpCat 1 - Opere a misura

Cat 2 - demolizione e sistemazione area

SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - 0S23

Vedi Tav. 02 - Foto zenitale

Zona antistante le casette sono c.ca mq.50,00 mediamente stimata
per ciascuna casetta

SOMMANO mc

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
pavimento in piastrelle di ceramica

SpCat 1 - Opere a misura

Cat 2 - demolizione e sistemazione area

SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - 0S23

Vedi Tav. 02 - Foto zenitale

Zone pavimentate intorno alle casette. in mancanza di rilievo dello
stato dei luoghi, si considerano mediamente 40mgq. per ciascuna
casetta

SOMMANO mq

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
tronchesa stritolatrice su escavatore Pilastri o solai

SpCat 1 - Opere a misura

Cat 2 - demolizione e sistemazione area

SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - OS23

Vedi Tav. 02 - Foto zenitale

Demolizione della pavimentazione in cls circostante la casetta sono
c.ca mq.50,00 mediamente per ciascuna casetta. si ipotizza uno
spessore di 10,00 cm.

Demolizione masso sottostante pavimento in piastrelle si ipotizza
anche per questo uno spessore di 10,00 cm.

SOMMANO mc

18,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

7,00 1,550

9,40

7,600

50,00

40,00

50,00

40,00

2,400

0,150

0,100

0,100

0,100

468,72

468,72

385,78

385,78

180,00

180,00

1'440,00

1'440,00

180,00
144,00

324,00

13,61 67379,28

25,78 9'945,41

16,45

2'961,00

8,50 127240,00

25,78 87352,72

A RIPORTARE

91226,46

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91226,46
13 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
T.01.020.010 |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
a autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - Opere a misura
Cat 2 - demolizione e sistemazione area
SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - 0S23
Vedi voce n° 2 [cad 180,00] mc0,5/cad 0,500 90,00
Vedi voce n° 3 [mq 2283,28] mc0,01/mq 0,010 22,83
Vedi voce n° 4 [mq 378,00] 2,10 0,800 0,060 38,10
Vedi voce n° 7 [me. 57,94] 57,94
Vedi voce n° 9 [mc 385,78] 385,78
Vedi voce n° 10 [mc 180,00] 180,00
Vedi voce n° 11 [mq 1°440,00] 0,010 14,40
Vedi voce n° 12 [mc 324,00] 324,00
SOMMANO mc 1'113,05 41,07 45712,96
14 idem c.s. ...autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
T.01.020.010 |SpCat 1 - Opere a misura
.b Cat 2 - demolizione e sistemazione area
SbCat 2 - demolizione casette e opere esterne - 0S23
Vedi voce n° 13 [mc 1'113,05] si considera un incremento di
distanza dal cantiere di 5 km. oltre i primi 10km. 1,00 1'113,05
SOMMANO m3/5km. 1'113,05 5,98 6'656,04
Parziale LAVORI A MISURA euro 1437595,46
TOTALE euro 1437595,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere a misura 1437595,46
Totale SUPER CATEGORIE euro 1437595,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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NAPOLLI, 16/09/2020

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB_CATEGORIE
001 Bonifica da amianto - OG12 2'340,00
002 demolizione casette e opere esterne - 0S23 1417255,46
003 Opere di sistemazione esterne - OG1 0,00
Totale SUB CATEGORIE euro 1437595,46

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli [‘campo evangelico lavori MISURA 11' (C:\Documents and Settings\User\Desktop\Campo Evangelico 11.09.2020\) v.1/14]



PIANTA

0,20 3,55 0,08 2,80 008 255 0,20
4.41 L L
WARSYA)
VARYAY)
s -
| F— 40.74
0. 84-jL U
|
WC |
/ 3 44—
0,08 0,08 0,20
¥ 3,55 H—1,85—H 3,45 +
¥ 9,40 .

4¢°,’°°

0,08

0,20

5,35

Ll

7,60




pianta delle coperture

9.40

Lastre di Amianto




Prospetto laterale

Rivestimento laterale in
doghe di legno




Prospetto Principale

'Lastre di amianro

D %

|

|

|
0.20—HA—

|

0.65—=—"—+




Prospetto secondario

——=150—~<— —=1.20

1.20
2.20ﬁ(\t
5.90

ﬁIL )

f—2.60—H

9.40




TAV.SISTEMAZIONI ESTERNE -
MISURE CON SISTEMA cad -

- \_ .

0

mq.1.014,00

mq.427,00
mq.
mq.348,00 80,00

mq.710,00

o




PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE 36

CASETTE DA DEMOLIRE DEL CAMPO EVANGELICO
casette da demolire

[] casette occupate da non demolire

alla recinzione 19,00x2,20 VIALE DELLE METAMORFOSI

= D —




Planimetria muretti di recinzione

VIALE DELLE METAMORFOSI
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