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Progetto esecutivo

GdleriadellaVittoria pag. 1
Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 1 Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da
AN.O1 rimuovere su pareti esterne di facciata, con disponibilita di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro
integrativi.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.02] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,050 27,51 1,38/ MDO
Sommano euro 1,38
Oneri Sicurezza 10% euro 0,14
Sommano euro 1,52
Spese Generali 15.00% * (1.52) euro 0,23
Sommano euro 1,75
Utili Impresa 3% * (1.75) euro 0,05
TOTALE euro/mq 1,80
Nr. 2 Asportazione dalle superfici intonacate di strati di finitura sintetica 0 comunque inidonea in malta o
AN.02 materiai relativamente coerenti mediante fresatrice el ettrica
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,100 29,41 2,94 MDO
NOLI E TRASPORTI
(L) Fresatriceora 0,100 5,00 0,50
Sommano euro 344
Oneri Sicurezza 10% euro 0,34
Sommano euro 3,78
Spese Generali 15.00% * (3.78) euro 0,57
Sommano euro 4,35
Utili Impresa 3% * (4.35) euro 0,13
TOTALE euro/mq 4,48
Nr.3 Asportazione dalle superfici modanate intonacate di strati di tinta sintetica a mezzo di bisturi e/o con
AN.03 solventi.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,400 29,41 11,76/ MDO
(L) NOLI E TRASPORTI cm*m2 0,000 0,00 0,00
(L) Incidenzaattrezzi d'uso (pr=11,76) % 0,030 11,76 0,35
Sommano euro 12,11
Oneri Sicurezza 10% euro 121
Sommano euro 13,32
Spese Generdi 15.00% * (13.32) euro 2,00
Sommano euro 15,32
Utili Impresa 3% * (15.32) euro 0,46
TOTALE euro/mq 15,78
Nr. 4 Sovrapprezzo per redizzazione di intonaco bugnato nel rispetto delle dimensioni delle bugne esistenti,
AN.04 compreso gli oneri per il tracciamento delle bugne secondo il diusegno originario.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 29,41 14,71| MDO
A RIPORTARE 14,71

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Progetto esecutivo

GdleriadellaVittoria pag. 2
Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.

ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 14,71
(E) [OP.03] OPERAIO COMUNE ora 0,200 24,63 4,93| MDO
MATERIALI
(L) Incidenzamalta per spessore bugna (sulla manodopera) (pr=19,64) % 0,150 19,64 2,95
NOLI E TRASPORTI
(L) Incidenzaattrezzi d'uso (sui materiai) (pr=2,95) % 0,050 2,95 0,15
(L) Incidenzatrasporti (sui materiai) (pr=2,95) % 0,100 2,95 0,30
Sommano euro 23,04
Oneri Sicurezza 10% euro 2,30
Sommano euro 25,34
Spese Generali 15.00% * (25.34) euro 3,80
Sommano euro 29,14
Utili Impresa 3% * (29.14) euro 0,87
TOTALE euro/mq 30,01
Nr.5 Sovrapprezzo per redizzazionedi motivo afinta pietra su intonaco bugnato.
AN.05 ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,130 29,41 3,82 MDO
NOLI E TRASPORTI
(L) Incidenzaattrezzi d'uso (pr=3,82) % 0,020 3,82 0,08
Sommano euro 3,90
Oneri Sicurezza 10% euro 0,39
Sommano euro 4,29
Spese Generali 15.00% * (4.29) euro 0,64
Sommano euro 4,93
Utili Impresa 3% * (4.93) euro 0,15
TOTALE euro/mq 5,08
Nr. 6 Sovrapprezzo dla finituradi intonaco per lavorazione a stilo su fresco per realizzazione afinta cortina in
AN.06 laterizio.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,350 29,41 10,29| MDO
MATERIALI
(L) Incidenzamateriali (sulla manodopera) (pr=10,29) % 0,020 10,29 0,21
NOLI E TRASPORTI
(L) Incidenzaattrezzi d'uso (siulla manodopera) (pr=10,29) % 0,020 10,29 0,21
Sommano euro 10,71
Oneri Sicurezza 10% euro 1,07
Sommano euro 11,78
Spese Generali 15.00% * (11.78) euro 1,77
Sommano euro 13,55
Utili Impresa 3% * (13.55) euro 0,41
TOTALE euro/mq 13,96
Nr. 7 Realizzazione e posain opera di baaustrino in cls, realizzato su disegno dei balaustrini esistenti, in due
AN.O07 metd, con calco, poste in operainglobando il perno in acciaio ad integrazione dell'esistente, e successiva
sigillatura con malta di cemento, stuccatura e preparazione della superficie per trattamenti prootettivi
superficiali, questi esclusi, compreso trasporto a pie d'opera, tiro in alto, montaggio, assistenza muraria,
trasporto a discarica dei materidi di risulta, trattamento passivante dell'armatura esistente, ed ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito aregoladarte.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
MANODOPERA
PER LA REALIZZAZIONE
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,000 29,41 29,41 MDO
(E) [OP.03] OPERAIO COMUNE ora 1,000 24,63 24,63| MDO
PER LA POSA
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,500 29,41 14,71 MDO
(E) [OP.03] OPERAIO COMUNE ora 0,500 24,63 12,32| MDO
MATERIALI
(L) Clscon cemento cellulare per elementi decorativi mc 0,025 290,00 7,25
(L) Incidenzacaco (pr=7,25) % 0,200 7,25 1,45
(L) Incidenzamateriali per laposa(pr=7,25) % 0,070 7,25 0,51
NOLI E TRASPORTI
(L) Incidenzatattrezzi d'uso (sui materiali) (pr=9,21) % 0,100 9,21 0,92
(L) Incidenzatrasporti (sui materiali) (pr=9,21) % 0,100 9,21 0,92
Sommano euro 92,12
Oneri Sicurezza 10% euro 9,21
Sommano euro 101,33
Spese Generali 15.00% * (101.33) euro 15,20
Sommano euro 116,53
Utili Impresa 3% * (116.53) euro 3,50
TOTALE euro/cadauno 120,03
Nr.8 Applicazione di protettivo superficide a pennello eseguibile sulle superfci in calcestruzzo esposte
AN.08 dl'esterno, davalutare a mq su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi alarimozione di eventuali del

prodotto: mediante una applicazione di vernice protettiva a base di resine acriliche in dispersione acquosa
elastomerica protettiva antif essurazione, ad elasticita permanente e elevata resistenza chimica

ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,200 29,41 5,88/ MDO
MATERIALI
(L) Prodotto protettivo a base di resine It 0,800 6,22 4,98
NOLI E TRASPORTI
(L) Incidenzaattrezzi d'uso (sui materiali) (pr=4,98) % 0,030 4,98 0,15
(L) Incidenzatrasporto (sui materiali) (pr=4,98) % 0,100 4,98 0,50
Sommano euro 11,51
Oneri Sicurezza 10% euro 1,15
Sommano euro 12,66
Spese Generali 15.00% * (12.66) euro 1,90
Sommano euro 14,56
Utili Impresa 3% * (14.56) euro 0,44
TOTALE euro/mq 15,00
Nr. 9 Redizzazione di elementi modanati in travertino per integrazione delle parti  mancanti di
AN.09 balaustrini per la baaustra, compreso l'onere di esecuzione della lavorazionee la formazione di

elementi decorativi (tondi, listeli, colonnine e diqualsiasi atro elemento) , mediante: rifilatura della
zona da integrare per creazione dell'incasso per I'alloggiamento dellintegrazione; realizzazione del
pezzo daintegrare; incolaggio del nuovo elemento con resinaepossidica bicomponente (Aradite):
fissaggio del nuovo elemento, da eseguirsi con microperforazioni armate del diametro secondo
limensioni dell'integrazione; pulizia delle fuoriuscite di resina dai giunti per permettere la successiva
stuccatura; stuccature e stilature del giunti eseguite con malta a base di calce idraulica a basso
contenuto salino; patinatura della zona integrata fino ad ottenere una omogeneita di colore.Compreso
ancora quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. L'andlisi viene eseguita
per dm3 di integrazione posta in opera, considerando come misura da contabilizzare il
parallelepipedo che s crea con le massime dimensione del pezzo integrato.

ELEMENTI:

MANODOPERA

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 2,000 29,41 58,82 MDO
MATERIALI
(L) Incidenzaframmenti per integrazione (sulla manodopera) (pr=58,82) % 0,220 58,82 12,94
(L) Incidenzamateriali per posa (sulla manodopera) (pr=58,82) % 0,100 58,82 5,88
NOLI E TRASPORTI
(L) Incidenzaattrezzi d'uso (sullamanodopera) (pr=58,82) % 0,030 58,82 1,76
(L) Incidenzatrasporti (sui materiali) (pr=18,82) % 0,100 18,82 1,88
Sommano euro 81,28
Oneri Sicurezza 10% euro 8,13
Sommano euro 89,41
Spese Generali 15.00% * (89.41) euro 1341
Sommano euro 102,82
Utili Impresa 3% * (102.82) euro 3,08
TOTALE euro/dm3 105,90
Nr. 10 Messain sicurezza della balaustrain travertino consistente in:
AN.10 1) 7. Sigillatura
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 2,000 29,41 58,82 MDO
(E) [OP.03] OPERAIO COMUNE ora 2,000 24,63 49,26 MDO
MATERIALI
(L) Barrefilettate, staffe, bulloneria e chiodature a corpo 1,000 10,00 10,00
(L) Mataaditivataper colature, inghisaggi e sigillature, con elevate prestazioni meccaniche a corpo 1,000 6,00 6,00
(L) Resinaepossidicaper sigillature a corpo 1,000 4,00 4,00
NOLI E TRASPORTI
(L) Carotatrice h 0,600 27,00 16,20
(L) Mezzodi sollevamento a braccio h 0,800 38,00 30,40
(L) Incidenzatrasporto (sui materiai) (pr=20,00) % 0,100 20,00 2,00
Sommano euro 176,68
Oneri Sicurezza 10% euro 17,67
Sommano euro 194,35
Spese Generali 15.00% * (194.35) euro 29,15
Sommano euro 223,50
Utili Impresa 3% * (223.50) euro 6,71
TOTALE euro/m 230,21
Nr. 11 Fornitura e posa a pié d'opera di nuovi balaustrini su disegno dell'originale, in travertino, compreso
AN.11 trasporto, tiro in ato, imballaggio, ed ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito aregoladarte.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.03] OPERAIO COMUNE ora 0,200 24,63 4,93| MDO
MATERIALI
(L) Baaustrinoin travertino cadauno 1,000 176,93 176,93
NOLI E TRASPORTI
(L) Incidenzatrasporto (pr=176,93) % 0,100 176,93 17,69
Sommano euro 199,55
Oneri Sicurezza 10% euro 19,96
Sommano euro 219,51
Spese Generali 15.00% * (219.51) euro 32,93
Sommano euro 252,44
Utili Impresa 3% * (252.44) euro 7,57
TOTALE euro/cadauno 260,01
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 12
AN.12

Nr. 13
AN.13

Trattamento antigraffito a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa, dato a pennello, compreso ogni
onere e magistero per dareil lavoro finito aregoladarte.

ELEMENTI:

MANODOPERA

(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora

MATERIALI

(L) Protettivo a base di fluoropolimeri It

NOLI E TRASPORTI

(L) Incidenzaattrezzi d'uso (sui materidi) (pr=5,07) %

(L) Incidenzatrasporti (sui materiai) (pr=5,07) %

Sommano euro
Oneri Sicurezza 10% euro

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (12.66) euro

Sommano euro
Utili Impresa 3% * (14.56) euro

TOTALE euro/mq

Rinforzo a flessione di piattabande in c.a. mediante I'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica
(FRG,) redlizzato con tessuto unidirezionae in fibradi acciaio galvanizzato ad alta resistenza, formato da
micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 2000 g/
m2 - caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione vaore caratteristico > 2580 N/
mm?2; modulo elastico > 200 GPa; deformazione ultima a rottura > 1.29%; area resistente per unita di
lunghezza = 266mm?2/m; spessore equivalente del nastro = 0,266 mm, impregnato con matrice inorganica
(FRG) costituita da mata cementizia bicomponente fibrorinforzata ad eleva duttilita per la riparazione e
protezione del calcestruzzo conforme ai requisiti della EN 1504-3 classe R2 e della EN 1504-2 principi
MC e IR, senza necessita di impiego di primer di aggrappo, carateristiche tecniche certificate:
Resistenza a compressione (MPa): >28; Resistenza a flessione (MPa): >10; modulo eastico a
compressione > 2500 MPa (EN 1SO 178).

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, anmalorate, decoese o non planari (da
contabilizzare a parte), irruvidimento della superficie garantendo asperitadi ameno 0,5 mm;

b) applicazione con spatola metallica piana 0 a spruzzo, di un primo strato uniforme di ca. 5-6 mm di
malta cementizia bicomponente fibrorinforzata;

¢) con malta ancora fresca, procedere ala posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato avendo cura di
garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventudi vuoti o bolle
d'aria che possano compromettere |’ adesione del tessuto alla matrice o a supporto;

d) esecuzione del secondo strato di matrice, fino a completa copertura del tessuto di rinforzo, spessore
complessivo del rinforzo 5 - 6 mm;

€) eventua e ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto;

f) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’ acciaio tramite arrotolamento del tessuto e
inghisaggio delle code all’interno dei fori precedentemente redlizzati con adesivo minerale epossidico o
placcaggio con elementi metallici installati con adesivo minerale epossidico (da contabilizzare a parte).

E compresalafornitura e posain operadi tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato;
I'ancoraggio; le prove di accettazione del materide; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi
necessari per I’esecuzione dei lavori.

Il prezzo e ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.
ELEMENTI:

MANODOPERA

1) Preparazione del substrato

(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora

(E) [OP.02] OPERAIO QUALIFICATO ora

2) Preparazione e stesura adesivo epossidico, primo strato

(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora

(E) [OP.02] OPERAIO QUALIFICATO ora

3) Stesura erollatura della fibrain acciaio gal vanizzato uhtss

(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora

(E) [OP.02] OPERAIO QUALIFICATO ora

4) Stesura adesivo epossidico, secondo strato

0,200
0,500

0,010
0,100

0,050
0,050

0,150
0,150

0,200
0,200

29,41
10,24

5,07
5,07

5,88
5,07

0,05
0,51

11,51
1,15

12,66
1,90

14,56
0,44

15,00

29,41
27,51

29,41
27,51

29,41
27,51

1,47
1,38

441
413

5,88
5,50

MDO

MDO
MDO

MDO
MDO

MDO
MDO

A RIPORTARE

22,77

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI ‘ IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 22,77
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,100 29,41 2,94/ MDO
(E) [OP.02] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,100 27,51 2,75/ MDO
MATERIALI
(L) Maltacementiziabicomponente fibrorinforzata, primo strato (5 mm) kg 9,000 1,50 13,50
(L) Maltacementiziabicomponente fibrorinforzata, secondo strato (5 mm) kg 9,000 1,50 13,50
(L) Tessutoin acciaio galvanizzato (peso 2000 g/mq) mq 1,050 181,82 190,91
NOLI E TRASPORTI
(L) Nolo strumentazione di cantiere h 0,300 8,00 2,40
(L) Incidenzatrasporti (sui materidi) (pr=217,91) % 0,100 217,91 21,79
Sommano euro 270,56
Oneri Sicurezza 10% euro 27,06
Sommano euro 297,62
Spese Generali 15.00% * (297.62) euro 44,64
Sommano euro 342,26
Utili Impresa 3% * (342.26) euro 10,27
TOTALE euro/mq 352,53
Nr. 14 Connessione strutturale realizzate con corda costituita da fibre metaliche unidirezionali ad elevata
AN.14 resistenza. L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. Redlizzazione del fori di diametro di 20mm e profondita 30cm e puliziacon getto di aria compressa;
2. Preparazione del tessuto/cordain acciaio galvanizzato ad altaresistenza;
3. Applicazione di primer dl'interno dei fori;
4. Iniezione di malta epossidica bicomponente mediante I' ausilio di una cartuccia vuota da silicone con
gpposita pistola d’ estrusione;
5. Inserire la corda in acciaio galvanizzato preventivamente preparata, lentamente e con precisione, in
modo da favorire la fuoriuscita del prodotto in eccesso. Eliminazione di tale materiale con una spatola
metallica
Allo scopo di limitare il ringrosso della sezione su di cui andra applicata la corda e di aumentarne
I’adesione, la restante parte dei “fiocchi” (non inserita nei fori), deve essere disposta a ventaglio, d di
sopra della struttura da collegare, utilizzando resina epossidica bicomponente.
ELEMENTI:
MANODOPERA
1) Redlizzazione di foro di opportuno diametro e successiva pulitura
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,050 29,41 1,47 MDO
(E) [OP.02] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,050 27,51 1,38/ MDO
2) Installazione del sistemadi connessione all‘interno del foro
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,020 29,41 0,59 MDO
(E) [OP.02] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,020 27,51 0,55| MDO
3) Inghisaggio del sistema di connessione e stuccatura finale
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,080 29,41 2,35/ MDO
(E) [OP.02] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,080 27,51 2,20, MDO
MATERIALI
(L) Cordainfibradi acciaio ml 0,700 24,80 17,36
(L) Maltaepossidica bicomponente kg 0,250 25,00 6,25
NOLI E TRASPORTI
(L) Nolo demoalitore elettrico e miscelatore h 0,200 25,00 5,00
(L) Incidenzatrasporti (sui materiali) (pr=23,61) % 0,100 23,61 2,36
Sommano euro 39,51
Oneri Sicurezza 10% euro 3,95
Sommano euro 43,46
Spese Generali 15.00% * (43.46) euro 6,52
Sommano euro 49,98
Utili Impresa 3% * (49.98) euro 1,50
TOTALE euro/cadauno 51,48
Nr. 15 Rimozione e successivo riposizionamento di chiusini, caditoie, tombini, ecc, compreso eventuali
AN.15 assistenze murarie, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito aregoladarte.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.02] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,800 27,51 22,01| MDO
NOLI E TRASPORTI
(L) Incidenzaattrezzi d'uso (pr=22,01) % 0,050 22,01 1,10
Sommano euro 23,11
Oneri Sicurezza 10% euro 2,31
Sommano euro 25,42
Spese Generali 15.00% * (25.42) euro 381
Sommano euro 29,23
Utili Impresa 3% * (29.23) euro 0,88
TOTALE euro/cadauno 30,11
Nr. 16 Smontaggio, accatastamento e trasporto a deposito in luogo indicato dalla DL, dei ponteggi di sicurezza
AN.16 in opera, compreso imballaggi e legature per I'accatastamento, il nolo dei mezzi per il la discesa dei
materidli, i trasporti, ed ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte.
ELEMENTI:
MANODOPERA
(E) [OP.01] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 80,000 29,41| 2'352,80] MDO
(E) [OP.02] OPERAIO QUALIFICATO ora 80,000 27,51| 2°200,80] MDO
(E) [OP.03] OPERAIO COMUNE ora 80,000 24,63/ 1970,40f MDO
MATERIALI
(L) Incidenzamateriali per imballaggio e legatura (pr=6524,00) % 0,050, 6524,00 326,20
NOLI E TRASPORTI
(L) Incidenzaettrezzi d'uso e macchinari (sulla manodopera) (pr=6524,00) % 0,150, 6524,00 978,60
(L) Incidenzatrasporti (sullamanodopera) (pr=6524,00) % 0,100, 6524,00 652,40
Sommano euro 8'481,20
Oneri Sicurezza 10% euro 848,12
Sommano euro 9329,32
Spese Generali 15.00% * (9 329.32) euro 1'399,40
Sommano euro 10'728,72
Utili Impresa 3% * (10 728.72) euro 321,86
TOTALE euro/acorpo 11°050,58
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI
ANALISI DEI PREZZI
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