



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 30/K del 23/06/2020

Oggetto: Indizione di gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto, per l'appalto dei lavori di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"*.
Prenotazione della spesa di € 1.362.643,79 sul Capitolo 299008/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001670002

CIG : 834882652A

Rif. Interno n. 75 del 23/06/2020

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo FUSCO.

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 239 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura";
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari ad € 801.183,92 di cui € 21.875,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.362.643,79, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INIZIALE		
Voce	Descrizione	Importo
A	A. Lavori	
A.1	Importo lavori	791.233,50
	di cui Oneri della sicurezza (intrinseci)	11.924,97
	di cui Oneri della manodopera	190.383,33
A.2	costi della sicurezza aggiuntivi (estrinseci)	9.950,42
	TOTALE A. Lavori	801.183,92
B.1	Rilievi, accertamenti, indagini e verifiche strutturali	200.000,00
B.2	Lavori in economia (compreso IVA) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale"	96.530,49
B.3	Imprevisti (compreso IVA)	48.265,24
	TOTALE B1+B2+B3 IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA E VERIFICHE	344.795,73
B.4	B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata (compreso IVA)	20.000,00
	TOTALE B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata	20.000,00
B.5.1	B.5.1 I.V.A. sui lavori	176.260,46
B.6	Incentivi per funzioni tecniche	16.023,68
	TOTALE B.6 Incentivi per funzioni tecniche	16.023,68
B.7.1	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	380,00
B.7.2	Pubblicazione avvisi	1.000,00
B.7.3	Assicurazione Progettista, RUP e direttore dei lavori	3.000,00
	TOTALE B.7 Altro	4.380,00
	TOTALE B	561.459,87
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.362.643,79

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"*;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata la "Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l'attuazione dei relativi interventi";
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 257 del 06.08.2019 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), con le proposte pervenute a tutto il 16.7.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 295 del 30.09.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte pervenute a tutto il 6.9.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B, approvando, altresì, le "Linee guida per l'Accordo tra la Città Metropolitana e i Comuni finalizzato all'attuazione degli interventi del Parco Progetti dei Comuni" nell'ambito delle quali è stata delineata la procedura di finanziabilità;

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la città metropolitana di Napoli e il comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitan n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitan n 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
 - la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019;
 - la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"*.
- con Determina Dirigenziale n. 19/E del 22/05/2020 (DETDI/2020/0000173 del 22/06/2020) è stato stabilito, tra l'altro, di:
 - APPROVARE, per i motivi esposti in premessa della stessa, il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"*, che non comporta modifiche alla spesa complessiva prevista per l'intervento;
 - APPROVARE il quadro economico rimodulato, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 890.485,98
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 874.361,44
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.174,12
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.950,42
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 16.124,54
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 190.451,59
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 472.157,81
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%		€ 61.977,82
B2)	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 14.247,78
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 3.015,17
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 130.000,00
B6)	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 20.000,00
B7)	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 242.542,04
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 195.906,92
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 13.635,12
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 28.600,00
B7.4)	IVA per rilievi, accertamenti e indagini	22,0%	€ 4.400,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.362.643,79

Preso atto che:

- l'intervento non richiede ulteriori autorizzazioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica né storica archeologica;
- il progetto risulta conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
- per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi.

Richiamati:

- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" che al comma 2 recita "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Ritenuto:

- che, in relazione alle caratteristiche dell'appalto, di modesta complessità, che non prevede modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da un particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo non meritevoli di proposte tecniche migliorative, sia più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo;
- di attuare la gara attraverso la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto.

Precisato che:

- il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"*;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente provvedimento;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- la scelta del contraente a cui affidare i lavori sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
- la tipologia dei lavori di cui trattasi, l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e l'omogeneità tecnico operativa, rendono non economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali dell'appalto in essere;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 di differimento al 31.07.2020 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Attestato:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DARE ATTO** che l'intervento è totalmente finanziato attraverso le risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.
3. **INDIRE** gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"*.
4. **STABILIRE** che la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica.
5. **STABILIRE** che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al c.2 dell'art. 97 dello stesso decreto.
6. **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 1.362.643,79 per il finanziamento dell'intervento di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"* sul Capitolo di spesa 299008/0, per € 962.643,79 su annualità 2020 e € 400.000,00 su annualità 2021, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 890.485,98
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 874.361,44
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.174,12
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.950,42
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 16.124,54
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 190.451,59
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 472.157,81
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%		€ 61.977,82
B2)	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 14.247,78
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 3.015,17
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 130.000,00
B6)	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 20.000,00
B7)	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 242.542,04
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 195.906,92
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 13.635,12
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 28.600,00
B7.4)	IVA per rilievi, accertamenti e indagini	22,0%	€ 4.400,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.362.643,79

7. **DARE ATTO** che la prenotazione della spesa viene assunta nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.
8. **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – Area Gare Lavori – gli adempimenti consequenziali, ivi compreso eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da recenti disposizioni normative in materia.

9. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

10. **STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, n. 20 pagine progressivamente numerate e firmate:

- 1) Schema di Bando di Gara
- 2) Schema di Disciplinare di Gara

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.