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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
R.02.015.070
b

N.P.003

3

E.21.050.040
a

N.P.004

N.P.005

N.P.006

N.P.007

LAVORI A MISURA

Sverniciatura di opere in metallo, compreso 1'uso
dei solventi idonei per le parti pil tenaci Con
smerigliatrice meccanica

si computa il 50% della superficie delle piastre di
cui all'allegato 1

SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce R.02.15,70.b (Sverniciature
opere in metallo) per l'impiego di mano d'opera
specializzata : ROCCIATORI.

Vedi voce n° 1 [mq 2 686.87]

SOMMANO...

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a
coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico
opaco

Vedi voce n° 1 [mq 2 686.87]

SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce E.21.50.40.a (verniciatura )
per l'utilizzo di specifiche vernici anticorrosive ad
elevata aderenza su supporti zincati a caldo

Vedi voce n° 3 [mq 2 686.87]

SOMMANO...

Sovraprezzo alla voce E.21.50.40.a (verniciatura)
per l'impiego di mano d'opera specializzata:
ROCCIATORI

Vedi voce n° 3 [mq 2 686.87]

SOMMANO...

Esame visivo delle saldature e delle giunzione
bullonate di tutti i nodi di ogni singolo
Cavalletto:predisposizione e fissaggio delle
attrezzature per l'accesso in sicurezza alla zona da
esaminare, spazzolatura e pulizia, esame della
saldatura e fotografia delle zone esaminate.
Redazione del report.

- cavaletti

SOMMANO...

Controllo non distruttivo delle saldature con metodo
magnetoscopico di n. 4 nodi del cavalletto:
predisposizione e fissaggio delle attrezzature per
I'accesso in sicurezza alla zona da esaminare,
spazzolatura e pulizia con stracci e prodotti di
pulizaia, applicazione della lacca di contrasto,
applicazione della polvere magnetica, esame della
saldatura e fotografia delle zone esaminate. Pulizia
finale. Redazione del report.

- cavalletti

mq

mq

mq

mq

mq

cad/
cavallett
o

0,500

5373,730

2°686,87

2°686,87

2°686,87

2°686,87

2°686,87

2°686,87

2°686,87

2°686,87

2°686,87

2°686,87

28,00

28,00

28,00

8,45 227704,05

2,96 77953,14

11,00 29°555,57

2,09 5°615,56

4,05 107881,82

17406,80 397390,40

A RIPORTARE

28,00

1167100,54

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

28,00

1167100,54

N.P.008

N.P.009

10
N.P.010

11
N.P.011

12
N.P.012

SOMMANO...

Controllo del serraggio bulloni di 8 nodi di un
cavalletto scelti a campione, individuando a
campione 45 bulloni per ogni nodo esaminato. Il
numero di bulloni, rilevati da elaborati progettuali
agli atti di ufficio, dei cavalletti, dei deck e della
postazione tv, sono pari a n® 194.250 cosi distinti:
per montanti cavalletti n® 56.000 - per mensole
cavalletti n° 112.000 - per deck n° 25.200 - per
postazione tv n° 1.050. Il numero di bulloni
sottoposti a campionatura ¢ dato da: n° 8 nodi/
cavalletto x n° 45 bulloni/nodo x n° 28 cavalletti =
n° 10.080 bulloni. Quindi i bulloni sottoposti a
controllo ¢ pari a circa il 5,2% del totale.

- cavalletti

numero di bulloni, rilevati da elaborati progettuali,
dell'ampiamento terzo anello pari a 40.765

bulloni sottoposti a controllo n 2.035 pari a circa il
5% del totale e pari a n 3,5 cavalletti (calcolato in
analogia e proporzionalmente al controllo sui
cavalletti )

SOMMANO...

Esecuzione del serraggio bulloni di una piastra
risultata con almeno 1 bullone non serrato, con
pulizia dell'area e fotografie delle zone esaminate.
Redazione del report.

si computa una piastra per ciascun cavalletto

si computa in analogia e nella misura complessiva
di 3,5 cavalletti

SOMMANO...

Prelievo bullone a campione da ogni giunto, per
I'esecuzione di indagine sulla presenza di corrosione
e verifica delle caratteristiche meccaniche.
Sostituzione del bullone prelevato.

Vedi voce n° 9 [cad/piastra 31.50]

SOMMANO...

Ripristino di zone su cui & stato eseguito il controllo
o altre aree evidenziate dall'esame visivo, mediante
spazzolatura e sgrassatura e poi verniciatura con
apposita verniciatura anti corrosione.

si computano n° 3 nodi per cavalletto *(par.ug.=3*
28)

SOMMANO...

Piccoli interventi di ripristino mediante saldatura di
un giunto dove il controllo magnetoscopio abbia
evidenziato dei difetti. L'intervento prevede
spazzolatura e molatura per la preparazione del
cianfrino.

cad/
cavallett
o

cad/
cavallett
o

cad/
piastra

bullone/
cavallett
o

cad/
nodo

84,000

28,00

28,00

3,50

31,50

28,00

3,50

31,50

31,50

31,50

84,00

84,00

37433,38 967134,64

2°454,16 77°306,04

192,84 6°074,46

504,24 157883,56

135,58 11°388,72

A RIPORTARE

322°887,96

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

322°887,96

13
N.P.013

14
N.P.014

15
N.P.015

16
E.01.050.015
.a

17

N.P.016

18
N.P.017

si computa n° 1 piastra per cavalletto

SOMMANO...

Esecuzione del controllo visivo dei nodi di n. 2 travi
dell'orditura tra due cavalletti
- deck

SOMMANO...

Rimozione di rondella ossidata e/o ammalorata e
fornitura e messa in opera di nuova rondella
(palmuttern).

si computano

SOMMANO...

Rimozione dei cupolini in policarbonato ammalorati
con l'utilizzo di operai specializzati rocciatori.

con riferimento agli elementi mancanti e/o lesionati
per una superficie stimata pari al 5% della
superficie totale *(par.ug.=5/100)

SOMMANO...

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta

Vedi voce n° 15 [mq 1 800.00]

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cupolini di forma a
sezione triangolare
Vedi voce n° 15 [mq 1 800.00]

SOMMANO...

Verifica e pulizia delle bacinelle di raccolta acque
meteoriche della copertura dello stadio San Paolo
con l'utilizzo di cestello autosollevante fino ad una
altezza di mt. 34,00 previa dissaldatura e rimozione
della esistente griglia di protezione e sostituzione
con nuova griglia, eventuale saldatura di lamiera
interna e sostituzione di pezzi deteriorati della
pluviale. Compreso inoltre la pulizia del
discendente pluviale fino al punto di scarico nella
griglia a quota 36,00, 1'eventuale riparazione dello
stesso, la verifica di funzionamento, il tiro in alto e
il calo in basso dei materiali nuovi e di quelli di
risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte - Analisi per n. 2
bacinelle a deck ( per un totale di 56 bacinelle e
scarichi)

SOMMANO...

cad/
piastra

cad/deck

cad/
rondella

mq

mq

cad.

0,050

36000,00

0,023

28,00

28,00

28,00

28,00

2°000,00

27°000,00

17800,00

17800,00

41,40

41,40

17800,00

17800,00

56,00

56,00

426,23

993,16

22,38

30,90

202,44

368,30

117934,44

27°808,48

67380,00

407284,00

17279,26

364°392,00

207624,80

A RIPORTARE

795°590,94

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

795°590,94

19
N.P.018

20
N.P.019

21
N:P.020

22
N.P.001

23
N.P.002

Verifica e pulizia della gronda perimetrale della
copertura dello stadio San Paolo con l'utilizzo di
cestello autosollevante fino ad una altezza di mt.
54,00 comprendente pulizia, verifica di eventuali
ostruzioni in corrispondenza degli imbocchi dei
discendenti pluviali, sostituzione di lamiera
deteriorata compreso la verifica delle doghe di
rivestimento della gronda perimetrale, compreso
inoltre il tiro in alto e il calo in basso dei materiali
nuovi e di risulta e quant'altro occorre per dare
I'opera compiuta a regola d'arte ( Per uno sviluppo
complessivo di circa 600,00 ml)

- per uno sviluppo complessivo di circa 500,00 ml

SOMMANO...

Verifica ed eventuale sostituzione degli elementi
mancanti e/o danneggiati del rivestimento della
parete esterna dei locali della tribuna Posillipo dello
stadio San Paolo, con 'utilizzo di cestello
autosollevante compreso il fissaggio, la pulizia, il
tiro in alto e il calo in basso dei materiali nuovi r di
risulta e quant'altro occorre per dare I'opera
compita a regola d'arte (per uno sviluppo di ml
130,00 x h ml 6,00 = mq 780,00) compreso relativa
certificazione finale rilasciata da tecnico abilitato
per uno sviluppo di ml 60,00 x h ml 6,00 = mq
360,00

SOMMANO...

Verifica e pulizia della gronda perimetrale della
copertura degli uffici in tribuna Posillipo dello
stadio San Paolo comprendente la pulizia e
trasporto a rfiuto del materiale, verifica di eventuali
ostruzioni in corrispondenza degli imbocchi dei
discendenti pluviali, sostituzione di lamiera
deteriorata, realizzazione di protezione con rete
metallica zincata compreso il tiro in alto e il calo in
basso dei materiali nuovi e di risulta e quant'altro
occorre (per uno sviluppo di ml 130,00)

SOMMANO...

Nolo a caldo piattaforma altezza mt. 42,00
compreso operatore e trasporto in cantiere in
cantiere.

> per le operazioni di verifica, demolizione e
ripristino nelle cui voci di elenco prezzi non sia gia
compreso il nolo di piattaforma aerea o similare

- si computano n° 2 giorni per n° 2 postazioni *
(par.ug.=2%2)

SOMMANO...

Nolo a caldo di ragno Haulotte a forbice da mt.
18,00 compreso operatore e trasporto in cantiere.

> per le operazioni di verifica, demolizione e
ripristino nellle cui voci di elenco prezzi non sia gia
compreso il nolo di piattaforma aerea o similare

- si computano n° 2 giorni per n° 2 postazioni *
(par.ug.=2*2)

ml

mq

ml

ora

4,000

4,000

500,00

130,00

8,000

8,000

500,00

500,00

360,00

360,00

130,00

130,00

32,00

32,00

32,00

117,21

72,50

68,50

213,85

587605,00

267100,00

87905,00]

67843,20

A RIPORTARE

32,00

896°044,14

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

32,00

896°044,14

24
P.03.010.020
.a

25
R.02.050.010
.a

26
R.05.040.030
.a

27
R.05.040.040
.a

SOMMANO...

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due
ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m

Per lavorazioni 1° anello - n. 2 file

SOMMANO...

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 5 cm, compreso 1'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di
muro

SPECIFICARE E DETTAGLIARE LA UANTITA
DI COLONNA LARGHEZZA

PER ANALOGIA - Verifica con picchettatura di
superficie apparentemente ammalorata - si computa
in ragione del 0,5% della superficie totale dei
diversi settori :

Sotto alzate (sviluppo trasversale) mt. 20.00 *
(par.ug.=0,5/100)

Sotto pedate (sviluppo trasversale) mt. 22.00 *
(par.ug.=0,5/100)

Sotto passaggi intermedi ( sviluppo trasversale) mt.
10.00 *(par.ug.=0,5/100)

Sotto corridoi ( sviluppo trasversale) mt. 5.00 *
(par.ug.=0,5/100)

Sviluppo sotto veletta anteriore e posteriore *
(par.ug.=2*0,5/100)

Costoloni misure medie 30.00 x 7.00 - sono 54 su
due facce *(par.ug.=0,5/100%54*2)

Scale a grappolo - media totale mq. 1000.00 *
(par.ug.=0,5/100)

SOMMANO...

Asportazione in profondita del calcestruzzo
ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate,
mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidita, omogeneita e
comunque non carbonato, ed ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti e/o getti Asportazione in profondita del
calcestruzzo

si computa il 10% della superficie sottoposta a
verifica

Vedi voce n° 25 [m?2 444.40]

SOMMANO...

Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
zone leggermente degradate mediante sabbiatura /g
spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite,
in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di
limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
Pulizia superficiale del calcestruzzo

Vedi voce n° 26 [mq 44.44]

SOMMANO...

ora

m2

mq

mq

2,000

0,005
0,005
0,005
0,005
0,010
0,540

0,005

0,100

150,00

20,00
22,00
10,00
5,00
7,00

7,00

1000,000
1000,000
800,000
800,000
800,000
30,000

1000,000

32,00

300,00

300,00

100,00
110,00
40,00
20,00
56,00
113,40
5,00

444,40

44,44

44,44

44,44

44,44

25,83 826,56

15,80 47740,00

4,40 17955,36

31,05 17379,86

9,26 411,51

A RIPORTARE

905°357,43

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

905°357,43

28
R.05.040.050
.a

29
R.05.040.060
b

30
R.02.050.010
.a

31
R.05.040.030
.a

32
R.05.040.040
a

Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
passivante liquido con dispersione di polimeri di
resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore
tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri
d'armatura

Vedi voce n° 26 [mq 44.44]

SOMMANO...

Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo
metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle
seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a
24 ore>= 200 Kg/cm?, a 3 gg >= 400 Kg/cm?. Per
spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a
spruzzo con malta a ritiro controllato

Vedi voce n° 26 [mq 44.44]

SOMMANO...

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di
muro

PER ANALOGIA - Verifica con picchettatura di
superficie apparentemente ammalorata - si computa
in ragione del 0,5% della superficie totale dei
diversi settori :

Sotto alzate (sviluppo trasversale) mt. 20.00 *
(par.ug.=0,5/100)*(lung.=35*0,5)

Sotto pedate (sviluppo trasversale) mt. 22.00 *
(par.ug.=0,5/100)*(lung.=36*0,7)

Sotto passaggi intermedi - solette intermedie tra
costoloni ( sviluppo trasversale mt. 11,00) *
(par.ug.=0,5/100)

Costoloni misure medie 30.00 x 7.00 - sono 54 su
due facce *(par.ug.=0,5/100%54*2)

SOMMANO...

Asportazione in profondita del calcestruzzo
ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate,
mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidita, omogeneita e
comunque non carbonato, ed ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti e/o getti Asportazione in profondita del
calcestruzzo

si computa il 10% della superficie sottoposta a
verifica

Vedi voce nA° 1 [mA2 440.40] *(par.ug.=0,100*
440,40)

SOMMANO...

Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/q
spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite,
in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di
limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
Pulizia superficiale del calcestruzzo

mq

mq

m?2

mq

0,005

0,005

0,005

0,540

44,040

17,50

25,20

11,00

7,00

750,000

750,000

750,000

30,000

44,44

44,44

44,44

44,44

65,63

94,50

41,25
113,40

314,78

44,04

44,04

23,95

73,89

4,40

31,05

1°064,34

37283,67

1°385,03

17367,44

A RIPORTARE

912745791

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

912745791

33
R.05.040.050
.a

34
R.05.040.060
.b

35
E.01.050.020
a

36
E.01.050.015
.a

Vedi voce nA° 2 [mq 44.04]

SOMMANO...

Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
passivante liquido con dispersione di polimeri di
resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore
tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri
d'armatura

Vedi voce nA° 3 [mq 44.04]

SOMMANO...

Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo
metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle
seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a
24 ore>= 200 Kg/cm?, a 3 gg >= 400 Kg/cm?. Per
spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a
spruzzo con malta a ritiro controllato

Vedi voce nA°® 2 [mq 44.04]

SOMMANO...

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione
relativa agli scavi ¢ calcolata secondo I'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione
nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 31 [mq 44.04]

SOMMANO...

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta

Vedi voce n° 35 [mc 2.20]

SOMMANO...
Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Napoli, 18/12/2018

11 Tecnico

mq

mq

mq

0,050

44,04

44,04

44,04

44,04

44,04

44,04

2,20

2,20

2,20

2,20

9,26

23,95 1°054,76

73,89 37254,12

6,76

30,90

9177257,45

407,81

14,87

67,98

9177257,45

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli ['carpenteria rev 24 nov 2018_3000R2.db" (C:\Documents and Settings\Utente\Desktop\terzo lotto sn paolo lug 2018\) v.1/36]
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI
Num.Ord. . L
TARIFFA E DELLE di Quantita
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
E.01.050.015 |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a
a 50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO...| mc 43,60 30,90 17347,24
2 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di
E.01.050.020 |materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
a mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo
I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO...| mc 2,20 6,76 14,87
3 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per
E.21.050.040 |dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco
.a SOMMANO...| mq 2°686,87 11,00 29°555,57
4 Nolo a caldo piattaforma altezza mt. 42,00 compreso operatore e trasporto in cantiere in cantiere.
N.P.001 SOMMANO...| ora 32,00 213,85 67843,20
5 Nolo a caldo di ragno Haulotte a forbice da mt. 18,00 compreso operatore e trasporto in cantiere.
N.P.002 SOMMANO...| ora 32,00 25,83 826,56
6 Sovraprezzo alla voce R.02.15,70.b (Sverniciature opere in metallo) per l'impiego di mano d'opera
N.P.003 specializzata : ROCCIATORI
SOMMANGO...| mq 2°686,87 2,96 7°953,14
7 Sovraprezzo alla voce E.21.50.40.a (verniciatura ) per 1'utilizzo di specifiche vernici anticorrosive
N.P.004 ad elevata aderenza su supporti zincati a caldo
SOMMANGO...| mq 2°686,87 2,09 5°615,56
8 Sovraprezzo alla voce E.21.50.40.a (verniciatura) per 1'impiego di mano d'opera specializzata:
N.P.005 ROCCIATORI
SOMMANO...| mq 2°686,87 4,05 107881,82
9 Esame visivo delle saldature e delle giunzione bullonate di tutti i nodi di ogni singolo
N.P.006 Cavalletto:predisposizione e fissaggio delle attrezzature per 1'accesso in sicurezza alla zona da
esaminare, spazzolatura e pulizia, esame della saldatura e fotografia delle zone esaminate.
Redazione del report.
SOMMANO...| cad/
cavallett
o 28,00 17406,80 397390,40
10 Controllo non distruttivo delle saldature con metodo magnetoscopico di n. 4 nodi del cavalletto:
N.P.007 predisposizione e fissaggio delle attrezzature per I'accesso in sicurezza alla zona da esaminare,
spazzolatura e pulizia con stracci e prodotti di pulizaia, applicazione della lacca di contrasto,
applicazione della polvere magnetica, esame della saldatura e fotografia delle zone esaminate.
Pulizia finale. Redazione del report.
SOMMANO...| cad/
cavallett
o 28,00| 3743338 967134,64
11 Controllo del serraggio bulloni di 8 nodi di un cavalletto scelti a campione, individuando a
N.P.008 campione 45 bulloni per ogni nodo esaminato. Il numero di bulloni, rilevati da elaborati progettuali
agli atti di ufficio, dei cavalletti, dei deck e della postazione tv, sono pari a n° 194.250 cosi distinti:
per montanti cavalletti n® 56.000 - per mensole cavalletti n® 112.000 - per deck n® 25.200 - per
postazione tv n° 1.050. Il numero di bulloni sottoposti a campionatura ¢ dato da: n°® 8 nodi/
cavalletto x n° 45 bulloni/nodo x n° 28 cavalletti = n° 10.080 bulloni. Quindi i bulloni sottoposti a
controllo € pari a circa il 5,2% del totale.
SOMMANO...| cad/
cavallett
o 31,50, 27454,16 77°306,04
12 Esecuzione del serraggio bulloni di una piastra risultata con almeno 1 bullone non serrato, con
N.P.009 pulizia dell'area e fotografie delle zone esaminate. Redazione del report.
SOMMANO...| cad/
A RIPORTARE 2757869,04
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI
Num.Ord. . L
TARIFFA E DELLE di Quantita
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 2757869,04
piastra 31,50 192,84 6°074,46
13 Prelievo bullone a campione da ogni giunto, per 1'esecuzione di indagine sulla presenza di
N.P.010 corrosione e verifica delle caratteristiche meccaniche. Sostituzione del bullone prelevato.
SOMMANO... | bullone/
cavallett
o 31,50 504,24 157883,56
14 Ripristino di zone su cui & stato eseguito il controllo o altre aree evidenziate dall'esame visivo,
N.P.0O11 mediante spazzolatura e sgrassatura e poi verniciatura con apposita verniciatura anti corrosione.
SOMMANO...| cad/
nodo 84,00 135,58 117388,72
15 Piccoli interventi di ripristino mediante saldatura di un giunto dove il controllo magnetoscopio
N.P.012 abbia evidenziato dei difetti. L'intervento prevede spazzolatura e molatura per la preparazione del
cianfrino.
SOMMANO...| cad/
piastra 28,00 426,23 117934,44
16 Esecuzione del controllo visivo dei nodi di n. 2 travi dell'orditura tra due cavalletti
N.P.013 SOMMANO... |cad/deck 28,00 993,16 27°808,48
17 Rimozione di rondella ossidata e/o ammalorata e fornitura e messa in opera di nuova rondella
N.P.014 (palmuttern).
SOMMANO...| cad/
rondella 27000,00 3,19 67380,00
18 Rimozione dei cupolini in policarbonato ammalorati con 1'utilizzo di operai specializzati rocciatori.
N.P.015 SOMMANGO...| mq 17800,00 22,38 407284,00
19 Fornitura e posa in opera di cupolini di forma a sezione triangolare
N.P.016 SOMMANO...| mq 17800,00 202,44 364°392,00
20 Verifica e pulizia delle bacinelle di raccolta acque meteoriche della copertura dello stadio San Paolc
N.P.017 con l'utilizzo di cestello autosollevante fino ad una altezza di mt. 34,00 previa dissaldatura e
rimozione della esistente griglia di protezione e sostituzione con nuova griglia, eventuale saldatura
di lamiera interna e sostituzione di pezzi deteriorati della pluviale. Compreso inoltre la pulizia del
discendente pluviale fino al punto di scarico nella griglia a quota 36,00, I'eventuale riparazione delly
stesso, la verifica di funzionamento, il tiro in alto e il calo in basso dei materiali nuovi e di quelli di
risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte - Analisi per n. 2
bacinelle a deck ( per un totale di 56 bacinelle e scarichi)
SOMMANO...| cad. 56,00 368,30 207624,80
21 Verifica e pulizia della gronda perimetrale della copertura dello stadio San Paolo con l'utilizzo di
N.P.018 cestello autosollevante fino ad una altezza di mt. 54,00 comprendente pulizia, verifica di eventuali
ostruzioni in corrispondenza degli imbocchi dei discendenti pluviali, sostituzione di lamiera
deteriorata compreso la verifica delle doghe di rivestimento della gronda perimetrale, compreso
inoltre il tiro in alto e il calo in basso dei materiali nuovi e di risulta e quant'altro occorre per dare
'opera compiuta a regola d'arte ( Per uno sviluppo complessivo di circa 600,00 ml)
SOMMANO..., ml 500,00 117,21 58°605,00
22 Verifica ed eventuale sostituzione degli elementi mancanti e/o danneggiati del rivestimento della
N.P.019 parete esterna dei locali della tribuna Posillipo dello stadio San Paolo, con 1'utilizzo di cestello
autosollevante compreso il fissaggio, la pulizia, il tiro in alto e il calo in basso dei materiali nuovi r
di risulta e quant'altro occorre per dare 'opera compita a regola d'arte (per uno sviluppo di ml
130,00 x h ml 6,00 = mq 780,00) compreso relativa certificazione finale rilasciata da tecnico
abilitato
SOMMANO...| mq 360,00 72,50 26°100,00
23 Verifica e pulizia della gronda perimetrale della copertura degli uffici in tribuna Posillipo dello
N:P.020 stadio San Paolo comprendente la pulizia e trasporto a rfiuto del materiale, verifica di eventuali
ostruzioni in corrispondenza degli imbocchi dei discendenti pluviali, sostituzione di lamiera
deteriorata, realizzazione di protezione con rete metallica zincata compreso il tiro in alto e il calo in
basso dei materiali nuovi e di risulta e quant'altro occorre (per uno sviluppo di ml 130,00)
SOMMANO...| ml 130,00 68,50 87905,00]
24 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due
P.03.010.020 |ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m
.a SOMMANO..., m 300,00 15,80 47740,00
A RIPORTARE 8787989,50
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI
T ARiFF A E DELLE di Quantita
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 8787989,50
25 Sverniciatura di opere in metallo, compreso 1'uso dei solventi idonei per le parti pitl tenaci Con
R.02.015.070 |smerigliatrice meccanica
b SOMMANGO...| mq 2°686,87 8,45 22°704,05
26 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso 1'onere di esecuzione
R.02.050.010 |anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a SOMMANO...| m? 759,18 4,40 37340,39
27 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate,
R.05.040.030 |mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche
a di buona solidita, omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere
da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondita del calcestruzzo
SOMMANO...| mq 88,48 31,05 27747,30
28 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
R.05.040.040 |zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici
.a pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco
resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo
SOMMANO...| mq 88,48 9,26 819,32
29 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di
R.05.040.050 |resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore
a tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
SOMMANO...| mq 88,48 23,95 2°119,10
30 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato
R.05.040.060 |dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm?, a 3 gg >= 400 Kg/
b cm?. Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a spruzzo con malta a ritiro controllato
SOMMANGO...| mq 88,48 73,89 67537,79
Parziale LAVORI A MISURA euro 9177257,45
TOTALE euro 9177257,45

Napoli, 18/12/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
Nr. 1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.015 |eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
.a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali
di risulta
euro (trenta/90) mc 30,90
Nr.2 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.020 |demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli
a scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sei/76) mc 6,76
Nr. 3 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
E.21.050.040 |d'arte Smalto oleosintetico opaco
.a euro (undici/00) mq 11,00
Nr. 4 Nolo a caldo piattaforma altezza mt. 42,00 compreso operatore e trasporto in cantiere in cantiere.
N.P.001 euro (duecentotredici/85) ora 213,85
Nr. 5 Nolo a caldo di ragno Haulotte a forbice da mt. 18,00 compreso operatore e trasporto in cantiere.
N.P.002 euro (venticinque/83) ora 25,83
Nr. 6 Sovraprezzo alla voce R.02.15,70.b (Sverniciature opere in metallo) per l'impiego di mano d'opera specializzata :
N.P.003 ROCCIATORI.
euro (due/96) mq 2,96
Nr. 7 Sovraprezzo alla voce E.21.50.40.a (verniciatura ) per 'utilizzo di specifiche vernici anticorrosive ad elevata aderenza su
N.P.004 supporti zincati a caldo
euro (due/09) mq 2,09
Nr. 8 Sovraprezzo alla voce E.21.50.40.a (verniciatura) per 'impiego di mano d'opera specializzata: ROCCIATORI
N.P.005 euro (quattro/05) mq 4,05
Nr. 9 Esame visivo delle saldature e delle giunzione bullonate di tutti i nodi di ogni singolo Cavalletto:predisposizione e fissaggio
N.P.006 delle attrezzature per 1'accesso in sicurezza alla zona da esaminare, spazzolatura e pulizia, esame della saldatura e fotografia
delle zone esaminate. Redazione del report.
euro (millequattrocentosei/80) cad/
cavalletto 1°406,80
Nr. 10 Controllo non distruttivo delle saldature con metodo magnetoscopico di n. 4 nodi del cavalletto: predisposizione e fissaggio
N.P.007 delle attrezzature per 1'accesso in sicurezza alla zona da esaminare, spazzolatura e pulizia con stracci e prodotti di pulizaia,
applicazione della lacca di contrasto, applicazione della polvere magnetica, esame della saldatura e fotografia delle zone
esaminate. Pulizia finale. Redazione del report.
euro (tremilaquattrocentotrentatre/38) cad/
cavalletto 37433,38
Nr. 11 Controllo del serraggio bulloni di 8 nodi di un cavalletto scelti a campione, individuando a campione 45 bulloni per ogni nodo
N.P.008 esaminato. Il numero di bulloni, rilevati da elaborati progettuali agli atti di ufficio, dei cavalletti, dei deck e della postazione tv,
sono pari a n° 194.250 cosi distinti: per montanti cavalletti n® 56.000 - per mensole cavalletti n° 112.000 - per deck n°® 25.200 -
per postazione tv n° 1.050. Il numero di bulloni sottoposti a campionatura ¢ dato da: n° 8 nodi/cavalletto x n° 45 bulloni/nodo x|
n° 28 cavalletti = n° 10.080 bulloni. Quindi i bulloni sottoposti a controllo & pari a circa il 5,2% del totale.
euro (duemilaquattrocentocinquantaquattro/16) cad/
cavalletto 2°454,16
Nr. 12 Esecuzione del serraggio bulloni di una piastra risultata con almeno 1 bullone non serrato, con pulizia dell'area e fotografie dell|
N.P.009 zone esaminate. Redazione del report.
euro (centonovantadue/84) cad/
piastra 192,84
Nr. 13 Prelievo bullone a campione da ogni giunto, per I'esecuzione di indagine sulla presenza di corrosione e verifica delle
N.P.010 caratteristiche meccaniche. Sostituzione del bullone prelevato.
euro (cinquecentoquattro/24) bullone/
cavalletto 504,24
Nr. 14 Ripristino di zone su cui & stato eseguito il controllo o altre aree evidenziate dall'esame visivo, mediante spazzolatura e
N.P.011 sgrassatura € poi verniciatura con apposita verniciatura anti corrosione.
euro (centotrentacinque/58) cad/nodo 135,58
Nr. 15 Piccoli interventi di ripristino mediante saldatura di un giunto dove il controllo magnetoscopio abbia evidenziato dei difetti.
N.P.012 L'intervento prevede spazzolatura e molatura per la preparazione del cianfrino.
euro (quattrocentoventisei/23) cad/
piastra 426,23
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
Nr. 16 Esecuzione del controllo visivo dei nodi di n. 2 travi dell'orditura tra due cavalletti
N.P.013 euro (novecentonovantatre/16) cad/deck 993,16
Nr. 17 Rimozione di rondella ossidata e/o ammalorata e fornitura e messa in opera di nuova rondella (palmuttern).
N.P.014 euro (tre/19) cad/
rondella 3,19

Nr. 18 Rimozione dei cupolini in policarbonato ammalorati con I'utilizzo di operai specializzati rocciatori.
N.P.015 euro (ventidue/38) mq 22,38
Nr. 19 Fornitura e posa in opera di cupolini di forma a sezione triangolare
N.P.016 euro (duecentodue/44) mq 202,44
Nr. 20 Verifica e pulizia delle bacinelle di raccolta acque meteoriche della copertura dello stadio San Paolo con I'utilizzo di cestello
N.P.017 autosollevante fino ad una altezza di mt. 34,00 previa dissaldatura e rimozione della esistente griglia di protezione e sostituziony

con nuova griglia, eventuale saldatura di lamiera interna e sostituzione di pezzi deteriorati della pluviale. Compreso inoltre la

pulizia del discendente pluviale fino al punto di scarico nella griglia a quota 36,00, I'eventuale riparazione dello stesso, la

verifica di funzionamento, il tiro in alto e il calo in basso dei materiali nuovi e di quelli di risulta ed ogni altro onere e magister(

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte - Analisi per n. 2 bacinelle a deck ( per un totale di 56 bacinelle e scarichi)

euro (trecentosessantaotto/30) cad. 368,30
Nr. 21 Verifica e pulizia della gronda perimetrale della copertura dello stadio San Paolo con l'utilizzo di cestello autosollevante fino
N.P.018 ad una altezza di mt. 54,00 comprendente pulizia, verifica di eventuali ostruzioni in corrispondenza degli imbocchi dei

discendenti pluviali, sostituzione di lamiera deteriorata compreso la verifica delle doghe di rivestimento della gronda

perimetrale, compreso inoltre il tiro in alto e il calo in basso dei materiali nuovi e di risulta e quant'altro occorre per dare 1'oper;

compiuta a regola d'arte ( Per uno sviluppo complessivo di circa 600,00 ml)

euro (centodiciassette/21) ml 117,21
Nr. 22 Verifica ed eventuale sostituzione degli elementi mancanti e/o danneggiati del rivestimento della parete esterna dei locali della
N.P.019 tribuna Posillipo dello stadio San Paolo, con I'utilizzo di cestello autosollevante compreso il fissaggio, la pulizia, il tiro in alto e

il calo in basso dei materiali nuovi r di risulta e quant'altro occorre per dare 1'opera compita a regola d'arte (per uno sviluppo di

ml 130,00 x h ml 6,00 = mq 780,00) compreso relativa certificazione finale rilasciata da tecnico abilitato

euro (settantadue/50) mq 72,50
Nr. 23 Verifica e pulizia della gronda perimetrale della copertura degli uffici in tribuna Posillipo dello stadio San Paolo comprendente
N:P.020 la pulizia e trasporto a rfiuto del materiale, verifica di eventuali ostruzioni in corrispondenza degli imbocchi dei discendenti

pluviali, sostituzione di lamiera deteriorata, realizzazione di protezione con rete metallica zincata compreso il tiro in alto e il

calo in basso dei materiali nuovi e di risulta e quant'altro occorre (per uno sviluppo di ml 130,00)

euro (sessantaotto/50) ml 68,50
Nr. 24 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di
P.03.010.020 |lavoro 5,4 m
.a euro (quindici/80) m 15,80
Nr. 25 Sverniciatura di opere in metallo, compreso 1'uso dei solventi idonei per le parti pit tenaci Con smerigliatrice meccanica
R.02.015.070 |euro (otto/45) mq 8,45
.b
Nr. 26 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso 'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.050.010 |spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a euro (quattro/40) m?2 4,40
Nr. 27 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o
R.05.040.030 |sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita, omogeneita e comunque non
a carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in

profondita del calcestruzzo

euro (trentauno/05) mq 31,05
Nr. 28 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
R.05.040.040 | mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
.a eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo

euro (nove/26) mq 9,26
Nr. 29 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
R.05.040.050 |cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri
.a d'armatura

euro (ventitre/95) mq 23,95
Nr. 30 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche:
R.05.040.060 |resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm?, a 3 gg >= 400 Kg/cm?. Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a
.b spruzzo con malta a ritiro controllato

euro (settantatre/89) mq 73,89

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica

Progetto esecutivo

Rup:
Arch. Vincenzo Quaranta
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Gruppo di progettazione
Ing. Maurizio Attanasio

Geom. Domenico Mennitti
Istr. tecnico Aniello Manzo

ANALISI NUOVI PREZZI

Secala:

Nome file:
Anallsl nuovl prezzl

Datla:

Dicembre 2018

Documento:
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli

Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P. 001

Nolo a caldo piattaforma altezza mt. 42,00 compreso operatore e trasporto in cantiere in cantiere.

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato ora - €39,49 €-
Operaio Qualificato ora €36,86 €-
Operaio comune ora - €35,24 €-
B TOTALE MANO D'OPERA €-
C MATERIALI
€-
D TOTALE MATERIALI €-
E NOLI e TRASPORTI
Piattaforma aerea h 1,00 €162,50 €162,50
Trasporto 3% su € 162,50 % 3,00 €4,88
F TOTALE NOLI €167,38
G Totale generale B) +D)+ F) €167,38
H Incidenza Sicurezza 1% €167,38 €1,67
| Spese Generali 15% 15% € 169,05 € 25,36
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €194,41 €19,44
Totale generale €213,85
incidenza mano d'opera
Prezzo di applicazione ora €213,85
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli

Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.002

Nolo a caldo di ragno Haulotte a forbice da mt. 18,00 compreso operatore e trasporto in cantiere

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato ora - €- €-
Operaio Qualificato 3/ ctg ora €- €-
Operaio comune ora €- €-
B TOTALE MANO D'OPERA €-
C MATERIALI
€- €-
D TOTALE MATERIALI €-
E NOLI e TRASPORTI
Haulotte a forbice h 1,00 €19,63 €19,63
Trasporto 3% su € 19,63 % 3,00 €19,63 €0,59
F TOTALE NOLI €0,59
G Totale generale B) +D)+ F) €20,22
H Incidenza Sicurezza 1% € 20,22 € 0,20
| Spese Generali 15% 15% €20,42 € 3,06
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €23,48 €2,35
Totale generale € 25,83
incidenza mano d'opera 0,00%
Prezzo di applicazione ora € 25,83
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P. 003

Sovrapprezzo alla voce R.02.15,70.b (Sverniciatura opere in metallo) per I'impiego di mano d'opera specializzata : ROCCIATORI

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio ROCCIATORE ora 0,24 €37,50 €9,00
Opera|.o qualificato (da R.02.15.70.b in ora 0,24 €27.84 €668
detrazione)
Operaio comune ora €- €-
B TOTALE MANO D'OPERA €2,32
C MATERIALI
cad €- €-
D TOTALE MATERIALI €-
E NOLI e TRASPORTI
€ -
F TOTALE NOLI €-
G Totale generale B) +D)+F) €2,32
H Incidenza Sicurezza 1% €2,32 €0,02
| Spese Generali 15% 15% €2,34 €0,35
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €2,69 €0,27
Totale generale €2,96
incidenza mano d'opera 100,00%
Totale al mq €2,96
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli

Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.004

Sovraprezzo alla voce E.21.50.40.a (verniciatura ) per I'utilizzo di specifiche vernici anticorrosive ad elevata aderenza su supporti

zincati a caldo

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato ora - €- €-
Operaio qualificato 3/ ctg ora - €- €-
Operaio comune ora €- €-
B TOTALE MANO D'OPERA €-
C MATERIALI
Smalto oleosintetico opaco (da
E.21.50.40.a in detrazione) Kg 0,083 €742 -€0,62
Specifica vernice anticorrosiva Kg 0,100 €22,65 €2,27
D TOTALE MATERIALI €1,65
E NOLI e TRASPORTI
€ -
F TOTALE NOLI €-
G Totale generale B) +D)+ F) €1,65
H Incidenza Sicurezza 0% €- €-
| Spese Generali 15% 15% €1,65 €0,25
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10%) €1,90 €0,19
Totale generale €2,09
incidenza mano d'opera ,00%
Prezzo di applicazione a mq €2,09
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P. 005

Sovrapprezzo alla voce E.21.50.40.a (verniciatura) per I'impiego di mano d'opera specializzata : ROCCIATORI

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio qualificato (ROCCIATORE) ora 0,30 €37,50 €11,25
g:;;iiznil;ahﬁcato (da E.21.50.40.ain ora 0,20 €27.84 €557
dO:te;Zii(c))er?une (da E.21.50.40.ain ora 0,10 -€25,09 €251
B TOTALE MANO D'OPERA €3,17
C MATERIALI
- €- €-
D TOTALE MATERIALI €-
E NOLI e TRASPORTI
€ -
F TOTALE NOLI €-
G Totale generale B)+D)+ F) €3,17
H Incidenza Sicurezza 1% €3,17 € 0,03
| Spese Generali 15% 15% €3,20 €0,48
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €3,68 €0,37
Totale generale €4,05
incidenza mano d'opera 100,00%
Prezzo di applicazione al mq €4,05
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912
N.P.006
Esame visivo delle saldature e delle giunzione bullonate di tutti i nodi di ogni singolo Cavalletto:predisposizione e fissaggio delle attrezzature
per I'accesso in sicurezza alla zona da esaminare, spazzolatura e pulizia, esame della saldatura e fotografia delle zone esaminate. Redazione del
report.
Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato rocciatore (n. 3 x ore 5,00) ora 15,00 €42,94 € 644,10
Operaio qualificato rocciatore (n. 1 x ore 5,00) ora 5,00 €39,12 €195,60
Operaio comune ora - €- €-
B TOTALE MANO D'OPERA € 839,70
C MATERIALI
Solvente Spray remover bomboletta cad 10,00 €15,00 € 150,00
D TOTALE MATERIALI € 150,00
E NOLI e TRASPORTI
Macchina fotografica h 5,00 €2,00 €10,00
Spessimetro digitale h 5,00 €6,00 €30,00
Attrezzatura per la pulizia h 5,00 € 10,00 €50,00
F TOTALE NOLI €90,00
G Totale generale B) +D)+ F) €1.079,70
H Incidenza Sicurezza 3% €1.079,70 €32,39
| Spese Generali 15% 15% €1.112,09 € 166,81
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €1.278,90 €127,89
Totale generale €1.406,80
incidenza mano d'opera 77,77%
prezzo di applicazione per ogni cavalletto € 1.406,80
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P. 007

Controllo non distruttivo delle saldature con metodo magnetoscopico di n. 4 nodi del cavalletto: predisposizione e fissaggio delle attrezzature
per I'accesso in sicurezza alla zona da esaminare, spazzolatura e pulizia con stracci e prodotti di pulizia, applicazione della lacca di contrasto,
applicazione della polvere magnetica, esame della saldatura e fotografia delle zone esaminate. Pulizia finale. Redazione del report.

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
g)peralo Specializzato rocciatore (n.2 op x ore 8 x gg ora 32,00 €42.94 €1.374,08
Operaio qualificato rocciatore (n. 1 x ore 8 x gg 2) ora 16,00 €39,12 €625,92
Operaio comune ( n. 1 op x ore 8,00) ora 8,00 €35,01 € 280,08
B TOTALE MANO D'OPERA €2.280,08
C MATERIALI
Solvente spray remover cad 8,00 € 15,00 €120,00
Lacca di contrasto cad 4,00 € 15,00 € 60,00
Spray particelle magnetiche cad 5,00 € 15,00 €75,00
D TOTALE MATERIALI € 255,00
E NOLI e TRASPORTI
Macchina fotografica h 8,00 £2,00 £16,00
Giogo magnetico h 12,00 €6,00 €72,00
Attrezzatura per pulizia h 4,00 €3,00 €12,00
F TOTALE NOLI €100,00
G Totale generale B) +D)+ F) €2.635,08
H Incidenza Sicurezza 3%) €2.635,08 € 79,05
| Spese Generali 15% 15% €2.714,13 €407,12
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €3.121,25 €312,13
Totale generale € 3.433,38
incidenza mano d'opera 86,53%
Prezzo di applicazione per ogni cavalletto €3.433,38
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli

Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.008

Controllo del serraggio bulloni di 8 nodi di un cavalletto scelti a campione, individuando a campione 45 bulloni per ogni nodo esaminato

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato: rocciatore (n.2 op x ore 8,00 x gg 2) ora 32,00 €42,94 €1.374,08
Operaio qualificato : rocciatore (n. 1 x ore 8,00 ) ora 8,00 €39,12 €312,96
Operaio comune ora - € 35,01 €-
B TOTALE MANO D'OPERA €1.687,04
C MATERIALI
Solvente Spray remover cad 8,00 €12,00 € 96,00
Sostituzione bulloni cad 5,00 €2,50 €12,50
D TOTALE MATERIALI € 108,50
E NOLI e TRASPORTI
Macchina fotografica h 8,00 €2,00 €16,00
Chiave dinamometrica h 8,00 €6,00 €48,00
Attrezzatura per pulizia h 8,00 € 3,00 € 24,00
F TOTALE NOLI € 88,00
G Totale generale B) +D)+ F) € 1.883,54
H Incidenza Sicurezza 3% € 1.883,54 € 56,51
| Spese Generali 15% 15% €1.940,05 €291,01
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €2.231,05 €223,11
Totale generale €2.454,16
incidenza mano d'opera 89,57%
Prezzo di applicazione per ogni cavalletto €2.454,16
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.009

Esecuzione del serraggio bulloni di una piastra risultata con almeno 1 bullone non serrato, con pulizia dell'area e fotografie delle
zone esaminate. Redazione del report.

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato (rocciatore) ora 2,00 €42,94 € 85,88
Operaio qualificato (rocciatore) ora 1,00 €39,12 €39,12
Operaio comune ora - €35,01 €-
B TOTALE MANO D'OPERA €125,00
C MATERIALI
Solvente Spray remover bomboletta
cad 1,00 €12,00 €12,00
D TOTALE MATERIALI €12,00
E NOLI e TRASPORTI
Macchina fotografica h 1,00 €2,00 €2,00
Chiave dinamometrica h 1,00 €6,00 €6,00
Attrezzatura per pulizia h 1,00 € 3,00 € 3,00
F TOTALE NOLI €11,00
G Totale generale B) +D)+ F) € 148,00
H Incidenza Sicurezza 3% € 148,00 €444
| Spese Generali 15% 15% €152,44 €22,87
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €175,31 €17,53
Totale generale €192,84
incidenza mano d'opera 84,46%

Prezzo di applicazione per ogni piastra €192,84
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.010

Prelievo bullone a campione da ogni giunto, per I'esecuzione di indagine sulla presenza di corrosione e verifica delle caratteristiche
meccaniche. Sostituzione del bullone prelevato.

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato (rocciatore) ora 2,00 €42,94 €85,88
Operaio qualificato (rocciatore) ora 1,00 €39,12 €39,12
Operaio comune ora - € 35,01 €-
B TOTALE MANO D'OPERA €125,00
C MATERIALI
Bullone cad 1,00 €4,00 €4,00
D TOTALE MATERIALI €4,00
E NOLI e TRASPORTI
Macchina fotografica h 1,00 €2,00 €2,00
Chiave dinamometrica h 1,00 €6,00 €6,00
Prove tecnologiche cad 1,00 € 250,00 € 250,00
F TOTALE NOLI € 258,00
G Totale generale B) +D)+ F) € 387,00
H Incidenza Sicurezza 3% € 387,00 €11,61
| Spese Generali 15% 15% €398,61 €59,79
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% € 458,40 €45,84
Totale generale €504,24
incidenza mano d'opera 32,30%
Prezzo di applicazione per ogni Bullone/cavalletto €504,24
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.011

Ripristino di zone su cui é stato eseguito il controllo o altre aree evidenziate dall'esame visivo, mediante spazzolatura e

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato (rocciatore) ora 1,00 €42,94 €42,94
Operaio qualificato (rocciatore) ora 1,00 €39,12 €39,12
Operaio comune ora - € 35,01 €-
B TOTALE MANO D'OPERA €82,06
C MATERIALI
Vernice cad 1,00 €15,00 €15,00
Carta abrasiva cad 1,00 €5,00 €5,00
D TOTALE MATERIALI €20,00
E NOLI e TRASPORTI
Macchina fotografica h 1,00 €2,00 €2,00
- €- €-
F TOTALE NOLI €2,00
G Totale generale B) +D)+ F) € 104,06
H Incidenza Sicurezza 3% € 104,06 €3,12
| Spese Generali 15% 15% €107,18 € 16,08
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €123,26 €12,33
Totale generale €135,58
incidenza mano d'opera 78,86%
Prezzo di applicazione per ogni nodo € 135,58
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.012

Piccoli interventi di ripristino mediante saldatura di un giunto dove il controllo magnetoscopio abbia evidenziato dei difetti.
L'intervento prevede spazzolatura e molatura per la preparazione del cianfrino.

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato (rocciatore) ora 4,00 €42,94 €171,76
Operaio qualificato (rocciatore) ora 1,00 €39,12 €39,12
Operaio comune ora - €35,01 €-
B TOTALE MANO D'OPERA €210,88
C MATERIALI
Elettrodi cad 1,00 €30,00 €30,00
Materiali di consumo per saldatura cad 1,00 €15,00 €15,00
D TOTALE MATERIALI €45,00
E NOLI e TRASPORTI
Macchina fotografica h 1,00 €2,00 €2,00
Flex e spazzolatrice h 1,00 €10,00 €10,00
Saldatrice h 2,00 €30,00 €60,00
F TOTALE NOLI €72,00
G Totale generale B) +D)+ F) €327,88
H Incidenza Sicurezza 3% € 327,88 €9,84
| Spese Generali 15% 15% €327,88 € 50,66
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% € 378,54 € 37,85
Totale generale €426,23
incidenza mano d'opera 64,32%

Prezzo di applicazione per ogni piastra saldata €426,23
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.013

Esecuzione del controllo visivo dei nodi di n. 2 travi dell'orditura tra due cavalletti

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato (rocciatore) ora 8,00 €42,94 € 343,52
Operaio qualificato (rocciatore) ora 4,00 €39,12 € 156,48
Operaio comune ora - € 35,01 €-
B TOTALE MANO D'OPERA €500,00
C MATERIALI
Solvente Spray remover bomboletta cad 10,00 €12,00 €120,00
D TOTALE MATERIALI € 120,00
E NOLI e TRASPORTI
Macchina fotografica h 8,00 €2,00 €16,00
Spessimetro digitale h 8,00 €6,00 €48,00
Attrezzatura per pulizia h 8,00 €10,00 € 80,00
F TOTALE NOLI € 144,00
G Totale generale B) +D)+ F) €764,00
H Incidenza Sicurezza 3% € 764,00 €22,92
| Spese Generali 15% 15% € 764,00 €118,04
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% € 882,04 € 88,20
Totale generale €993,16
incidenza mano d'opera 65,45%
Prezzo di applicazione per n. 2 travi €993,16
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli

Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.014

Rimozione di rondella ossidata e/o ammalorata e fornitura e messa in opera di nuova rondella (palmuttern).

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato ( rocciatore) ora 0,05 €42,94 €2,15
Operaio qualificato (rocciatore) ora - €39,12 €-
Operaio comune ora - € 35,01 €-
B TOTALE MANO D'OPERA €2,15
C MATERIALI
D TOTALE MATERIALI €-
E NOLI e TRASPORTI
Rondella cad 1,00 €0,30 €0,30
€ -
F TOTALE NOLI €0,30
G Totale generale B) +D)+ F) €245
H Incidenza Sicurezza 3% €245 €0,07
| Spese Generali 15% 15% €2,52 €0,38
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €2,90 €0,29
Totale generale €3,19
incidenza mano d'opera 87,74%

Totale cadauno

€3,19
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli

Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.015

Rimozione dei cupolini in policarbonato ammalorati con I'utilizzo di operai specializzati rocciatori.

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato ( rocciatore) ora 0,40 €42,94 €17,18
Operaio qualificato ora - €39,12 €-
Operaio comune ora - €35,01 €-
B TOTALE MANO D'OPERA €17,18
C MATERIALI
€ -
D TOTALE MATERIALI €-
E NOLI e TRASPORTI
€ -
F TOTALE NOLI €-
G Totale generale B) +D)+ F) €17,18
H Incidenza Sicurezza 3% €17,18 €0,52
| Spese Generali 15% 15% €17,69 €2,65
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €20,34 €2,03
Totale generale €22,38
incidenza mano d'opera 100,00%
Prezzo di applicazione a mq €22,38
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COMUNE DI NAPOLI

Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli

Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.0

16

Fornitura e posa in opera di cupolini di forma a sezione triangolare

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato ( rocciatore) ora 0,40 €42,94 €17,18
Operaio qualificato ora - €39,12 €-
Operaio comune ora - € 35,01 €-
B TOTALE MANO D'OPERA €17,18
C MATERIALI
Cupolini in policarbonato di forma a
sezione triangolare mq 1,00 €138,79 €138,79
D TOTALE MATERIALI €138,79
E NOLI e TRASPORTI
€ -
F TOTALE NOLI €-
G Totale generale B) +D)+ F) € 155,97
H Incidenza Sicurezza 3% € 155,97 €4,68
| Spese Generali 15% 15% € 160,64 €23,39
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €184,04 €18,40
Totale generale €202,44
incidenza mano d'opera 11,01%
Prezzo di applicazione al mq €202,44
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.017

Verifica e pulizia delle bacinelle di raccolta acque meteoriche della copertura dello stadio San Paolo con I'utilizzo di cestello
autosollevante fino ad una altezza di mt. 34,00 previa dissaldatura e rimozione della esistente griglia di protezione e sostituzione
con nuova griglia, eventuale saldatura di lamiera interna e sostituzione di pezzi deteriorati della pluviale. Compreso inoltre la
pulizia del discendente pluviale fino al punto di scarico nella griglia a quota 36,00, I'eventuale riparazione dello stesso, la verifica
di funzionamento, il tiro in alto e il calo in basso dei materiali nuovi e di quelli di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte - Analisi per n. 2 bacinelle a deck ( per un totale di 56 bacinelle e scarichi)

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato ora 3,00 €29,40 € 88,20
Operaio qualificato ora €27,31 €-
Operaio comune ora 3,00 € 24,63 €73,89
B TOTALE MANO D'OPERA €162,09
C MATERIALI
Rif.to art E.03.40.10.b - Griglia dim 0,49 x 1,08
maglia 1 x 1 filo 2 Kg/mq 4,3 - 1,08 x0,49 = Kg 508 €0,80 €4,06
mq 0,53 x 4,3 Kg/mq = kg 2,54 x 2 = Kg 5,08
Rif.to E.19.40.30.d — Zincatura a caldo per
immersione di opere in ferro, lamiere e tubi Kg 5,08 €0,85 €4,32
leggeri
D TOTALE MATERIALI €38,38
E NOLI e TRASPORTI
piattaforma aerea da 34 m (costo orario €.
162,50 sconto 20%) h 3,00 € 130,00 € 390,00
nolo (trapano, flex, saldatrice ecc.) incidenza il
3% su mano d'opera % 0,03 €162,09 €4,86
F TOTALE NOLI € 394,86
G Totale generale B) +D)+ F) €565,33
H Incidenza Sicurezza 3% € 565,33 € 16,96
| Spese Generali 15% 15% €582,29 €87,34
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% € 669,64 € 66,96
Totale generale € 736,60
incidenza mano d'opera 28,67%

Prezzo di applicazione per ogni bacinella €368,30
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Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
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N.P. 018

Verifica e pulizia della gronda perimetrale della copertura dello stadio San Paolo con I'utilizzo di cestello autosollevante fino ad
una altezza di mt. 54,00 comprendente pulizia, verifica di eventuali ostruzioni in corrispondenza degli imbocchi dei discendenti
pluviali, sostituzione di lamiera deteriorata compreso la verifica delle doghe di rivestimento della gronda perimetrale, compreso
inoltre il tiro in alto e il calo in basso dei materiali nuovi e di risulta e quant'altro occorre per dare I'opera compiuta a regola
d'arte ( Per uno sviluppo complessivo di circa 600,00 ml)

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato ora 0,25 €29,40 €7,35
Operaio qualificato ora €27,31 €-
Operaio comune ora 0,25 € 24,63 €6,16
B TOTALE MANO D'OPERA €13,51
C MATERIALI

Rif.to art £.03.40.10.b — sp mm 3 Kg/mq 23,55 x
0,50 =11,78 Kg 11,78 €2,04 €24,03

Rif.to E.19.40.30.d — Zincatura a caldo per

immersione di opere in ferro, lamiere e tubi Kg 11,78 €0,85 €10,01
leggeri
D TOTALE MATERIALI €34,04
E NOLI e TRASPORTI

piattaforma aerea (costo orario €. 210.00

sconto 20%) h 0,25 €168,00 €42,00
nolo (trapano, flex, saldatrice ecc.) incidenza il o 0.03 €1351 €041

3% su mano d'opera ’ ’ 4
F TOTALE NOLI €42,41
G Totale generale B) +D)+ F) €89,96
H Incidenza Sicurezza 3% € 89,96 €2,70
| Spese Generali 15% 15% €92,66 €13,90
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% € 106,55 €10,66
Totale generale €117,21
incidenza mano d'opera 15,02%

Prezzo di applicazione a ml €117,21
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Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.019

Verifica ed eventuale sostituzione degli elementi mancanti e/o danneggiati del rivestimento della parete esterna dei locali della
tribuna Posillipo dello stadio San Paolo, con I'utilizzo di cestello autosollevante compreso il fissaggio, la pulizia, il tiro in alto e il
calo in basso dei materiali nuovi r di risulta e quant'altro occorre per dare I'opera compita a regola d'arte (per uno sviluppo di
ml 130,00 x h ml 6,00 = mq 780,00) compreso relativa certificazione finale rilasciata da tecnico abilitato

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato ora 0,23 €29,40 €6,76
Operaio qualificato ora €27,31 €-
Operaio comune ora 0,23 € 24,63 €5,66
B [TOTALE MANO D'OPERA €12,43
C MATERIALI
verifica r riparazione pannelli rif.
R.06.020.020.a mq 1,00 €3,60 €3,60
Pannello in rete di lamiera di ferro stirata rif.
e.19.010.090.a (incidenza 10%) ma 1,00 €0,60 €0,60
D TOTALE MATERIALI €4,20
E NOLI e TRASPORTI
piattaforma aerea (costo orario €. 210.00
sconto 20%) h 0,23 €168,00 €38,64
nolo (trapano,'flex, saldatrice ecc.) incidenza il % 0,03 €12,43 €037
3% su mano d'opera
F TOTALE NOLI €39,01
G Totale generale B) +D)+ F) €55,64
H Incidenza Sicurezza 3% € 55,64 € 1,67
| Spese Generali 15% 15% €57,31 € 8,60
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €65,91 €6,59
Totale generale €72,50
incidenza mano d'opera 22,33%

Prezzo di applicazione al mq €72,50
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio di Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi
Piazza Cavour n. 42 — 80137 Napoli
Tel (+39) 081 7956917 Fax (+39) 081 7956912

N.P.020

Verifica e pulizia della gronda perimetrale della copertura degli uffici in tribuna Posillipo dello stadio San Paolo comprendente la
pulizia e trasporto a rifiuto del materiale, verifica di eventuali ostruzioni in corrispondenza degli imbocchi dei discendenti pluviali,
sostituzione di lamiera deteriorata, realizzazione di protezione con rete metallica zincata compreso il tiro in alto e il calo in basso
dei materiali nuovi e di risulta e quant'altro occorre (per uno sviluppo di ml 130,00)

Grup. Descrizione U. Misura Quantita Prezzo Unit. Importo
A MANO D'OPERA
Operaio Specializzato ora 0,16 €29,40 €4,70
Operaio qualificato ora €27,31 €-
Operaio comune ora 0,16 € 24,63 €394
B TOTALE MANO D'OPERA €8,64
C MATERIALI
Pannello in rete di lamiera di ferro stirata rif.
©.19.010.090.a Kg 2,00 €5,96 €11,92
Rif.to E.19.40.30.d — Zincatura a caldo per
immersione di opere in ferro, lamiere e tubi Kg 2,00 €1,08 €2,16
leggeri
D TOTALE MATERIALI € 14,08
E NOLI e TRASPORTI
piattaforma aerea (costo orario €. 210.00
sconto 20%) h 0,16 €168,00 € 26,88
nolo (trapano, flex, saldatrice ecc.) incidenza il
3% su mano d'opera % 0,03 €103,00 €3,09
F TOTALE NOLI €29,97
G Totale generale B) +D)+ F) €52,69
H Incidenza Sicurezza 3% € 52,69 €1,58
| Spese Generali 15% 15% €52,69 €8,14
L Utile dell'impresa 10% su ( G +H) 10% €60,84 €6,08
Totale generale €68,50
incidenza mano d'opera 16,41%

Prezzo di applicazione al mi € 68,50
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