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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente sezione ¢ parte integrante del Capitolato Generale Tecnico di Appalto per la realizzazione
dell’ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della
metropolitana di Napoli — localita Piscinola.

La presente sezione di Capitolato ha lo scopo di descrivere e standardizzare le corrette modalita di gestione
delle terre e rocce da scavo, inclusi i riporti, che derivano dalla realizzazione di scavi in genere
(sbancamento, fondazioni, trincee), perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti, opere
infrastrutturali (es. gallerie, strade), rimozione ¢ livellamento di opere in terra quali i rilevati esistenti.

A tal fine, la presente sezione disciplina la gestione del materiale da scavo in regime di sottoprodotto ¢ in
regime di rifiuto.

2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

I lavori saranno eseguiti in accordo alle norme di legge, istruzioni e normative tecniche applicabili, nonché
a tutte quelle indicate nel presente documento e nelle sezioni di Capitolato richiamate nel testo.

Si elencano di seguito la principale documentazione ¢ normativa di riferimento.

2.1. NORMATIVA NAZIONALE

e D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;

e D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ¢ sua normativa
diattuazione;

e D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche dirifiuti” e s.m.1i.;

e D.M. Ambiente 27 settembre 2010 recante i “Criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica” e s.m.i.;

e D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle

procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,n. 22”7 e s.m.i.;

e Regolamento (UE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 relativo alla spedizione di rifiuti.

2.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

e Manuale di Progettazione delle Opere Civili (RFI DTC SI MA IFS 001 - parte II - Sezione 1
“Ambiente” - RFI DTC SI AM MA IFS 001: capitolo 1.8 “Gestione delle terre e rocce da scavo™).

e Capitolato Generale Tecnico di appalto delle Opere Civili (RFI DTC SI SP IFS 001 — Parte II —
Sezione5 “Opere in Terra e scavi” (RFI DTC SI CS SP IFS 004).

e Procedura RFI DPR POTA 13 1 0 “Gestione dei rifiuti”.

Il presente documento dovra inoltre correlarsi con:

e il Progetto di fattibilita tecnica ed economica, il Progetto definitivo ed il Progetto esecutivo;
e la Documentazione di gara;

3 DEFINIZIONI

Le definizioni utilizzate nella presente sezione sono quelle risultanti dalla normativa vigente (con
particolare riferimento alle definizioni contenute nella Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e nel D.P.R. n.
120/2017), integrate da quanto riportato nel presente paragrafo.
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CONTRATTO: l’accordo tra il Committente e Appaltatore per 1’esecuzione dei lavori descritti nel
Contratto d’appalto contenente 1’indicazione del corrispettivo pattuito o tra il Committente e il Fornitore
per I’esecuzione delle forniture;

DIREZIONE LAVORI: ufficio preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ¢ amministrativo
dell'esecuzione dell’intervento nel rispetto degli impegni contrattuali;

ESECUTORE: Soggetto incaricato dell’esecuzione dei lavori o di parte degli stessi (Appaltatore, General
Contractor, Contraente Generale);

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Napoli

4 ABBREVIAZIONI

Nel testo sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica

D. Lgs. Decreto Legislativo

VIA Valutazione di Impatto Ambientale

EN European Norm (norma europea)

IUNI Ente Nazionale di Normazione

ISO International Standardisation Organization ( organizzazione di Standardizzazione
Internazionale)

CER Catalogo Europeo dei Rifiuti

5 PRESCRIZIONI GENERALI

Le terre e rocce derivanti dagli scavi e, in generale, dalle attivita di costruzione e demolizione, possono
essere:

o riutilizzate allo stato naturale o previo trattamento di normale pratica industriale nello stesso
sito diproduzione,

e riutilizzate in un altro sito o in un processo di produzione in sostituzione dei materiali da
cava,eventualmente previo trattamento,

e gestite come rifiuto ed avviate ad un’operazione di smaltimento o di recupero.

In linea di principio, e salvo quanto appresso si dira, la decisione del regime gestionale cui sottoporre le
terre ¢ rocce va definita dal progettista in accordo con la STAZIONE APPALTANTE in sede di
elaborazione del progetto, nel rispetto di quanto dettagliatamente disciplinato nel Manuale di Progettazione
delle Opere Civili (RFI DTC SI MA IFS 001 - parte II - Sezione 1 “Ambiente” (RFI DTC SI AM MA IFS
001): capitolo 1.8 “Gestione delleterre e rocce da scavo”.

In sede esecutiva, pertanto, L’ESECUTORE dovra eseguire correttamente tutti gli adempimenti
gestionali alui attribuiti sulla base di quanto riportato nella documentazione elaborata in sede progettuale e
nel contratto. Sara, inoltre, cura del’ESECUTORE predisporre tutta la documentazione prevista dalla
normativa, quandotale onere venga a lui attribuito dal progetto, dal contratto, dalla normativa vigente, dal
manuale di progettazione di RFI o dal presente capitolato.

In talune ipotesi, previste nello stesso Manuale di Progettazione, e dettagliate nei successivi paragrafi, ¢
possibile che il regime gestionale delle terre e rocce da scavo risultante dalle previsioni progettuali possa
essere modificato in fase di progettazione esecutiva (affidata all’ESECUTORE) ovvero in fase esecutiva.

In ogni caso, tali variazioni alle modalita di gestione delle terre e rocce da scavo che ’ESECUTORE
volesse introdurre nella propria progettazione esecutiva e/o proporre in corso d’opera dovranno avere il
preventivonulla osta di STAZIONE APPALTANTE; I’eventuale rifiuto del nulla osta non potra in alcun
caso dare luogo a riserve, pretese ¢/o richieste di alcun genere da parte dell’ESECUTORE.
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5.1. RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE

11 riutilizzo, come sottoprodotto o in esclusione dal regime giuridico dei rifiuti, delle terre e rocce nello
stesso sito di produzione ¢ ammesso dalla normativa vigente sulla base di alcuni adempimenti che si
differenziano in base alla tipologia di procedimento di autorizzazione dell’opera (opera sottoposta a un
procedimento dicui alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 o meno), alla quantita di materiale scavato ¢ alla
circostanza che il progetto preveda che le terre e rocce, per essere riutilizzate, debbano essere sottoposte a
un trattamento dinormale pratica industriale 0 meno ovvero trasportate utilizzando la viabilita pubblica o
meno.

In tutte le ipotesi citate, il progetto definitivo e il progetto esecutivo dovranno disciplinare nel dettaglio, nel
rispetto di quanto la normativa vigente prevede in termine di obblighi del soggetto esecutore, le modalita
operative cui ’ESECUTORE dovra attenersi.

Qualora in fase esecutiva, ’ESECUTORE dimostri la necessita di dover adottare modalita di gestione delle
terre ¢ rocce diverse da quelle progettualmente previste, ’ESECUTORE dovra richiedere preliminarmente
il nulla osta di STAZIONE APPALTANTE e, in caso positivo, provvedera a porre in essere gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente (ad es.: predisposizione e presentazioni alle autorita
competenti della documentazione prevista dalla normativa, esecuzione delle indagini di compatibilita
ambientale, ecc.).

STAZIONE APPALTANTE concedera tale nulla osta sulla base di proprie valutazioni tecniche, alla luce
delle ripercussionisul procedimento di VIA gia definito (nell’ipotesi di opera sottoposta a una procedura di
cui alla Parte I1 del D. Lgs. 152/2006) e del quadro normativo vigente.

L’esecuzione degli adempimenti normativi connessi a tale modifica di gestione non dovra, in nessun caso,
comportare ripercussioni sulla programmazione dei lavori prevista.

Al termine delle operazioni connesse al conferimento a impianto di recupero o discarica o al riutilizzo delle
terre e rocce da scavo, ’ESECUTORE dovra fornire a STAZIONE APPALTANTE una copia della
documentazione prevista dalla normativa vigente ovvero ogni altro documento idoneo a provare I’avvenuto
corretto adempimento agli obblighi normativi inerenti tali attivita.

5.2. RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO IN UN SITO DI DESTINAZIONE O IN UN
PROCESSO PRODUTTIVO DIVERSO DA QUELLO DIPRODUZIONE

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo (in esclusione dal regime giuridico dei rifiuti) in un sito diverso da
quello di produzione ovvero in un processo produttivo in sostituzione dei materiali da cava ¢ ammesso dalla
normativa vigente sulla base di alcuni adempimenti che si differenziano in base alla tipologia di
procedimento di autorizzazione dell’opera (opera sottoposta a un procedimento di cui alla Parte II del D.
Lgs. 152/2006 omeno), alla quantita di materiale scavato e alla circostanza che il progetto preveda che le
terre e rocce, peressere riutilizzate, debbano essere sottoposte a un trattamento di normale pratica industriale.

In tutte le ipotesi citate, il progetto definitivo e il progetto esecutivo dovranno disciplinare nel dettaglio, nel
rispetto di quanto la normativa vigente prevede in particolare come obbligo del soggetto esecutore, le
modalita operative cui ’ESECUTORE dovra attenersi.

In particolare, sara cura del’ESECUTORE eseguire quanto previsto nei documenti elaborati in sede
progettuale (ad es. in qualita di esecutore del Piano di Utilizzo delle Terre di cui all’articolo 9 del D.P.R. n.
120/2017); in altre ipotesi, progettualmente previste e contrattualmente disciplinate, 'ESECUTORE
dovra direttamente predisporre e presentare alle autorita competenti la documentazione prevista dalla
normativa vigente (ad es. predisposizione ed presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 21 del
D.P.R. n. 120/2017).

Nell’ipotesi in cui ci0 sia progettualmente previsto o obbligatorio ai sensi della normativa vigente,
P’ESECUTORE dovra, in fase esecutiva, provvedere ad accertare la sussistenza o il permanere della
sussistenza della qualita ambientale delle terre e rocce.

In tale ipotesi, ’TESECUTORE dovra eseguire il campionamento nel rispetto di quanto previsto nell’
allegato9 del D.P.R. n. 120/2017. Le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e di accertamento
delle qualita ambientali sono indicate nell’allegato 4 del D.P.R. stesso integrate, per i riporti,
dall’esecuzione del test dicessione previsto dall” art. 4 comma 3 del citato D.P.R.

Qualora in fase esecutiva, "ESECUTORE dimostri la necessita di dover adottare modalita di gestione delle
terre ¢ rocce diverse da quelle progettualmente previste, ’ESECUTORE dovra richiedere preliminarmente
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il nulla osta di STAZIONE APPALTANTE e, in caso positivo, provvedera a porre in essere gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente (ad es.: predisposizione e presentazioni alle autorita
competenti della documentazione prevista dalla normativa, esecuzione delle indagini di compatibilita
ambientale, ecc.).

STAZIONE APPALTANTE concedera tale nulla osta sulla base di proprie valutazioni tecniche, alla luce
delle ripercussionisul procedimento di VIA gia definito (nell’ipotesi di opera sottoposta a una procedura di
cui alla Parte II del D. Lgs. 152/2006) e del quadro normativo vigente.

L’esecuzione degli adempimenti normativi connessi a tale modifica di gestione non dovra, in nessun caso,
comportare ripercussioni sulla programmazione dei lavori prevista.

Al termine delle operazioni connesse al conferimento a impianto di recupero o discarica o al riutilizzo delle
terre e rocce da scavo, ’ESECUTORE dovra fornire a STAZIONE APPALTANTE una copia della
documentazione prevista dalla normativa vigente ovvero ogni altro documento idoneo a provare I’avvenuto
corretto adempimento agli obblighi normativi inerenti tali attivita.

5.3. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME RIFIUTO

Le terre e rocce derivanti dagli scavi per le quali non si prevede un riutilizzo costituiscono rifiuto.
L’ESECUTORE assume, per tali rifiuti, la qualifica di produttore del rifiuto e, pertanto, sara sua cura
gestire tali materiali in conformita alla normativa vigente, risultante, in particolare, dalla Parte IV del D.
Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. ¢ dalla normativa di attuazione dello stesso.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

A. Classificazione del rifiuto ed individuazione della tipologia di impianto di recupero/smaltimento cui
avviare lo stesso

e [’ESECUTORE dovra provvedere a far eseguire ad un Laboratorio che ha adottato la norma
ISO/IEC 17025 ed ¢ in possesso della relativa certificazione le analisi chimico fisiche necessarie
alla corretta classificazione del rifiuto e all’individuazione della tipologia di impianto cui il
rifiuto puo essere conferito;

e le modalita e i criteri di esecuzione del campionamento di rifiuto ai fini della caratterizzazione
chimico- fisica dovranno essere tali da ottenere un campione rappresentativo secondo gli
standard di cui alla norma UNI 10802 “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi —
Campionamento manuale ¢ preparazione ed analisi degli eluati” ¢ alle norme UNI EN 14899 ¢
UNI EN 15002;

e il certificato di analisi dovra essere firmato e timbrato da un tecnico specializzato iscritto
all’Albo Professionale e¢ dovra espressamente chiarire se il rifiuto, una volta classificato e
caratterizzato, possa essere conferito ad una operazione di recupero e, nell’ipotesi in cui venga
avviato ad una operazione di smaltimento, se lo stesso ¢ conferibile ad una discarica per rifiuti
inerti, per rifiuti non pericolosi o perrifiuti pericolosi;

e la Direzione Lavori ha la facolta di richiedere chiarimenti o integrazioni alle analisi eseguite o
che siprevede di eseguire. Quando la provenienza e la composizione dei rifiuti ¢ nota a priori,
potra essere effettuata la caratterizzazione “ridotta” dei rifiuti. Nel dubbio sulla composizione ¢
natura del rifiuto,oppure qualora nel set ridotto non dovessero essere comprese una o piu sostanze
ritenute significativeper l'attribuzione della pericolosita del materiale, si potranno aggiungere al
set dei parametri per la caratterizzazione “ridotta” ulteriori parametri, da compensare con le voci
di sovrapprezzo se economicamente conveniente rispetto all'effettuazione dell'analisi completa
(caratterizzazione “completa”). In qualsiasi caso, la responsabilita della corretta attribuzione del
CER rimane in capo al’ESECUTORE in qualita di produttore/detentore dei rifiuti;

o nella scelta dell’impianto cui concretamente il rifiuto dovra essere avviato, ’ESECUTORE dovra
prediligere I’avvio ad una operazione di recupero. L’avvio a smaltimento di un rifiuto ammissibile
aduna operazione di recupero ovvero 1’avvio ad una discarica di categoria superiore rispetto a
quella ammissibile dovra essere espressamente giustificato dall’ Appaltatore, anche basandosi su
considerazioni di ordine gestionale o economico e, in ogni caso, sara sottoposto al nulla osta di
STAZIONE APPALTANTE.
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B. Gestione del deposito temporaneo
e [ rifiuti, una volta prodotti, dovranno essere detenuti in deposito temporaneo presso il luogo di
produzione nel rispetto delle norme tecniche previste (in particolare, per le terre e rocce da scavo
si rimanda all’articolo 23 del D.P.R. n. 120/2017), oltre che dei limiti quantitativi e temporali
previsti dalla normativa vigente;

e e aree di deposito temporaneo dei rifiuti debbono essere fisicamente distinte dalle aree dove
sono depositate le terre e rocce da scavo costituenti sottoprodotto o materia prima. Tali aree
debbono essere preferibilmente recintate, di dimensioni adeguate ¢ poste in lontananza dai
ricettori con particolare destinazione d’uso (scuole, ospedali, case di cura, civili abitazioni, ecc.);

e deve essere osservato il generale divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro oltre che
con i rifiuti non pericolosi;

e nell’area di stoccaggio dei rifiuti deve, inoltre, essere prevista apposita segnaletica, ben visibile
per dimensione e collocazione, con tabelle indicanti le norme di comportamento per la
manipolazione deirifiuti € per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente;

e per i rifiuti normalmente avviati ad operazioni di recupero, il deposito temporanco deve essere
realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il
successivo recupero.

C. Verifica del possesso delle autorizzazioni da parte dei soggetti che effettuano la raccolta, il
trasporto, lo smaltimento o il recupero dei rifiuti

e [’ESECUTORE, ove intenda svolgere direttamente un’operazione di trasporto, smaltimento o
recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per I’effettuazione
della/e medesima/e, dovra tempestivamente, ¢ comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire a
STAZIONE APPALTANTE copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai
sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attivita di trasporto, smaltimento o
recupero;

e nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, ’ESECUTORE si
impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attivita e a fornire a
STAZIONE APPALTANTE tempestivamente, e comunque prima del conferimento dei
rifiuti, copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare
1I’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

e DPESECUTORE si impegna a fornire a STAZIONE APPALTANTE, entro i termini di legge, una
copia delladocumentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilita
del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti. Il pagamento
delle tariffe o comunque di quanto dovuto per la gestione dei rifiuti ¢ subordinato alla corretta
esecuzione ditale adempimento;

e ove ’ESECUTORE non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa 1’avvio a
trasporto, smaltimento o recupero, STAZIONE APPALTANTE avra facolta di provvedere a
propria cura anche al fine di garantireil rispetto degli obblighi normativi. In tale ipotesi, nulla sara
dovuto al’ESECUTORE relativamente atali adempimenti e fatta salva 1’applicazione di ogni altra
sanzione normativa o penale.

D. Operazioni preliminari al trasporto dei rifiuti

Prima del trasporto all’impianto di smaltimento/recupero I’ESECUTORE dovra provvedere ai compiti di
seguito elencati:

e carico dei rifiuti su idoneo mezzo di trasporto, debitamente autorizzato ai sensi della normativa
vigente;

e accurata pulizia delle aree sgomberate relativamente alle predette operazioni di carico;
e pesatura dei rifiuti mediante pesa stradale o ferroviaria riportante i vari quantitativi (peso lordo,
pesonetto, tara). In linea di principio, in fase di carico sui mezzi, il peso da considerare ¢ quello
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stimato dal’ESECUTORE in fase di produzione. Al fine del pagamento dei corrispettivi previsti
in materia digestione di rifiuti, si dovra far riferimento al peso eventualmente verificato a destino
dall’impianto di recupero o smaltimento. Per tale motivo, nella predisposizione della
documentazione di legge che accompagna il trasporto dei rifiuti, ’ESECUTORE dovra sempre
prevedere che il peso venga verificatoa destino. E data facolta a STAZIONE APPALTANTE di
richiedere che il cantiere sia attrezzato con una speciale bascula tarata della portata non inferiore
a 20 tonnellate. La bascula sara del tipo a registrazione automatica e dovra essere montata
attuando ogni accorgimento per la perfetta regolarizzazione del piano di appoggio. In alternativa,
ove STAZIONE APPALTANTE richieda comunque una pesatura in contradditorio prima del
conferimento all’impianto di destinazione, 'lESECUTORE potra utilizzare quegli impianti dipesa
pubblica autorizzati piu prossimi al cantiere, o alle aree di lavoro o agli impianti ferroviari a cui
richiedera la certificazione attestante i requisiti di legge. Tale documentazione dovra essere
esibita alla Direzione Lavori a semplice richiesta. In tali ipotesi, ogni operazione di pesatura
dovra essere preventivamente concordata (giorno, ora e luogo) e sara effettuata formalmente in
contraddittorio conla Direzione Lavori, pena il mancato riconoscimento di quelle effettuate in
difformita a quanto prescritto;

e cventuali ulteriori attivita quali:

o I’'umidificazione dei rifiuti nelle fasi di deposito e di carico per l'abbattimento delle polveri;

o le operazioni necessarie a consentire il carico, lo scarico ed il trasporto, ivi incluse le
eventualioperazioni finalizzate a ridurre il volume dei rifiuti ingombranti;

o la bagnatura delle strade o delle piste di accesso alle aree oggetto dell’appalto;

o la conservazione della viabilita pubblica e privata preesistente per 1’accesso ai siti di
lavoro,mediante pulizia e manutenzione;

o la predisposizione di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa lungo il
percorso diaccesso al cantiere;

o laregolarizzazione del piano delle aree di giacenza dei rifiuti, dopo 'asportazione degli
stessi, aquello di campagna esistente.

E. Gestione della documentazione

L’ESECUTORE sara responsabile della corretta gestione e conservazione di tutta la documentazione
prevista dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

Sara sua cura, a titolo esemplificativo:

o o istituire e redigere il registro di carico e scarico dei rifiuti nelle ipotesi in cui lo stesso ¢
obbligatorio;

o predisporre il formulario di identificazione dei rifiuti;

o o gestire le attivita connesse al ricevimento o al mancato ricevimento della quarta copia dello
stesso;

o curare le attivita di notifica e di predisposizione della documentazione prevista dal regolamento
(UE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 relativo alla spedizione transfrontaliera di rifiuti.

STAZIONE APPALTANTE si riserva la facolta di verificare che ’ESECUTORE abbia adempiuto e
stia adempiendocorrettamente ai propri obblighi di gestione della documentazione.
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