



**LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI**  
**MIGLIORAMENTO DELL'ACCESIBILITA' E DEL TRASPORTO PASSEGGERI**  
**CON DISABILITA'**

## PROGETTO ESECUTIVO

## Capitolo 1.a Realizzazione postazione all'interno delle Unità di Trazione

## Capitolo 1.b Realizzazione di dispositivo su banchine delle stazioni

			PRIMA EMISSIONE			29/05/2019	0	0
			DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO			DATA	REV	

**EMITTENTI:**

ANM

Direzione Trasporti Metropolitane e Funicolari

Ing. Vincenzo

azienda napoletana mobilità s.p.a.  
Esercizio Linee Metropolitane

**Grazzo**  
Direzione Esercizio Linee Metropolitane

**COMUNE DI NAPOLI**

Servizio Linee Metropolitane Urbane  
Il Dirigente

Ing. Serena Riccio

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

NUMERO

0	0	0	1	2
---	---	---	---	---

FORMATO  
A4

SCALA

FOGLIO  
1 di 2

Tutti i diritti riservati. L'uso e la riproduzione di questo disegno devono essere autorizzati per iscritto dal Comune di Napoli. All rights reserved. Use and re production of this drawing must be authorized in writing by Comune di Napoli

**Miglioramento dell'accessibilità e del trasporto passeggeri motolesi in carrozzina sulla Linea 1 della  
Metropolitana di Napoli**

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	€ 0,00	
		di cui importo lavori a corpo	€ 0,00	
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 804.999,20	
		Totale importo lavori		€ 804.999,20
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.400,00
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+ A.2)			€ 809.399,20	
Totale importo soggetto a ribasso			€ 804.999,20	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Imprevisti (max. 8%)		€ 19.879,10
	B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.7	Spese per incarichi affidati all'esterno (commissioni giudicatrici, direzione lavori, collaudi, ecc.), compreso contributi previdenziali valutati al 4%		€ 0,00
	B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
	B.9	Oneri dell'Esercente da Convenzione (assistenza: progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudi) e oneri diretti e indiretti		€ 88.074,00
	B.10	Spese per pubblicità		€ 10.000,00
	B.11	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. Compreso oneri riflessi		€ 16.187,98
	B.12	IRAP		€ 1.111,45
	B.13	Contributo ANAC (n. 1 gara)		€ 600,00
	B.14	Arrotondamento		€ 0,85
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ ....+B13)			€ 135.853,39	
C. I.V.A.	C. I.V.A.		%	€
	C.A.1.1	I.V.A. su Lavori	4%	€ 32.199,97
	C.A.1.2	I.V.A. su Forniture	4%	€ 0,00
	C.A.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00
	C.A.2	I.V.A. su sicurezza	4%	€ 176,00
	C.B.1-2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	4%	€ 795,16
	C.B.3-10	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 21.576,28
	Totale I.V.A. (C.A.1.1+ ...+C.B.3-10)			€ 54.747,41
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 1.000.000,00	