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COMUNE DI NAPOLI
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralita

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Lavori a corpo per bonifica e demolizioni per 36 casette € 311.226,10
(comprensivi degli oneri di sicurezza intrinseci alle lavorazioni pari
al ad € 4.702,27 ed € 115.720,66 per incidenza della mano d’opera sui
lavori)
az Lavori a misura per bonifica e demolizioni per 36 casette € 143.595,46
(comprensivi degli oneri di sicurezza intrinseci alle lavorazioni pari
ad €2.213,77 ed € 61.962,49 per incidenza della mano d’opera sui
lavori)
a3 Costi della di sicurezza a corpo non soggetti a ribasso per € 17.207,40
I'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (vedi computo)
Aa Sommano | €472.028,96
a4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso per misure di € 7.630,32
prevenzione contro I'epidemia Covid-19 da pagarsi a fattura (vedi
computo nel PSC)
A Totale lavori e costi sicurezza €479.659,28
Somme a disposizione dell’Amministrazione
bl.a | Oneridi smaltimento lastre di amianto (comprensivi del 15% per € 16.979,59
spese generali dell'impresa)
bl.b | Oneridi smaltimento macerie derivanti dalla demolizione e € 82.209,30
materiali vari (comprensivi del 15% per spese generali dell'impresa)
b1 Totale oneri di smaltimento € 99.188,89
b2 I.V.A. 10% sui lavori e costi sicurezza (su Aa =€ 472.028,96) € 47.202,89
b3 I.V.A 22% su a4 costi sicurezza anticovid-19 (a4 = € 7.630,32) € 1.678,67
b4 I.V.A. 22% sugli oneri di smaltimento € 21.821,56
b5 Art. 113.lgs 50/2016 inclusi o.r. e IRAP escluso strumentazioni Co. 4 | € 7.674,55
b6 Art. 113 d.Igs. 50/2016 co. 4 €1.918,64
b7 Contributo AVCP €500,00
b8 Spese Tecniche-Legali-Amministrative € 5.000,00
b9 Imprevisti, prestazioni e forniture a fattura, lavori in economia (incl. | € 20.612,19
IV.A))
B Totale somme a disposizione € 205.597,39
A+B Totale lavori e somme a disposizione €685.256,67
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COMUNE O NAPOU
Dichiarazione IVA

“Lavori di bonifica, smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto di 36 prefabbricati ad un
piano del “Campo Evangelico” in Viale della Metamorfosi, P.R.U. di Ponticelli sub-ambito 7"

CUP B69C08000190005

In merito al progetto esecutivo dell'intervento denominato: Lavori di bonifica, smantellamento,
demolizione e smaltimento a rifiuto di 36 prefabbricati ad un piano del “Campo Evangelico” in Viale
della Metamorfosi, P.R.U. di Ponticelli sub-ambito 7, costituito dalle categorie di lavorazioni
riportate nel Capitolato speciale di appalto (elaborato 04), con il seguente Quadro tecnico
economico, si attesta che I'IlVA sui lavori é stata prevista al 10%, in quanto o stesso ai sensi
dell'art. 127 quatordicies della Tabella A Parte Ill Allegata al D.P.R. 633/1972, e come chiarito
dalla Circolare n. 11/E/2007 del 16/2/07 del’Agenzia delle Entrate, rientra nella fattispecie di
intervento di recupero ex art. 31 legge 457 del 1978, come modificato dal vigente art. 3 comma f
del D.P.R. 380/2001 — ed in particolare negli interventi di ristrutturazione urbanistica.

In particolare esso & compreso nel sub ambito 7 di attuazione del Programma di Recupero Urbano
del quartiere Ponticelli ricadente nel Comune di Napoli, (approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 594/2000 e con delibera di Consiglio Comunale n. 47/2001 e ss. Atti), per il quale
I'Accordo di Programma tra Regione Campania e Comune di Napoli, sottoscritto in data 15 aprile
2020, prevede la bonifica e demolizione dei prefabbricati esistenti per consentire la realizzézione

di un insediamento integrato di terziario dotato di servizi e attrezzature.
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La firma, in formato digitale, ¢ stata apposta sull’originale del presente atto si sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7703/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione € conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli,
ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 82/200
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