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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

 

 
a1 

Lavori a corpo per bonifica e demolizioni per 36 casette 
(comprensivi degli oneri di sicurezza intrinseci alle lavorazioni pari 
ad € 4.702,27 ed € 115.720,66 per incidenza della mano d’opera sui 
lavori) 

€  311.226,10  

a2 Lavori a misura per bonifica e demolizioni per 36 casette 
(comprensivi degli oneri di sicurezza intrinseci alle lavorazioni pari 
ad € 2.213,77 ed € 61.962,49 per incidenza della mano d’opera sui 
lavori) 

€  143.595,46  

a3 Costi della di sicurezza a corpo  non soggetti a ribasso per 
l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (vedi computo) 

€   17.207,40  

Aa                                                 Sommano  € 472.028,96  

a4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso per misure di 
prevenzione contro l’epidemia Covid-19 da pagarsi a fattura (vedi 
computo nel PSC) 

€      7.630,32  

A Totale lavori e costi sicurezza   € 479.659,28 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione    

b1.a Oneri di smaltimento lastre di amianto (comprensivi del 15% per 
spese generali dell’impresa) 

€     16.979,59  

b1.b Oneri di smaltimento macerie derivanti dalla demolizione e 
materiali vari (comprensivi del 15% per spese generali dell’impresa) 

€     82.209,30  

b1 Totale oneri di smaltimento  €  99.188,89 

b2 I.V.A. 10% sui lavori  e costi sicurezza (su Aa  = € 472.028,96) €     47.202,89  

b3 I.V.A  22% su a4 costi sicurezza anticovid-19 (a4 = € 7.630,32) €      1.678,67  

b4 I.V.A. 22% sugli oneri di smaltimento  €     21.821,56  

b5 Art. 113.lgs 50/2016 inclusi o.r. e IRAP escluso strumentazioni Co. 4 € 7.674,55  

b6 Art. 113 d.lgs. 50/2016 co. 4 € 1.918,64  

b7 Contributo AVCP € 500,00  

b8 Spese Tecniche-Legali-Amministrative € 5.000,00  

b9 Imprevisti, prestazioni e forniture a fattura, lavori in economia (incl. 
I.V.A.) 

€ 20.612,19  

B            Totale somme a disposizione  € 205.597,39 

A+B Totale lavori e somme a disposizione  € 685.256,67 
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Dichiarazione lVA

"Lavori di bonifica, smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto di 36 prefabbricati ad un
piano del "Campo Evangelico" in Viale della Metamorfosi, P.R.U. di Ponticelli òub-ambito 7"

cuP B69C08000190005

ln merito al progetto esecutivo dell'intervento denominato: Lavori di bonifica, smantellamento,

demolizione e smaltimento a rifiuto di 36 prefabbricati ad un piano del "Campo Evangelico" in Viale

della Metamorfosi, P.R.U. di Ponticelli sub-ambito 7, costituito dalle categorie di lavorazioni

riportate nel Capitolato speciale di appalto (elaborato 04), con il seguente Quadro tecnico

economico, si attesta che l'lVA sui lavori è stata prevista al 'l0o/o, in quanto Io stesso ai sensi

dell'art. 127 qualordicies della Tabella A Parte lll Allegata al D.P.R. 63311972, e come chiarito

dalla Circolare n. 111É12007 del 1612107 dell'Agenzia delle Entrate, rientra nella fattispecie di

intervento di recupero ex art. 31 legge 457 de|1978, come modificato dal vigente art. 3 comma f
del D.P.R. 380/2001 - ed in particolare negli interventi di ristrutturazione urbanistica.

ln particolare esso è compreso nel sub ambito 7 di attuazione del Programma di Recupero Urbano

del quartiere Ponticelli ricadente nel Comune di Napoli, (approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 594/2000 e con delibera di Consiglio Comunale n. 4Vl2O01 e ss. Atti), per il quale

l'Accordo di Programma tra Regione Campania e Comune di Napoli, sottoscritto in data 1§ aprile

2020, prevede la bonifica e demolizione dei prefabbricati esistenti per consentire la realizzazione

di un insediamento integrato di teziario dotato di servizi e attrezzature.
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