



DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 02 del 04.06.2020

OGGETTO:Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di riqualificazione dell'impianto fognario esistente nel cortile dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n.25, finalizzati al ripristino della tenuta idraulica del manufatto.

DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi (in ultimo modificato dalla legge n.ro 55/2019 di conversione del D.L. n.32/2019 "Sblocca Cantieri"), dei lavori in oggetto alla ditta "ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Napoli (NA) al Corso Vittorio Emanuele n.626 con P. I.V.A. e C.F. n.05398361211, rappresentata dal sig. Alfonso IOVINE.

IMPRESA AFFIDATARIA: ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA

IMPORTO DI AFFIDAMENTO LAVORI: € 49.068,09 di cui € 1.755,15 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso proposto del 19,13000% ed al netto dell'IVA, a cui si aggiungono somme a disposizione per € 13.850,14 per un totale complessivo pari a € 62.918,23.

IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA: € 62.918,23

CUP: B69E20000690004- **C.I.G.:** 8302693EFF



Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, arch. Alfonso Ghezzi

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 18.04.2019 è stato approvato il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.300 del 27.06.2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;
- l'edificio scolastico "Baracca" è oggetto di un intervento di riqualificazione energetica e funzionale da valere sul c.d. fondo Kyoto il cui progetto definitivo è stato approvato con Delibera di C.C. n° 358 del 06/07/2017;
- nelle more delle procedure di aggiudicazione dell'appalto, avvenuta con determina dirigenziale n.30 del 05-07-2019 registrata con I.G. 1217 del 18-07-2019, ed in concomitanza delle scosse telluriche dell'agosto 2018 nella cassa scala, posta frontalmente all'androne di ingresso contrassegnato dal numero civico 25, si è manifestato un quadro fessurativo sulla struttura muraria in tufo che ha indotto i competenti uffici all'interdizione sia della citata scala che delle aule afferenti alla stessa, nelle more delle opportune verifiche e dei successivi conseguenti interventi, con lo spostamento delle attività didattiche nel plesso "Vittorio Emanuele";
- i competenti uffici comunali hanno posto in atto una campagna di monitoraggio del quadro fessurativo per analizzare, in un opportuno lasso di tempo, l'evoluzione dello stesso e quindi meglio approfondire le cause del dissesto e individuarne gli idonei interventi;
- a seguito dell'avvenuto affidamento del predetto appalto per l'intervento di riqualificazione energetica e funzionale e per consentire la redazione del progetto esecutivo da parte della ditta aggiudicatrice, è stata avviata l'esecuzione delle necessarie opere propedeutiche nel locale in disuso, con accesso da vico San Mattia n° 7 e sottoposto di un livello rispetto al piano di calpestio del cortile avente accesso dal predetto civ. 25, e ciò finalizzato ad un maggior livello di conoscenza delle strutture e degli impianti;
- nel corso di tali opere ed in concomitanza degli eventi metereologici verificatisi, si è rilevata una copiosa fuoriuscita di acqua dalla parete perimetrale di detto locale confinante con il sovrastante cortile;
- essendo stato un episodio unico si è immediatamente valutato la possibilità che esso fosse verosimilmente causato da problematiche dell'esistente impianto fognario a servizio dell'edificio scolastico e quindi ne è stata richiesta una verifica;
- in data 15-01-2020 è stata espletata una video ispezione dell'impianto fognario, presente nel cortile dell'edificio, rilevando che il manufatto fognario è del tipo a corsetto in muratura e che in più punti la superficie si presenta fessurata e/o deteriorata non garantendo più la totale tenuta idraulica. In particolare uno di detti punti dissestati del manufatto fognario si trova a circa due metri dallo spigolo Nord-Est del cortile che corrisponde al "martello" con il paramento murario, con andamento Nord Sud, della cassa scala su cui è presente il citato quadro fessurativo. Tale concomitanza porta a considerare, fermo restando le ulteriori valutazioni scaturenti dal monitoraggio in essere, che i dissesti presenti nel manufatto fognario possono essere ritenuti una non improbabile concausa del quadro fessurativo presente nella cassa scala e quindi è indispensabile, a tutela del patrimonio edilizio pubblico, procedere ad un intervento di riqualificazione dell'esistente manufatto fognario, finalizzato al totale ripristino della tenuta idraulica, nonché alle opere consequenziali atte all'eventuale eliminazioni di "caranfole" che eventualmente si sono potute creare nel sottosuolo del cortile in conseguenza di infiltrazioni di acqua dall'impianto fognario;



- con nota PG/2020/202931 è stata preventivamente avvisata la Soprintendenza dei BB.AA.PP.SS. che i lavori da eseguire avverranno lungo il percorso del sistema fognario esistente in volumi già precedentemente oggetto di scavo;

VISTO:

- la delibera di G.C. n° 1763 del 17/5/2002, recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti, ai sensi del predetto articolo 192 del D. L. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- le risorse assegnate alla Municipalità 1 nel bilancio pluriennale di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 18.04.2019 sono insufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto;
- nell'ambito delle risorse assegnate al Servizio Tecnico Scuole nel bilancio pluriennale 2019/2021, per l'anno 2020, per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici è presente la seguente disponibilità finanziaria di spesa pari ad € 1.582.076,74 sul capitolo 233170/0, missione 4, programma 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003.

CONSIDERATO CHE:

- è necessario intervenire con urgenza in quanto in concomitanza di futuri eventi meteorici il mancato o ritardato intervento di ripristino della continuità idraulica dei predetti manufatti fognari potrebbe essere causa di ulteriore dispersione di acque meteoriche nel sottosuolo con probabili danni non solo alle opere appaltate per la riqualificazione dei locali con accesso da via San Mattia ma un ulteriore aggravio del quadro fessurativo presente nella cassa scala con conseguenti maggiori spese manutentive;
- l'intero ammontare della spesa è sorretto da presupposti di utilità dell'Ente in quanto il perdurare delle criticità rilevate oltre che arrecare danni all'utenza scolastica potrà arrecare ulteriori danni alle strutture con il conseguente aumento dei costi di intervento;
- con Delibera di Giunta Comunale n.79 del 17/03/2020 è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei *“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di riqualificazione dell'impianto fognario esistente nel cortile dell'Istituto Comprensivo Baracca, plesso di vico Tiratoio n. 25, finalizzati al ripristino della tenuta idraulica del manufatto”*, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A)	Importo totale lavori		
A.1)	Importo lavori	€	58.504,93
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.755,15
	Totale lavori		€ 60.260,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.2)	Imprevisti e altro		
B.2.1)	Importo per pagamento a fattura oneri di smaltimento a discarica	€	6.625,38
B.2.2)	Imprevisti sui lavori compreso I.V.A.	€	1.082,75
	Totale imprevisti e altro	€	7.708,13
B.3)	Imposte e tasse		
B.3.1)	I.V.A. sui lavori (10% di Totale A)	€	6.026,01
B.3.3)	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP compreso spese postali	€	30,00
	Totale imposte e tasse	€	6.056,01



B.4) Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.

B.4.1) spese tecniche ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163 del 12/4/06 € 1.205,20
B.4.2)

Totale incentivi	€ 1.205,20	
Totale B)		€ 14.969,34
TOTALE GENERALE A) + B)		€ 75.229,42

- l'importo necessario per l'intervento in oggetto pari ad € 75.229,42, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2019-2021 – esercizio 2020 - sul capitolo 233170/0 denominato “Manutenzione Straordinaria edifici scolastici – finanziato da oneri concessori”, missione 4, programma 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003;
- con disposizione n.24 del 27-05-2020 sono state individuate le seguenti figure professionali:
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Alfonso Ghezzi
Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza: ing. Fabio Di Giovanni
Direttore Operativo: ing. Paolo Stravino e geom. Tommaso Pilla.

ATTESO CHE:

- l'art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi (inultimo modificato dalla legge n.ro 55/2019 di conversione del D.L. n.32/2019 “Sblocca Cantieri”) prevede che per affidamenti per lavori di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 €, si può procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- l'ANAC ha approvato con delibera n.1097/2016 aggiornate al D.Lgs.56/2017 con delibera n.206/2018 le linee guida n.4 avente oggetto “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- le suddette linee guida al punto 4.3 dispongono che “al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione”.

RILEVATO CHE:

- l'esecuzione dei lavori in oggetto è urgente;
- l'importo della prestazione di cui sopra risulta, quindi, complessivamente inferiore ad € 150.000,00;
- l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica è incompatibile con l'urgenza di procedere;
- per quanto sopra si è proceduto con un affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b del D.Lgs.50/2016 e smi utilizzando il criterio del minor prezzo per l'individuazione dell'affidatario in seguito ad un indagine di mercato tramite consultazione e valutazione di 3 preventivi di ditte iscritte nell'elenco esecutori lavori pubblici del comune di Napoli pubblicato sulla Piattaforma Digitale: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> ed individuate nel rispetto dei principi comuni dettati dalle linee guida dell'ANAC, in particolare rotazione, trasparenza e imparzialità;



- con nota PG/2020/367995 del 25/05/2020 si è proceduto ad informare il Direttore Generale e l'assessore competente circa il ricorso alla procedura in questione;
- il RUP ha attivato la procedura di indagine di mercato in data 15 maggio 2020 (a mezzo PEC specificando i criteri di scelta, tempi e modalità operative) per l'individuazione della ditta a cui affidare i lavori;
- in data 22.05.2020 alle ore 12.00 è stato fissato il termine ultimo di presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate ed in data 25.05.2020 come trasmesso dal RUP a mezzo pec alle ditte consultate con nota prot. PG/2020/368017, formante parte integrante del presente atto, si è conclusa l'indagine di mercato in favore della ditta "ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Napoli (NA) al Corso Vittorio Emanuele n.6216 con P. I.V.A. e C.F. n.05398361211, rappresentata dal sig. Alfonso IOVINE che ha offerto il maggiore ribasso pari al 19,13000 % ritenuto dal RUP congruo, in relazione all'importo e alla tipologia delle lavorazioni;
- la ditta "ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA" ha dato la propria disponibilità accettando, stante l'urgenza ad eseguire i lavori anche sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
- per effetto del ribasso offerto, il quadro economico dell'appalto risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A)	Importo totale lavori	
A.1)	Importo lavori	€ 47.312,94
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.755,15
	Totale lavori	€ 49.068,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.2)	Imprevisti e altro	
B.2.1)	Importo per pagamento a fattura oneri di smaltimento a discarica compreso I.V.A.	€ 6.625,38
B.2.2)	Imprevisti sui lavori compreso I.V.A.	€ 1.082,75
	Totale imprevisti e altro	€ 7.708,13
B.3)	Imposte e tasse	
B.3.1)	I.V.A. sui lavori (10% di Totale A)	€ 4.906,81
B.3.3)	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP compreso spese postali	€ 30,00
	Totale imposte e tasse	€ 4.936,81
B.4)	Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.	
B.4.1)	spese tecniche ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163 del 12/4/06	€ 1.205,20
	Totale incentivi	€ 1.205,20
	Totale B)	€ 13.850,14
	TOTALE GENERALE A) + B)	€ 62.918,23

- l'importo necessario per l'intervento in oggetto pari ad € 62.918,23 trova copertura finanziaria nel Bilancio provvisorio 2020 - sul capitolo 233170/0 denominato "Manutenzione Straordinaria edifici scolastici - finanziato da oneri concessori", missione 4, programma 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2019.



TUTTO CIÒ PREMESSO:

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli interni del Comune di Napoli (approvato con deliberazione C.C. n. 4 de 28.02.2013);

RILEVATO ALTRESÌ, CHE:

- il ribasso offerto risulta congruo considerata sia l'esigua entità dei lavori che l'urgenza di intervenire;
- la verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 della ditta "ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA" è stata effettuata in sede di indagine con la verifica del possesso della SOA per la categoria OG1;
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/16 dell'operatore economico individuato è stata acquisita con esito positivo, attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ed è agli atti del RUP;
- per la ditta "ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA", è stata richiesta, giusta nota PG/2020/375026 del 27.05.2020 all'Ufficio Programma 100 – Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari, la regolarità tributaria della ditta e a tutt'oggi non è stata riscontrata;
- la ditta "ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA" è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. prot INAIL_20021660 con scadenza validità 26.05.2020;
- la ditta ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- la ditta ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
- la ditta ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- per il progetto in questione è stato quindi richiesto il relativo C.U.P. che corrisponde al n.ro B69E20000690004 nonché il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) che corrisponde al n.ro 8302693EFF;
- l'ANAC, ai sensi della Delibera n.ro 1174 del 19 dicembre 2018, ha fissato l'entità del contributo in relazione all'importo dell'appalto che nello specifico ammonta ad € 30,00 per la stazione appaltante (importo già inserito nel quadro economico approvato) mentre non è dovuto dagli operatori economici consultati.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l'adozione;
- occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa oltre che di semplificazione di procedimenti amministrativi;
- risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto all'urgenza e al limitato importo della spesa;
- la spesa è necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente e restituire nel più breve lasso di tempo gli spazi interdetti a causa delle infiltrazioni;
- occorre procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e smi dei lavori in oggetto.



PRESO ATTO CHE:

- si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016;
- ai sensi dell'art.32, co.10, let.b), del D.Lgs 50/2016 per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

VISTI:

- il Decreto Leggen.18/2020 con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020;
- Il D.lgs. 50/2016;
- Gli art. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- L'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- L'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
- Il regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- La DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
- Il Regolamento di Contabilità.

LETTI:

- gli art.107, 183 e 192 del D.Lgs.267/2000;
- il D.Lgs.50/2016 e smi (in ultimo modificato dalla legge n.ro 55/2019 di conversione del D.L. n.32/2019 "Sblocca Cantieri");
- la circolare PG/2012/647856 a firma del Coordinatore del S.A.CUAG in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;
- la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

ATTESTATO:

- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017.

Per i motivi esposti in narrativa:

DETERMINA

Di affidare, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e smi l'appalto relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di riqualificazione dell'impianto fognario esistente nel cortile dell'Istituto Comprensivo Baracca, plesso di vico Tiratoio n.25, finalizzati al ripristino della tenuta idraulica del manufatto" per un importo dei lavori pari ad € 49.068,09 di cui € 1.755,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Importo complessivo del progetto pari ad €62.918,23.



Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 la somma complessiva di €62.918,23 relativamente ai predetti lavori che trova copertura finanziaria nel Bilancio provvisorio 2020 sul capitolo 233170/0 denominato "Manutenzione Straordinaria edifici scolastici – finanziato da oneri concessori", missione 4, programma 2, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 del bilancio 2019 come risulta dal seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A)	Importo totale lavori	
A.1)	Importo lavori	€ 47.312,94
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.755,15
	Totale lavori	€ 49.068,09
	SOMME A incarichi	
B)		
B.2)	Imprevisti e altro	
B.2.1)	Importo per pagamento a fattura oneri di smaltimento a discarica compreso I.V.A.	€ 6.625,38
B.2.2)	Imprevisti sui lavori compreso I.V.A.	€ 1.082,75
	Totale imprevisti e altro	€ 7.708,13
B.3	Imposte e tasse	
B.3.1)	I.V.A. sui lavori (10% di Totale A)	€ 4.906,81
B.3.3)	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP compreso spese postali	€ 30,00
	Totale imposte e tasse	€ 4.936,81
B.4)	Incentivi RUP e spese tecniche svolta da personale dipendente della P.A.	
B.4.1)	spese tecniche ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163 del 12/4/06	€ 1.205,20
	Totale incentivi	€ 1.205,20
	Totale B)	€ 13.850,14
	TOTALE GENERALE A) + B)	€ 62.918,23

DARE ATTO ALTRESI' CHE:

- l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art.163 co.3 e co.5. del D.Lgs. n.267/2000 e smi;
- la spesa si rende necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente e restituire nel più breve tempo possibile le aule e gli spazi interdetti a causa delle infiltrazioni;
- saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 – D.U.P. 2019-2021 nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
- tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29 del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, tali obblighi verranno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente";
- la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146/2016;



- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.630 del 20.12.2019;

Di autorizzare ai sensi dell'art.32 co 8 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento a porre in essere gli atti necessari all'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, ritenendo fondati i motivi dell'urgenza come specificati in premessa e che qui espressamente vengono richiamati.

Di stabilire che la Cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovrà coprire l'intero periodo della prestazione.

Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertorizzazione del contratto di affidamento.

Siallegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. 12 pagine numerate e firmate digitalmente:

Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 17.03.2020, (All_1082_002_01);

Proposta di affidamento diretto – esito indagine di mercato, (All_1082_002_02).

*Sottoscritta digitalmente
dal Dirigente del Servizio
arch. Alfonso Ghezzi*

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019					
Direzione/Dipartimento		AREA MANUTENZIONE			
Servizio		TECNICO SCUOLE		codice del servizio	1082
Denominazione del progetto		Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di riqualificazione dell'impianto fognario esistente nel cortile dell'Istituto Comprensivo "Baracca", plesso di vico Tiratoio n.25, finalizzati al ripristino della tenuta idraulica del manufatto.			
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento		codice progetto (CUP)	
Delibera di approvazione del progetto	N°	79	del	17/03/2020	tipologia progetto
Importo lavori (a base di gara)	€	60 260,08	Importo base del compenso incentivante		€ 1 205,20

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						economie	
	prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante			
Responsabile del procedimento	NO	interna		€ -		€	216,94
collaboratori del RUP	SI	interna	-	€ 144,62		€	-
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	-	€ 24,10	€	-
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 12,05	€	-
	Programmazione	SI	interna	-	€ 24,10	€	-
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna	-	€ 48,21	€	-
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 48,21	€	-
Fase di gara	Atti di gara	SI	interna	-	€ 36,16	€	-
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 24,10	€	-
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna	-	€ 301,30	€	-
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	-	€ 192,83	€	-
Collaudo	Collaudo statico	NO	interna	-	€ -	€	60,26
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 12,05	€	-
	Collaudo T.A.	SI	interna	-	€ 60,26	€	-
totali				€ 928,01		€	277,20

La presente liquidazione è relativa solo ad alcune fasi o è totale ?		TOTALE	
Definizione delle fasi effettuate (soglie di controllo)			
1) Programmazione spesa, valutazione progetto e procedura di gara (determ. di aggiudicazione)	SI		
2) Esecutiva (totale dopo emissione collaudo o per SAL)	SI		
3) Fase collaudo (totale dopo approvazione collaudo o per SAL)	SI		
Compenso incentivante per il Responsabile del Procedimento e collaboratori		RUP	Collab. RUP
1) Programmazione spesa, ecc. (determ. di aggiudicazione)	40,00%	€ -	€ 57,85 liquidabile
2) Esecutiva (totale dopo emissione collaudo o per SAL)	48,00%	€ -	€ 69,42 liquidabile
3) Fase collaudo (totale dopo approvazione collaudo o per SAL)	12,00%	€ -	€ 17,35 liquidabile
totale	100,00%	€ -	€ 144,62
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI			
Fonti di finanziamento	€ 24,10	importo liquidabile	
Collaboratori	€ 12,05	importo liquidabile	
Programmazione	€ 24,10	importo liquidabile	
VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI			
Verifica	€ 48,21	importo liquidabile	
ESECUZIONE (tipologia di liquidazione) TOTALE			
Direzione lavori	€ 301,30	importo liquidabile	
Ufficio direzione lavori	€ 192,83	importo liquidabile	
Collaudo statico	€ -	importo liquidabile	
Collaboratori	€ 12,05	importo liquidabile	
Collaudo T.A.	€ 60,26	importo liquidabile	
COLLAUDO		importo liquidabile	
Compenso incentivante in pagamento con la presente liquidazione		€ 928,01	


percentuale in liquidazione **100,00%**

controllo % sal **Ok**

controllo econ. **Ok**

controllo fasi **Ok**

Il Responsabile Unico Del Procedimento



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26299894	Data richiesta	24/05/2021	Scadenza validità	21/09/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	05398361211
Sede legale	C.SO VITTORIO EMANUELE 626 NAPOLI NA 80100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.