Comune di Napoli - Municipalita 4
S.LORENZO, VICARIA, POGGIOREALE

COMPUTO METRICO
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Edilizia (Cat 3)
Opere provvisionali (SbCat 1)
1 Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubola ... , altezza
CAM23 P03 |utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
.010.020.A  |per n. 2 trabattelli, per tutti gli interventi 2,00 5,00 10,00
06/05/2023
SOMMANO m 10,00 17,39 173,90
2 Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubola ... utile di
CAM23 P03 |lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
.010.020.D  |per mesi 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 20,00
06/05/2023
SOMMANO m/30 gg 20,00 10,63 212,60
Demolizioni (Cat 1)
Demolizioni (SbCat 2)
3 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in fer ... ne di
CAM23 RO2 |cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno
.025.070.A (|per grate finestre:
CAM) prospetto 1 1,40 2,10 15,00 44,10
06/05/2023 3,32 2,75 15,00 136,95
2,00 1,50 1,50 15,00 67,50
prospetto 2 1,52 0,67 15,00 15,28
prospetto 3 0,70 1,60 15,00 16,80
0,70 1,60 15,00 16,80
1,80 1,60 15,00 43,20
1,35 0,70 15,00 14,18
1,76 0,70 15,00 18,48
1,47 0,70 15,00 15,44
1,70 0,70 15,00 17,85
prospetto 4 4,00 3,20 1,75 15,00 336,00
4,00 1,78 1,75 15,00 186,90
SOMMANO kg 929,48 0,71 659,93
4 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra ... sa del
CAM23 RO2 |trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale
.060.055.A ( |Prospetto 1
CAM) ornie porta 1,40 1,40
06/05/2023 2,00 2,10 4,20
3,32 3,32
2,00 2,75 5,50
soglia finestre 2,00 1,50 3,00
0,90 0,90
ornie finestre 2,00 1,50 3,00
0,90 0,90
(par.ug.=2%2) 4,00 1,50 6,00
2,00 0,90 1,80
Prospetto 2
soglie finestre 1,52 1,52
2,00 3,06 6,12
ornie finestre 1,52 1,52
2,00 3,06 6,12
2,00 0,67 1,34
(par.ug.=2*2) 4,00 0,46 1,84
Prospetto 3
ornie porta 3,20 3,20
2,00 2,60 5,20
soglie finestre 2,00 1,60 3,20
3,00 3,26 9,78
ornie finestre 2,00 1,60 3,20
A RIPORTARE 73,06 1'046,43
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73,06 1'046,43
(par.ug.=2*2) 4,00 1,86 7,44
3,00 3,26 9,78
(par.ug.=3*2) 6,00 0,77 4,62
Prospetto 4
soglie finestre 4,00 3,25 13,00
4,00 1,78 7,12
ornie finestre 4,00 3,25 13,00
(par.ug.=4*2) 8,00 1,75 14,00
4,00 1,78 7,12
(par.ug.=4*2) 8,00 1,75 14,00
SOMMANO ml 163,14 5,67 925,00
5 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di i ... ta fino ad
CAM23 RO2 |una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a S mq
.025.050.B ( |per divisorio interno ambiente 17 3,32 2,20 7,30
CAM) per infissi esterni 32,00 1,60 1,40 71,68
06/05/2023 | Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
porte 0,87 2,10 1,83
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
porta 0,86 2,15 1,85
box n°1
porta 0,80 2,15 1,72
box n°2
porta 0,80 2,15 1,72
Ambiente 5 (w.c. disabili)
porta 1,00 2,15 2,15
Ambiente 6 (segreteria)
porta 0,88 2,15 1,89
Ambiente 7 (spogliatoio personale)
porta 0,88 2,15 1,89
Ambiente 8 (w.c. personale)
antibagno
porta 0,84 2,15 1,81
box n°l
porta 0,77 2,15 1,66
box n°2
porta 0,77 2,15 1,66
Ambiente 9 (lavanderia)
porta 0,85 2,15 1,83
Ambiente 10 (dispensa)
porta 0,83 2,10 1,74
Ambiente 12 (stanza del riposo)
porta 1,37 2,15 2,95
Ambiente 13 (w.c. bambini)
porta 1,44 2,15 3,10
Ambiente 14 (piazza agora)
porta 2,00 1,44 2,15 6,19
Ambiente 16 (stanza per il gioco)
porta 1,37 2,15 2,95
Ambiente 18 (refettorio)
porta 1,45 2,15 3,12
Ambiente Al (aula 1)
porta 1,37 2,15 2,95
Ambiente A2 (aula 2)
porta 1,37 2,15 2,95
Ambiente A3 (aula 3)
porta 1,37 2,15 2,95
SOMMANO mgq 127,89 8,50 1'087,07
Edilizia (Cat 3)
6 Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture ... in laterizio o
CAM23_RO02 |tufo. Profondita di taglio da 201 a 300 mm
.010.070.D  |Pilastro P1 2,00 3,00 6,00
A RIPORTARE 6,00 3°058,50
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 3'058,50

03/05/2023 |a detrarre incidenza finestra 1,00 1,60 -1,60
Pilastro P2 2,00 3,00 6,00
Pilastro P3 2,00 3,00 6,00
Pilastro P4 2,00 3,00 6,00
Pilastro P5 1,00 3,00 3,00
Pilastro P6 2,00 3,00 6,00
Pilastro P7 2,00 3,00 6,00
a detrarre incidenza finestra 2,00 0,70 -1,40
Pilastro P8 2,00 3,00 6,00
a detrarre incidenza finestra 2,00 0,70 -1,40
Pilastro P9 2,00 3,00 6,00
Pilastro P10 2,00 4,10 8,20
Pilastro P11 2,00 3,90 7,80
Pilastro P12 2,00 3,00 6,00
a detrarre incidenza finestra 2,00 1,78 -3,56
Pilastro P13 2,00 3,00 6,00
a detrarre incidenza finestra 2,00 1,78 -3,56
Pilastro P14 2,00 3,00 6,00
a detrarre incidenza finestra 1,00 1,78 -1,78
Pilastro P15 2,00 3,00 6,00
Pilastro P16 2,00 4,10 8,20
a detrarre incidenza finestra 2,00 1,78 -3,56
Pilastro P17 2,00 3,90 7,80
Pilastro P18 2,00 3,00 6,00
Pilastro P19 2,00 3,00 6,00
Pilastro P20 2,00 3,00 6,00
Pilastro P21 2,00 3,00 6,00
Pilastro P22 2,00 4,10 8,20
a detrarre incidenza finestra 1,00 1,78 -1,78
Pilastro P23 3,00 3,90 11,70
Pilastro P24 3,00 3,75 11,25
a detrarre incidenza finestra 1,00 1,78 -1,78
1,00 1,12 -1,12

Pilastro P25 2,00 3,75 7,50
a detrarre incidenza finestra 2,00 1,12 -2,24
Pilastro P26 2,00 3,75 7,50
a detrarre incidenza finestra 2,00 1,12 -2,24
Pilastro P27 3,00 3,75 11,25
a detrarre incidenza finestra 1,00 1,12 -1,12
Pilastro P28 2,00 3,00 6,00
Pilastro P29 2,00 3,00 6,00
Pilastro P30 2,00 4,10 8,20
a detrarre incidenza finestra 2,00 1,78 -3,56
Pilastro P31 2,00 3,90 7,80
Pilastro P32 2,00 3,00 6,00
Pilastro P33 2,00 3,00 6,00
Pilastro P34 2,00 3,00 6,00
Pilastro P35 2,00 3,00 6,00
Pilastro P36 2,00 3,00 6,00
Pilastro P37 2,00 4,10 8,20
a detrarre incidenza finestra 1,00 1,78 -1,78
Pilastro P38 3,00 3,90 11,70
Pilastro P39 2,00 3,20 6,40
Pilastro P40 2,00 3,30 6,60
Pilastro P41 2,00 3,75 7,50
Pilastro P42 2,00 3,30 6,60
Pilastro P43 3,00 4,00 12,00
a detrarre incidenza finestra 1,00 0,60 -0,60
Pilastro P44 2,00 3,00 6,00
Pilastro P45 2,00 4,10 8,20
a detrarre incidenza finestra 2,00 1,78 -3,56
Pilastro P46 2,00 3,90 7,80
Pilastro P47 1,00 3,75 3,75
Pilastro P48 3,00 4,00 12,00
a detrarre incidenza finestra 2,00 0,60 -1,20
Pilastro P49 2,00 3,00 6,00
a detrarre incidenza finestra 1,00 1,30 -1,30
Pilastro P50 2,00 4,10 8,20
a detrarre incidenza finestra 1,00 1,78 -1,78
Pilastro P51 2,00 3,90 7,80

A RIPORTARE 324,23 3°058,50
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 324,23 3°058,50
Pilastro P52 2,00 3,75 7,50
Pilastro P53 2,00 4,00 8,00
a detrarre incidenza finestra 2,00 0,60 -1,20
Pilastro P54 2,00 4,10 8,20
a detrarre incidenza finestra 2,00 1,78 -3,56
Pilastro P55 2,00 3,90 7,80
Pilastro P56 1,00 3,20 3,20
Pilastro P57 1,00 3,30 3,30
Pilastro P58 2,00 3,75 7,50
Pilastro P59 2,00 3,30 6,60
Pilastro P60 2,00 4,00 8,00
a detrarre incidenza finestra 1,00 0,60 -0,60
Pilastro P61 2,00 4,10 8,20
a detrarre incidenza finestra 1,00 1,78 -1,78
Pilastro P62 2,00 3,90 7,80
Sommano positivi ml 441,25
Sommano negativi ml -48,06
SOMMANO ml 393,19 51,70 20°327,92
7 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, ... ta
CAM23_RO2 |fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15,1 a 30 cm
.020.030.C ( |per una larghezza media di cm 25:
CAM) Vedi voce n° 6 [ml 393.19] 0,30 117,96
03/05/2023  |per apertura vano finestra su prospetto 1 1,60 1,60 2,56
SOMMANO mq 120,52 11,50 17385,98
Demolizioni (Cat 1)
8 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 ma ...
CAM23_R02 |mozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo
.060.045.A (|Ambiente 1 (atrio ingresso)
CAM) sono 2,00 2,49 4,98
08/05/2023 3,26 3,26
2,00 5,84 11,68
3,32 3,32
(par.ug.=2*2) 4,00 0,10 0,40
a detrarre vuoto porte 3,26 -3,26
2,00 1,44 -2,88
3,36 -3,36
1,45 -1,45
Ambiente 2 (corridoio)
sono 2,00 19,03 38,06
2,00 1,18 2,36
2,00 2,37 4,74
2,00 1,89 3,78
2,00 14,92 29,84
a detrfarre vuoto porte 7,00 0,90 -6,30
1,00 -1,00
2,00 1,38 -2,76
a detrarre vuoto 3,26 -3,26
2,00 0,98 -1,96
Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
sono 2,00 5,67 11,34
2,00 2,26 4,52
a detrarre vuoto porte 0,87 -0,87
Ambiente 6 (segreteria)
sono 2,00 4,34 8,68
2,00 2,37 4,74
0,10 0,10
0,35 0,35
a detrarre vuoto porta 0,88 -0,88
Ambiente 7 (spogliatoio personale)
sono 2,00 2,95 5,90
2,00 2,24 4,48
A RIPORTARE 114,55 24°772,40

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 6

Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 114,55 24772,40
a detrarre rivestimento 0,60 -0,60
1,00 -1,00
a detrarre vuoto porta 0,88 -0,88
Ambiente 9 (lavanderia)
sono 2,00 3,57 7,14
2,00 2,24 4,48
a detrarre rivestimento 0,60 -0,60
2,24 -2,24
a detrarre vuoto porta 0,85 -0,85
Ambiente 11 (direzione)
pareti 3,30 3,30
2,00 2,24 4,48
Ambiente 12 (stanza del riposo)
sono 7,08 7,08
2,00 3,65 7,30
2,00 3,13 6,26
7,08 7,08
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
Ambiente 14 (piazza agora)
sono 2,00 10,52 21,04
2,00 7,20 14,40
a detrarre vuoto porta 5,00 1,44 -7,20
3,00 1,37 -4,11
2,00 0,80 -1,60
a detrarre vuoto 3,19 -3,19
2,00 3,36 -6,72
Ambiente 15 (deposito)
sono 2,00 6,88 13,76
2,00 4,50 9,00
2,00 0,20 0,40
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
Ambiente 16 (stanza per il gioco)
sono 2,00 6,87 13,74
2,00 6,17 12,34
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
Ambiente 18 (refettorio)
sono 2,00 6,99 13,98
2,00 8,28 16,56
a detrarre vuoto porta 1,45 -1,45
Ambiente Al (aula 1)
pareti 2,00 6,99 13,98
2,00 5,74 11,48
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
Ambiente A2 (aula 2)
pareti 2,00 6,99 13,98
2,00 5,74 11,48
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
Ambiente A3 (aula 3)
pareti 2,00 6,99 13,98
2,00 5,74 11,48
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
Sommano positivi ml 381,25
Sommano negativi ml -66,64
SOMMANO ml 314,61 1,42 446,75
9 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... bazioni
CAM23_RO2 |idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.050.030.A (/|per ambiente 13, bagni bambini 16,00 3,00 48,00
CAM) Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
09/05/2023  |sono 1,00 3,00 3,00
Ambiente 8 ( bagni per il personale)
sono 3,00 3,00 9,00
Ambiente 5 ( w.c. disabili)
sono 2,00 3,00 6,00
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
sono 3,00 3,00 9,00
A RIPORTARE 75,00 25219,15
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,00 25219,15
SOMMANO kg 75,00 2,12 159,00
10 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di ap ... di
CAM23_RO02 |demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.050.010.A (|Ambiente 13 ( bagni bambini)
CAM) vasi 10,00
09/05/2023  |cassetta di scarico vasi 10,00
vasca a canale 2,00
lavabi 4,00
scaldabagno 1,00
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
lavabo 1,00
Ambiente 8 ( bagni per il personale)
antibagno
lavabo 1,00
scaldabagno 1,00
box n°l
vaso 1,00
cassetta di scarico vaso 1,00
box n°2
vaso 1,00
cassetta di scarico vaso 1,00
Ambiente 5 ( w.c. disabili)
lavabo 1,00
vaso 1,00
cassetta di scarico vaso 1,00
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
lavabo 1,00
scaldabagno 1,00
box n°l
vaso 1,00
cassetta di scarico vaso 1,00
box n°2
vaso 1,00
cassetta di scarico vaso 1,00
SOMMANO cad 43,00 7,08 304,44
11 Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corp ... diatori
CAM23_RO02 |in ghisa e ferro. Fino a 6 elementi, per radiatore
.050.060.A ( |Ambiente 4 (w.c. educatori)
CAM) sono 1,00
13/07/2025 |Ambiente 6 (segreteria)
sono 1,00
Ambiente 7 (spogliatoio personale)
sono 1,00
Ambiente 8 (w.c. personale)
sono 1,00
Ambiente 9 (lavanderia)
sono 1,00
Ambiente 10 (dispens - scalda biberon)
sono 1,00
SOMMANO cad 6,00 7,08 42,48
12 Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corp ... atori in
CAM23 RO2 |ghisa e ferro. Da 13 a 20 elementi, per radiatore
.050.060.C ( |Ambiente 2 (corridoio)
CAM) sono 3,00
13/07/2025 |Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
sono 1,00
Ambiente 12 (stanza riposo)
sono 2,00
Ambiente 13 (w.c. bambini)
sono 2,00
Ambiente 14 (piazza - agora)
A RIPORTARE 8,00 25"725,07
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 25'725,07
sono 2,00
Ambiente 15/17 ( deposito - ambulatorio)
sono 2,00
Ambiente 16 (stanza giochi)
sono 2,00
Ambiente 18 (refettorio)
sono 2,00
Aula A.1 (aula 1)
sono 2,00
Aula A.2 (aula 2)
sono 2,00
Aula A.3 (aula 3)
sono 2,00
SOMMANO cad 22,00 10,62 233,64
13 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di ri ...
CAM23_RO2 |ramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
.060.032.A (|Ambiente 13 ( bagni bambini)
CAM) sono 2,00 8,90 2,20 39,16
09/05/2023 2,00 7,00 2,20 30,80
2,00 0,17 2,20 0,75
2,00 0,26 2,20 1,14
2,00 3,50 1,00 7,00
2,00 0,64 1,00 1,28
1,55 1,00 1,55
a detrarre vuoto porta 1,44 2,14 -3,08
a detrarre vuoto finestra 3,10 0,50 -1,55
squarcio finestra 2,00 0,16 0,50 0,16
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
sono 2,00 3,55 1,80 12,78
2,00 1,70 1,80 6,12
a detrarre vuoto porta 0,83 1,80 -1,49
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
antibagno
sono 2,00 2,20 2,20 9,68
2,00 0,83 2,20 3,65
a detrarre vuoto porta 2,00 0,76 2,10 -3,19
0,84 2,10 -1,76
box n°1
sono 2,00 1,25 2,20 5,50
2,00 1,02 2,20 4,49
adetrarre vuoto porta 0,76 2,10 -1,60
adetrarre vuoto finestra 1,02 0,37 -0,38
squarcio finestra 2,00 0,18 0,37 0,13
box n°2
sono 2,00 1,25 2,20 5,50
2,00 1,02 2,20 4,49
a detrarre vuoto porta 0,76 2,10 -1,60
a detrarre vuoto finestre 0,20 0,37 -0,07
0,43 0,37 -0,16
squarcio finestre *(par.ug.=2*2) 4,00 0,18 0,37 0,27
Ambiente 5 ( w.c. disabili)
sono 2,00 1,88 2,20 8,27
2,00 1,83 2,20 8,05
a detrarre vuoto porta 1,00 2,15 -2,15
a detrarre vuoto finestra 1,39 1,23 -1,71
squarcio finestra 2,00 0,18 1,23 0,44
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
sono 2,00 1,97 2,20 8,67
2,00 2,39 2,20 10,52
a detrarre vuoto porta 2,00 0,77 2,15 -3,31
0,86 2,15 -1,85
box n°1
sono 2,00 1,78 2,20 7,83
2,00 0,90 2,20 3,96
a detrarre vuoto porta 0,77 2,15 -1,66
a detrarre vuoto finestra 0,16 1,23 -0,20
A RIPORTARE 156,43 25'958,71
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 156,43 25'958,71
squarcio finestra 2,00 0,16 1,23 0,39
box n°2
sono 2,00 1,78 2,20 7,83
2,00 0,90 2,20 3,96
a detrarre vuoto porta 0,77 2,15 -1,66
a detrarre vuoto finestra 0,92 1,23 -1,13
squarcio finestra 2,00 0,16 1,23 0,39
Sommano positivi mq 194,76
Sommano negativi mq -28,55
SOMMANO mq 166,21 6,37 1'058,76
14 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle
CAM23_RO2 |superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.040.010.A ( [Vedi voce n° 13 [mq 166.21] 166,21
CAM)
06/02/2025 SOMMANO mq 166,21 5,16 857,64
15 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demoli ... colla.
CAM23_R02 |Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.060.040.A ( [Ambiente 13 ( bagni bambini)
CAM) sono 2,52 1,92 4,84
08/05/2023 6,96 3,77 26,24
3,31 3,24 10,72
adetrarre tramezzatura 3,40 0,25 -0,85
1,55 0,12 -0,19
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
sono 3,55 1,70 6,04
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
antibagno
sono 2,20 0,83 1,83
box n°1
sono 1,25 1,02 1,28
box n°2
sono 1,25 1,02 1,28
Ambiente 5 ( w.c. disabili)
sono 1,88 1,83 3,44
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
sono 2,39 1,97 4,71
box n°l
sono 1,78 0,90 1,60
box n°2
sono 1,78 0,90 1,60
Ambiente 1 (atrio)
sono 2,49 3,26 8,12
4,65 3,32 15,44
Ambiente 2 ( corridoio)
sono 19,03 1,18 22,46
14,92 3,19 47,59
Ambiente 12 (stanza del riposo)
sono 7,08 7,08 50,13
Ambiente 14 (piazza-agora)
sono 10,52 7,20 75,74
1,54 0,30 0,46
3,50 2,60 9,10
1,20 0,93 1,12
Ambiente 16 (stanza per il gioco)
sono 6,87 6,17 42,39
Ambiente 17 ( direzione)
sono 3,35 3,32 11,12
Ambiente 18 (refettorio)
sono 6,99 5,65 39,49
3,30 2,63 8,68
Ambiente Al (aula 1)
sono 6,99 5,74 40,12
Ambiente A2 (aula 2)
A RIPORTARE 434,50 27°875,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 434,50 27°875,11
sono 6,97 5,74 40,01
Ambiente A3 (aula 3)
sono 6,97 5,74 40,01
Ambiente 17 (ambulatorio)
sono 2,23 1,33 2,97
3,16 1,28 4,04
Sommano positivi mq 522,57
Sommano negativi mq -1,04
SOMMANO mq 521,53 8,50 4'433,01
16 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una
CAM23 RO2 |distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm
.060.022.A ( [Vedi voce n° 15 [mq 521.53] 521,53
CAM)
09/05/2023 SOMMANO mq 521,53 15,34 8°000,27
Trasporti ed oneri per discarica autorizzata (SbCat 3)
17 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o I’ambito
CAM23_TO1 |dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
.030.020.A | Vedi voce n° 4 [ml 163.14] *(par.ug.=,4*,05) 0,02 3,26
06/05/2023  |Vedi voce n° 5 [mq 127.89] 0,05 6,39
Vedi voce n° 7 [mq 120.52] 0,30 36,16
Vedi voce n° 13 [mq 166.21] 0,03 4,99
Vedi voce n° 14 [mq 166.21] 0,03 4,99
Vedi voce n° 15 [mq 521.53] 0,03 15,65
Vedi voce n° 16 [mq 521.53] 0,10 52,15
SOMMANO mc 123,59 45,21 5'587,50
18 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di
CAM23_TO1 |discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
.020.010.A  |Vedi voce n° 17 [mc 123.59] 123,59
06/05/2023
SOMMANO mc 123,59 44,16 5'457,73
19 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo ... in
A25136a discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)
06/05/2023  |Vedi voce n° 18 [mc 123.59] 2,00 247,18
SOMMANO t 247,18 18,00 4°449,24
Demolizioni (SbCat 2)
20 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle
CAM23_RO2 |superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.040.010.A ( |[Ambiente A.1 (aula 1)
CAM) travi 2,00 3,34 0,25 1,67
08/11/2024 2,00 3,34 0,35 2,34
5,74 0,50 2,87
2,00 3,34 0,50 3,34
2,00 3,34 0,17 1,14
pilastri 2,00 0,30 4,00 2,40
4,00 0,25 4,00 4,00
Ambiente A.2 (aula 2)
travi 2,00 3,34 0,25 1,67
2,00 3,34 0,35 2,34
2,00 3,34 0,50 3,34
2,00 3,34 0,17 1,14
pilastri 2,00 0,30 4,00 2,40
4,00 0,25 4,00 4,00
A RIPORTARE 32,65 55°802,86)
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,65 55°802,86)
Ambiente A.3 (aula 3)
travi *(par.ug.=2*2) 4,00 3,34 0,25 3,34
2,00 3,34 0,35 2,34
2,00 3,34 0,17 1,14
pilastri 2,00 0,30 4,00 2,40
4,00 0,25 4,00 4,00
Ambiente 18 ( refettorio)
travi 2,00 3,34 0,25 1,67
2,00 3,34 0,35 2,34
3,00 3,34 0,35 3,51
3,34 0,35 1,17
2,60 0,25 0,65
pilastri 2,00 0,30 4,00 2,40
2,00 0,25 4,00 2,00
2,00 0,50 4,00 4,00
Ambiente 1 ( atrio ingresso)
travi *(par.ug.=2*2) 4,00 3,32 0,80 10,62
2,00 3,32 0,30 1,99
0,80 0,25 0,20
3,36 0,25 0,84
1,05 0,25 0,26
pilastri 2,00 0,30 3,30 1,98
2,00 0,20 3,30 1,32
2,00 0,10 4,10 0,82
Ambiente 11 ( direzione)
trave 2,24 0,25 0,56
3,30 0,25 0,83
2,00 0,15 4,20 1,26
Ambiente 16 /stanza per il gioco)
trave 2,00 6,17 0,90 11,11
6,17 0,30 1,85
6,17 0,25 1,54
2,00 3,28 0,25 1,64
pilastri 2,00 0,50 4,20 4,20
0,30 4,20 1,26
Ambiente 15/17 ( deposito/ambulatorio)
trave 2,00 4,50 0,80 7,20
4,50 0,40 1,80
3,26 0,25 0,82
4,06 0,40 1,62
4,06 0,20 0,81
2,60 0,25 0,65
pilastri 0,50 3,85 1,93
0,50 4,10 2,05
0,40 3,70 1,48
Ambiente 12 (stanza del riposo)
travi 7,08 0,40 2,83
7,08 0,12 0,85
7,08 0,30 2,12
3,35 0,55 1,84
2,00 3,13 0,25 1,57
3,35 0,30 1,01
2,00 3,39 0,25 1,70
pilastri 0,30 3,73 1,12
0,30 3,00 0,90
Ambiente 13 ( w.c. bambini)
trave 2,00 3,30 0,25 1,65
3,30 0,30 0,99
3,36 0,50 1,68
3,36 0,25 0,84
3,35 0,25 0,84
3,35 0,18 0,60
3,35 0,30 1,01
3,35 0,17 0,57
3,35 0,25 0,84
3,35 0,17 0,57
3,35 0,40 1,34
3,35 0,12 0,40
3,35 0,30 1,01
2,44 0,12 0,29
A RIPORTARE 150,82 55'802,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150,82 55°802,86)
2,44 0,50 1,22
2,44 0,30 0,73
pilastri 0,30 2,77 0,83
2,00 0,17 2,77 0,94
0,17 3,46 0,59
2,00 0,25 2,75 1,38
3,00 0,30 2,75 2,48
Ambiente 10 (dispensa/scala biberon)
travi 2,00 1,70 0,40 1,36
3,55 0,40 1,42
1,65 0,20 0,33
1,60 0,20 0,32
Ambiente 9 (lavanderia)
travi 1,43 0,40 0,57
1,43 0,20 0,29
1,74 0,40 0,70
1,74 0,20 0,35
pilastro 0,30 3,00 0,90
Ambiente 8 (w.c. personale)
travi 2,00 1,02 0,40 0,82
2,00 1,02 0,20 0,41
pilastro 0,30 2,60 0,78
Ambiente 7 (spogliatoi personale)
travi 2,95 0,40 1,18
2,95 0,20 0,59
pilastro 0,20 2,60 0,52
Ambiente 19 (locale tecnico)
trave 1,45 0,40 0,58
1,80 0,25 0,45
pilastro 0,30 3,00 0,90
0,28 3,00 0,84
0,10 3,00 0,30
Ambiente 5 (w.c. disabile)
trave 1,88 0,25 0,47
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
trave 2,00 0,90 0,25 0,45
pilastro 0,40 2,75 1,10
Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
trave 2,26 0,25 0,57
Ambiente 2 (corridoio)
trave 19,03 0,25 4,76
3,29 0,30 0,99
3,26 0,40 1,30
2,00 3,23 0,15 0,97
14,92 0,25 3,73
2,00 3,23 0,15 0,97
pilastri 2,00 0,50 2,75 2,75
5,00 0,30 2,75 4,13
2,00 0,20 2,60 1,04
4,00 0,15 1,76 1,06
(par.ug.=4*2) 8,00 0,30 2,75 6,60
4,00 0,15 1,76 1,06
Ambiente 14 ( piazza - agora)
travi *(par.ug.=2*2) 4,00 7,20 0,80 23,04
2,00 7,20 0,30 4,32
2,00 7,20 0,25 3,60
10,52 0,30 3,16
pilastri 0,30 3,85 1,16
2,00 0,30 3,00 1,80
pilastri 0,50 3,85 1,93
pilastri 0,30 3,85 1,16
SOMMANO mq 244,72 5,16 1262,76
Trasporti ed oneri per discarica autorizzata (SbCat 3)
21 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle
CAM23_RO02 |superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
A RIPORTARE 57°065,62
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57'065,62
.040.010.A (|Ambiente 1 (atrio ingresso)
CAM) soffitto 3,26 2,49 8,12
13/07/2025 4,65 3,23 15,02
travi *(par.ug.=2*2) 4,00 3,32 0,80 10,62
pareti 2,00 2,49 2,90 14,44
3,26 2,90 9,45
2,00 4,65 4,00 37,20
2,00 3,32 4,00 26,56
(par.ug.=2*2) 4,00 0,10 4,00 1,60
a detrarre vuoto porte 3,26 2,40 -7,82
2,00 1,44 2,05 -5,90
3,36 2,62 -8,80
1,45 2,05 -2,97
a detrarre sopralluce 3,32 0,90 -2,99
4,65 0,90 -4,19
Ambiente 2 (corridoio)
soffitto 19,03 1,18 22,46
14,92 3,19 47,59
2,37 1,89 4,48
pareti 2,00 19,03 2,90 110,37
2,00 1,18 2,90 6,84
2,00 2,37 2,90 13,75
2,00 1,89 2,90 10,96
2,00 14,92 2,90 86,54
a detrfarre vuoto porte 7,00 0,90 2,05 -12,92
1,00 2,05 -2,05
2,00 1,38 2,05 -5,66
a detrarre vuoto 3,26 2,90 -9.45
2,00 0,98 2,05 -4,02
a detrarre vuoto finestre 4,00 3,23 1,76 -22,74
squarcio finestre 4,00 3,23 0,15 1,94
(par.ug.=4*2) 8,00 0,15 1,76 2,11
Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
soffitto 5,67 2,26 12,81
pareti 2,00 5,67 2,90 32,89
2,00 2,26 2,90 13,11
a detrarre vuoto porte 0,87 2,05 -1,78
a detrarre vuoto finestre 0,50 1,58 -0,79
0,90 1,78 -1,60
squarcio finestre 0,50 0,18 0,09
2,00 0,18 1,58 0,57
0,90 0,18 0,16
2,00 0,18 1,78 0,64
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
soffitto 2,39 1,97 4,71
pareti 2,00 2,39 0,80 3,82
2,00 1,97 0,80 3,15
box n°l
soffitto 1,78 0,90 1,60
pareti 2,00 1,78 0,80 2,85
2,00 0,90 0,80 1,44
a detrarre vuoto finestra 0,16 0,52 -0,08
squarcio finestra 0,16 0,18 0,03
2,00 0,18 0,52 0,19
box n°2
soffitto 1,78 0,90 1,60
pareti 2,00 1,78 0,80 2,85
2,00 0,90 0,80 1,44
a detrarre vuoto finestra 0,92 0,52 -0,48
squarcio finestra 0,92 0,18 0,17
2,00 0,18 0,52 0,19
Ambiente 5 (w.c. disabili)
soffitto 1,88 1,83 3,44
pareti 2,00 1,88 0,80 3,01
2,00 1,83 0,80 2,93
a detrarre vuoto finestra 1,39 0,52 -0,72
squarcio finestra 1,39 0,18 0,25
2,00 0,18 0,52 0,19
Ambiente 6 (segreteria)
A RIPORTARE 429,22 57'065,62
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 429,22 57'065,62
soffitto 2,37 2,26 5,36
2,09 0,30 0,63
2,15 1,45 3,12
1,80 0,32 0,58
pareti 2,00 4,34 2,90 25,17
2,00 2,37 2,90 13,75
0,10 2,90 0,29
0,35 2,90 1,02
a detrarre vuoto porta 0,38 2,05 -1,80
a detrarre vuoto finestra 0,30 1,58 -0,47
squarcio finestra 0,30 0,18 0,05
2,00 0,18 1,58 0,57
Ambiente 7 (spogliatoio personale)
soffitto 2,95 2,24 6,61
pareti 2,00 2,95 2,90 17,11
2,00 2,24 2,90 12,99
a detrarre rivestimento 0,60 1,80 -1,08
1,00 1,80 -1,80
a detrarre vuoto porta 0,88 2,05 -1,80
a detrarre vuoto finestra 2,68 0,70 -1,88
squarcio finestra 2,68 0,18 0,48
2,00 0,18 0,70 0,25
Ambiente 8 (w.c. personale)
antibagno
soffitto 2,20 0,83 1,83
pareti 2,00 2,20 0,80 3,52
2,00 0,83 0,80 1,33
box n°1
soffitto 1,25 1,02 1,28
pareti 2,00 1,25 0,80 2,00
2,00 1,02 0,80 1,63
a detrarre vuoto finestra 1,02 0,33 -0,34
squarcio finestra 1,03 0,18 0,19
2,00 0,18 0,33 0,12
box n°2
soffitto 1,25 1,02 1,28
pareti 2,00 1,25 0,80 2,00
2,00 1,02 0,80 1,63
a detrarre vuoto finestra 0,20 0,33 -0,07
0,43 0,33 -0,14
squarcio finestra 0,20 0,18 0,04
2,00 0,18 0,33 0,12
0,43 0,18 0,08
2,00 0,18 0,33 0,12
Ambiente 9 (lavanderia)
soffitto 3,57 2,24 8,00
pareti 2,00 3,57 2,90 20,71
2,00 2,24 2,90 12,99
a detrarre rivestimento 0,60 1,80 -1,08
2,24 2,00 -4,48
a detrarre vuoto porta 0,85 2,05 -1,74
a detrarre vuoto finestra 1,43 0,70 -1,00
1,74 0,70 -1,22
squartcio finestre 1,43 0,18 0,26
2,00 0,18 0,70 0,25
1,74 0,18 0,31
2,00 0,18 0,70 0,25
Ambiente 10 (dispensa)
soffitto 3,55 1,70 6,04
pareti 2,00 3,55 1,20 8,52
2,00 1,70 1,20 4,08
a detrarre vuoto porta 0,83 0,30 -0,25
a detrarre vuoto finestra 1,59 0,77 -1,22
1,65 0,77 -1,27
squarcio finestra 1,59 0,18 0,29
2,00 0,18 0,77 0,28
1,65 0,18 0,30
2,00 0,18 0,77 0,28
Ambiente 11 (direzione)
soffitto 3,35 3,32 11,12
A RIPORTARE 586,41 57'065,62

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 15

Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 586,41 57'065,62
pareti 2,00 3,35 4,00 26,80
2,00 3,32 4,00 26,56
a detrarre vuoto porta 1,35 2,05 2,77
a detrarre vuoto sopralluce 3,35 0,90 -3,02
Ambiente 12 (stanza del riposo)
soffitto 7,08 7,08 50,13
trave 7,08 0,40 2,83
pareti 7,08 3,63 25,70
2,00 3,65 3,63 26,50
2,00 3,13 2,90 18,15
7,08 2,90 20,53
a detrarre vuoto porta 1,37 2,05 -2,81
a detrarre vuoto finestre 2,00 3,35 1,12 -7,50
squartcio finestre 2,00 3,35 0,18 1,21
(par.ug.=2*2) 4,00 0,18 1,12 0,81
Ambiente 13 (w.c. bambini)
soffitto 2,52 1,92 4,84
6,96 3,77 26,24
3,30 3,24 10,69
travi 2,52 0,40 1,01
2,52 0,11 0,28
2,00 3,30 0,25 1,65
3,77 0,40 1,51
3,77 0,11 0,41
pareti 2,52 2,00 5,04
1,90 2,00 3,80
4,32 0,80 3,46
3,30 0,80 2,64
3,50 0,80 2,80
3,66 1,50 5,49
3,77 1,50 5,66
3,66 1,50 5,49
3,35 0,80 2,68
1,90 2,00 3,80
a detrarre vuoto finestra 3,10 0,65 -2,02
squarcio finestra 3,10 0,18 0,56
2,00 0,18 0,65 0,23
Ambiente 14 (piazza agora)
soffitto 10,52 7,20 75,74
3,50 2,60 9,10
1,20 0,93 1,12
travi *(par.ug.=2*2) 4,00 7,20 0,90 25,92
pareti 2,00 10,52 4,00 84,16
2,00 7,20 4,00 57,60
2,00 4,44 4,00 35,52
2,00 2,60 4,00 20,80
a detrarre vuoto porta 5,00 1,44 2,05 -14,76
3,00 1,37 2,05 -8,43
2,00 0,80 2,05 -3,28
a detrarre vuoto 3,19 2,90 -9,25
a detrarre vuoto sopralluce 3,20 0,90 -2,88
2,00 3,34 0,90 -6,01
2,00 3,36 0,90 -6,05
Ambiente 15 (deposito)
soffitto 4,24 1,17 4,96
pareti 2,00 4,24 4,00 33,92
2,00 1,17 4,00 9,36
2,00 0,20 4,00 1,60
a detrarre vuoto porta 0,80 2,05 -1,64
a detrarre vuoto finestra 1,60 0,47 -0,75
Ambiente 16 (stanza per il gioco)
soffitto 7,08 7,08 50,13
trave 7,08 0,40 2,83
pareti 2,00 3,35 3,62 24,25
7,08 3,62 25,63
2,00 3,43 2,90 19,89
7,08 2,90 20,53
a detrarre vuoto porta 1,37 2,05 -2,81
a detrarre vuoto finestre 2,00 3,25 1,12 -7,28
2,00 3,42 0,35 -2,39
A RIPORTARE 1293,32 57'065,62
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1293,32 57'065,62
squarcio porta 1,37 0,20 0,27
2,00 0,20 2,05 0,82
squarcoio finestra 2,00 3,25 0,18 1,17
(par.ug.=2*2) 4,00 0,18 1,12 0,81
Ambiente 17 (ambulatorio)
soffitto 3,16 1,28 4,04
2,23 1,33 2,97
pareti 2,00 3,16 4,00 25,28
2,00 2,60 4,00 20,80
a detrarre vuoto porta 0,80 2,05 -1,64
a detrarre vuoto finestra 0,53 0,47 -0,25
. 1,60 0,47 -0,75
Ambiente 18 (refettorio)
soffitto 6,99 5,65 39,49
3,30 2,60 8,58
trave 2,00 3,30 0,34 2,24
pareti 2,00 6,99 4,00 55,92
2,00 8,28 4,00 66,24
a detrarre vuoto porta 1,45 2,05 -2,97
a detrarre vuoto finestre 3,24 1,74 -5,64
1,76 1,74 -3,06
3,30 0,90 -2,97
squarcio finestre 1,76 0,20 0,35
2,00 0,20 1,74 0,70
1,76 0,20 0,35
2,00 0,20 1,74 0,70
Ambiente Al (aula 1)
soffitto 6,99 5,74 40,12
pareti 2,00 6,99 4,00 55,92
2,00 5,74 4,00 45,92
a detrarre vuoto porta 1,37 2,05 -2,81
a detrarre vuoto finestre 1,73 1,74 -3,01
3,23 1,74 -5,62
squarcio finestre 1,73 0,20 0,35
2,00 0,20 1,74 0,70
3,23 0,20 0,65
2,00 3,23 1,74 11,24
Ambiente A2 (aula 2)
soffitto 6,99 5,74 40,12
pareti 2,00 6,99 4,00 55,92
2,00 5,74 4,00 45,92
a detrarre vuoto porta 1,37 2,05 -2,81
a detrarre vuoto finestre 1,73 1,74 -3,01
3,23 1,74 -5,62
squarcio finestre 1,73 0,20 0,35
2,00 0,20 1,74 0,70
3,23 0,20 0,65
2,00 3,23 1,74 11,24
Ambiente A3 (aula 3)
soffitto 6,99 5,74 40,12
pareti 2,00 6,99 4,00 55,92
2,00 5,74 4,00 45,92
a detrarre vuoto porta 1,37 2,05 -2,81
a detrarre vuoto finestre 1,73 1,74 -3,01
3,23 1,74 -5,62
squarcio finestre 1,73 0,20 0,35
2,00 0,20 1,74 0,70
3,23 0,20 0,65
2,00 3,23 1,74 11,24
Vedi voce n° 20 [mq 244.72] -244,72
Parziale mq 1'692,43
sul 20% della superfice 0,80 1692,43| -17353,94
Parziale mq -1'353,94
Sommano positivi mq 2°189,00
Sommano negativi mq -1'850,51
SOMMANO mq 338,49 5,16 17746,61
A RIPORTARE 58'812,23
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58°812,23
22 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o I’ambito
CAM23_TO01 |dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
.030.020.A | Vedi voce n° 20 [mq 244.72] 0,03 7,34
10/11/2024  |Vedi voce n° 21 [mq 338.49] 0,03 10,15
SOMMANO mc 17,49 45,21 790,72
23 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di
CAM23_TO1 |discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
.020.010.A  |Vedi voce n° 22 [mc 17.49] 17,49
10/11/2024
SOMMANO mc 17,49 44,16 772,36
24 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo ... in
A25136a discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)
10/11/2024  |Vedi voce n° 23 [mc 17.49] 2,00 34,98
SOMMANO t 34,98 18,00 629,64
Strutture (Cat 2)
Interventi sui pilastri in c.a. (SbCat 4)
25 Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficial ... possa
CAM23_RO3 |fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
.040.040.A |Ambiente A.1 (aula 1)
18/11/2024  |travi 2,00 3,34 0,25 1,67
2,00 3,34 0,35 2,34
5,74 0,50 2,87
2,00 3,34 0,50 3,34
2,00 3,34 0,17 1,14
Ambiente A.2 (aula 2)
travi 2,00 3,34 0,25 1,67
2,00 3,34 0,35 2,34
2,00 3,34 0,50 3,34
2,00 3,34 0,17 1,14
Ambiente A.3 (aula 3)
travi *(par.ug.=2*2) 4,00 3,34 0,25 3,34
2,00 3,34 0,35 2,34
2,00 3,34 0,17 1,14
Ambiente 18 ( refettorio)
travi 2,00 3,34 0,25 1,67
2,00 3,34 0,35 2,34
3,00 3,34 0,35 3,51
3,34 0,35 1,17
2,60 0,25 0,65
Ambiente 1 ( atrio ingresso)
travi *(par.ug.=2*2) 4,00 3,32 0,80 10,62
2,00 3,32 0,30 1,99
0,80 0,25 0,20
3,36 0,25 0,84
1,05 0,25 0,26
Ambiente 11 ( direzione)
trave 2,24 0,25 0,56
3,30 0,25 0,83
2,00 0,15 4,20 1,26
Ambiente 16 /stanza per il gioco)
trave 2,00 6,17 0,90 11,11
6,17 0,30 1,85
6,17 0,25 1,54
2,00 3,28 0,25 1,64
Ambiente 15/17 ( deposito/ambulatorio)
trave 2,00 4,50 0,80 7,20
4,50 0,40 1,80
3,26 0,25 0,82
A RIPORTARE 78,53 61°004,95
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78,53 61°004,95
4,06 0,40 1,62
4,06 0,20 0,81
2,60 0,25 0,65
Ambiente 12 (stanza del riposo)
travi 7,08 0,40 2,83
7,08 0,12 0,85
7,08 0,30 2,12
3,35 0,55 1,84
2,00 3,13 0,25 1,57
3,35 0,30 1,01
2,00 3,39 0,25 1,70
Ambiente 13 ( w.c. bambini)
trave 2,00 3,30 0,25 1,65
3,30 0,30 0,99
3,36 0,50 1,68
3,36 0,25 0,84
3,35 0,25 0,84
3,35 0,18 0,60
3,35 0,30 1,01
3,35 0,17 0,57
3,35 0,25 0,84
3,35 0,17 0,57
3,35 0,40 1,34
3,35 0,12 0,40
3,35 0,30 1,01
2,44 0,12 0,29
2,44 0,50 1,22
2,44 0,30 0,73
Ambiente 10 (dispensa/scala biberon)
travi 2,00 1,70 0,40 1,36
3,55 0,40 1,42
1,65 0,20 0,33
1,60 0,20 0,32
Ambiente 9 (lavanderia)
travi 1,43 0,40 0,57
1,43 0,20 0,29
1,74 0,40 0,70
1,74 0,20 0,35
Ambiente 8 (w.c. personale)
travi 2,00 1,02 0,40 0,82
2,00 1,02 0,20 0,41
Ambiente 7 (spogliatoi personale)
travi 2,95 0,40 1,18
2,95 0,20 0,59
Ambiente 19 (locale tecnico)
trave 1,45 0,40 0,58
1,80 0,25 0,45
Ambiente 5 (w.c. disabile)
trave 1,88 0,25 0,47
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
trave 2,00 0,90 0,25 0,45
Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
trave 2,26 0,25 0,57
Ambiente 2 (corridoio)
trave 19,03 0,25 4,76
3,29 0,30 0,99
3,26 0,40 1,30
2,00 3,23 0,15 0,97
14,92 0,25 3,73
2,00 3,23 0,15 0,97
Ambiente 14 ( piazza - agora)
travi *(par.ug.=2*2) 4,00 7,20 0,80 23,04
2,00 7,20 0,30 4,32
2,00 7,20 0,25 3,60
10,52 0,30 3,16
SOMMANO mq 165,81 9,63 1'596,75
26 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato As ... gere
A RIPORTARE 62°601,70
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62°601,70)
CAM23_RO03 |da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti
.040.030.A | Vedi voce n° 25 [mq 165.81] 0,70 116,07
09/11/2024
SOMMANO mgq 116,07 32,01 3'715,40
27 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
CAM23_RO3 |intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano
.040.050.A | Vedi voce n° 26 [mq 116.07] 116,07
09/11/2024
SOMMANO mq 116,07 27,58 3201,21
28 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura
CAM23 RO3 |applicata a mano con malta a ritiro controllato
.040.060.A | Vedi voce n° 27 [mq 116.07] 116,07
09/11/2024
SOMMANO mq 116,07 107,41 12°467,08
29 Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficial ... possa
CAM23 RO3 |fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
.040.040.A |per pilastri 30x30 cm sul perimetro, H=5.20:
18/11/2024 |P1, P2, PS5, P6, P7, P8, P12, P13, P14, P15, P18, P25, P26 *
(lung.=4*,3)*(H/peso=2,2+3) 13,00 1,20 5,20 81,12
per pilastri 30x30 cm interni H=5.20:
P4, P9, P28, P35 *(lung.=4*,3)*(H/peso=2,2+3) 4,00 1,20 5,20 24,96
per pilastri 30x30 cm interni, H=6.10:
P24, P27, P32, P33, P34, P40, P41, P42 *(lung.=4*,3)*(H/
peso=2,2+3+,9) 8,00 1,20 6,10 58,56
per pilastri 45x45 cm sul perimetro, H=5.20 m:
P3, P21 *(lung.=4*,45)*(H/pes0=2,2+3) 2,00 1,80 5,20 18,72
per pilastri 45x45 cm interni, H=6.10 m:
P39 *(lung.=4*,45)*(H/peso=2,2+3+,9) 1,00 1,80 6,10 10,98
per pilastri 30x50 cm sul perimetro, H=5.20 m:
P16, P19, P20, P22, P29, P30, P36, P37, P44, P45, P49, P50, P53,
P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62 *(lung.=2(,3+,5))*(H/
peso=2,2+3) 22,00 1,60 5,20 183,04
per pilastri 30x50 cm interni, H=6.10 m:
P10, P11, P17, P23, P31, P38, P43, P46, P47, P51, P52 *
(lung.=2(,3+,5))*(H/peso=2,2+3) 11,00 1,60 5,20 91,52
per pilastri 30X50 cm perimetro, H=6.10 m:
P48 *(lung.=2(,3+,5))*(H/peso=2,2+3+,9) 1,00 1,60 6,10 9,76
Parziale mq 478,66
SOMMANO mq 478,66 9,63 4'609,50
30 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato As ... gere
CAM23_RO03 |da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti
.040.030.A | Vedi voce n° 29 [mq 478.66] 0,70 335,06
09/11/2024
SOMMANO mq 335,06 32,01 107725,27
31 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
CAM23_RO3 |intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano
.040.050.A | Vedi voce n°® 30 [mq 335.06] 335,06
09/11/2024
SOMMANO mq 335,06 27,58 9240,95
32 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura
CAM23_RO3 |applicata a mano con malta a ritiro controllato
.040.060.A | Vedi voce n° 31 [mq 335.06] 335,06
09/11/2024
A RIPORTARE 335,06 106°561,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 335,06 106°561,11
SOMMANO mq 335,06 107,41 357988,79
33 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutt ... | peso di
NP.01 Rinfor 600 g/mq qualificato in Classe 210C (tre strati)
zo Strutturale |per pilastri 30x30 cm sul perimetro, H=5.20:
03/05/2023 |P1, P2, P5,P6, P7, P8, P12, P13, P14, P15, P18, P25, P26 *
(lung.=4*,3)*(H/peso=2,2+3) 13,00 1,20 5,20 81,12
per pilastri 30x30 cm interni H=5.20:
P4, P9, P28, P35 *(lung.=4*,3)*(H/peso=2,2+3) 4,00 1,20 5,20 24,96
per pilastri 30x30 cm interni, H=6.10:
P24, P27, P32, P33, P34, P40, P41, P42 *(lung.=4*3)*(H/
peso=2,2+3+,9) 8,00 1,20 6,10 58,56
per pilastri 45x45 cm sul perimetro, H=5.20 m:
P3, P21 *(lung.=4*,45)*(H/peso=2,2+3) 2,00 1,80 5,20 18,72
per pilastri 45x45 cm interni, H=6.10 m:
P39 *(lung.=4*,45)*(H/peso=2,2+3+,9) 1,00 1,80 6,10 10,98
per pilastri 30x50 cm sul perimetro, H=5.20 m:
P16, P19, P20, P22, P29, P30, P36, P37, P44, P45, P49, P50, P53,
P54, PSS, P56, P57, PS8, P59, P60, P61, P62 *(lung.=2(,3+,5))*(H/
peso=2,2+3) 22,00 1,60 5,20 183,04
per pilastri 30x50 cm interni, H=6.10 m:
P10, P11, P17, P23, P31, P38, P43, P46, P47, P51, P52 *
(lung.=2(,3+,5))*(H/peso=2,2+3) 11,00 1,60 5,20 91,52
per pilastri 30X50 cm perimetro, H=6.10 m:
P48 *(lung.=2(,3+,5))*(H/peso=2,2+3+,9) 1,00 1,60 6,10 9,76
SOMMANO mq 478,66 370,16 177°180,79
Edilizia (Cat 3)
Muratura (SbCat 5)
34 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni fo ... ,
CAM23_EO08 |architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm
.020.010.C ( |per tramezzi interni:
CAM) ambiente 11, direzione *(lung.=3,16+3,35) 6,51 3,50 22,79
06/05/2023  |ambienti 15/17, infermeria *(lung.=3,5+4,3) 7,80 3,50 27,30
SOMMANO mq 50,09 33,05 1'655,47
35 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato d ... vi
CAM23_EO08 |e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm
.020.025.D (/| Vedi voce n° 7 [mq 120.52] 120,52
CAM)
06/05/2023 SOMMANO mq 120,52 79,02 9°523,49
Intonaci (SbCat 7)
36 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... interno o
CAM23_EI16 |esterno. Su pareti interne con malta di cemento
.020.030.C (| Vedi voce n° 20 [mq 244.72] 244,72
CAM) Vedi voce n° 21 [mq 338.49] 338,49
06/05/2023  |Vedi voce n° 34 [mq 50.09] 2,00 100,18
Vedi voce n° 35 [mq 120.52] 120,52
SOMMANO mq 803,91 25,53 20°523,82
Demolizioni (Cat 1)
Demolizioni (SbCat 2)
A RIPORTARE 351°433,47
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 351°433,47
37 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di ri ...
CAM23 RO2 |ramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.
.060.032.A ('|Prospetto 1
CAM) parete 3,67 1,60 5,87
07/11/2024  |(lung.=(6,50*0,64)/2) 2,08 2,08
Prospetto 2
parete 4,23 2,54 10,74
2,44 2,54 6,20
0,47 2,95 1,39
13,40 3,80 50,92
2,98 4,10 12,22
(H/peso=(4,10+3,89)/2) 4,42 4,00 17,68
(lung.=(3,53+3,28)/2)*(H/peso=(3,36+3,08)/2) 3,41 3,22 10,98
a detrarre vuoto finestre 3,00 1,00 1,00 -3,00
Prospetto 3
parete 8,92 0,68 6,07
(H/peso=(2,00+2,54)/2) 7,25 2,27 16,46
7,80 3,80 29,64
a detrarre vuoto finestre 1,00 1,00 -1,00
Prospetto 4
parete 29,24 1,25 36,55
29,24 0,67 19,59
Sommano positivi mq 226,39
Sommano negativi mq -4,00
SOMMANO mq 222,39 6,37 1'416,62
38 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle
CAM23_RO2 |superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.040.010.A (| Vedi voce n°® 37 [mq 222.39] 222,39
CAM)
07/11/2024 SOMMANO mq 222,39 5,16 1'147,53
39 Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle
CAM23_RO2 |superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.040.010.A (/|Prospetto 1
CAM) fronte 3,82 0,30 1,15
07/11/2024 18,65 0,30 5,60
6,80 0,30 2,04
succielo fronte 3,82 0,15 0,57
17,75 0,90 15,98
6,80 0,10 0,68
trave 3,67 0,40 1,47
16,55 0,25 4,14
pilastro 0,30 3,40 1,02
4,00 0,30 4,10 4,92
2,00 0,50 4,10 4,10
Prospetto 2
fronte 4,53 0,40 1,81
14,17 0,40 5,67
12,00 0,30 3,60
3,74 0,30 1,12
succielo 4,53 0,15 0,68
14,17 0,15 2,13
12,00 0,90 10,80
3,64 0,30 1,09
trave 4,53 0,40 1,81
4,53 0,30 1,36
13,87 0,35 4,85
3,64 0,40 1,46
pilastri 2,00 0,30 3,40 2,04
4,00 0,30 3,45 4,14
2,00 0,50 4,90 4,90
0,30 3,60 1,08
Prospetto 3
fronte 14,55 0,30 4,37
7,30 0,20 1,46
A RIPORTARE 96,04 3537997,62
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 96,04 3537997,62
7,80 0,40 3,12
succirlo fronte 7,80 0,15 1,17
trave 8,90 0,25 2,23
14,55 0,40 5,82
pilastri 2,00 0,30 3,50 2,10
2,00 0,30 2,60 1,56
0,30 3,50 1,05
2,00 0,30 3,80 2,28
Prospetto 4
fronte 29,24 1,25 36,55
succielo fronte 29,24 0,20 5,85
pilastri 7,00 0,30 3,42 7,18
(par.ug.=7*2) 14,00 0,20 3,42 9,58
Prospetto A
fronte 10,42 0,40 4,17
succielo fronte 10,42 0,15 1,56
trave 10,42 0,25 2,61
10,42 0,60 6,25
pilastri 2,00 0,30 3,00 1,80
Prospetto B
fronte 6,96 0,30 2,09
succielo fronte 6,96 0,15 1,04
trave 6,96 0,40 2,78
6,96 0,60 4,18
pilastri 0,30 2,73 0,82
Prospetto C
fronte 10,42 0,30 3,13
succielo fronte 10,42 0,30 3,13
pilastri 2,00 0,30 2,87 1,72
SOMMANO mq 209,81 5,16 1'082,62
Trasporti ed oneri per discarica autorizzata (SbCat 3)
40 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di
CAM23_TO1 |discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
.020.010.A | Vedi voce n°® 37 [mq 222.39] 0,01 2,22
10/11/2024  |Vedi voce n° 38 [mq 222.39] 0,03 6,67
Vedi voce n° 39 [mq 209.81] 0,03 6,29
SOMMANO mc 15,18 44,16 670,35
41 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o I’ambito
CAM23_TO01 |dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
.030.020.A | Vedi voce n° 40 [mc 15.18] 15,18
13/07/2025
SOMMANO mc 15,18 45,21 686,29
42 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo ... in
A25136a discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)
10/11/2024 | Vedi voce n° 40 [mc 15.18] 2,00 30,36
SOMMANO t 30,36 18,00 546,48
Strutture (Cat 2)
Interventi sui pilastri in c.a. (SbCat 4)
43 Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficial ... possa
CAM23_RO3 |fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
.040.040.A  |Prospetto 1
10/11/2024 |fronte 3,82 0,30 1,15
18,65 0,30 5,60
6,80 0,30 2,04
succielo fronte 3,82 0,15 0,57
A RIPORTARE 9,36 356'983,36
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Num.Ord. DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,36 356'983,36
17,75 0,90 15,98
6,80 0,10 0,68
trave 3,67 0,40 1,47
16,55 0,25 4,14
Prospetto 2
fronte 4,53 0,40 1,81
14,17 0,40 5,67
12,00 0,30 3,60
3,74 0,30 1,12
succielo 4,53 0,15 0,68
14,17 0,15 2,13
12,00 0,90 10,80
3,64 0,30 1,09
trave 4,53 0,40 1,81
4,53 0,30 1,36
13,87 0,35 4,85
3,64 0,40 1,46
fronte 14,55 0,30 4,37
7,30 0,20 1,46
7,80 0,40 3,12
succirlo fronte 7,80 0,15 1,17
trave 8,90 0,25 2,23
14,55 0,40 5,82
Prospetto 4
fronte 29,24 1,25 36,55
succielo fronte 29,24 0,20 5,85
fronte 10,42 0,40 4,17
succielo fronte 10,42 0,15 1,56
trave 10,42 0,25 2,61
10,42 0,60 6,25
Prospetto B
fronte 6,96 0,30 2,09
succielo fronte 6,96 0,15 1,04
trave 6,96 0,40 2,78
6,96 0,60 4,18
Prospetto C
fronte 10,42 0,30 3,13
succielo fronte 10,42 0,30 3,13
SOMMANO mq 159,52 9,63 1'536,18
44 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato As ... gere
CAM23_RO3 |da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti
.040.030.A | Vedi voce n°® 43 [mq 159.52] 0,70 111,66
07/11/2024
SOMMANO mgq 111,66 32,01 3'574,24
45 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
CAM23_RO3 |intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano
.040.050.A | Vedi voce n° 44 [mq 111.66] 111,66
10/11/2024
SOMMANO mgq 111,66 27,58 3°079,58
46 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura
CAM23_RO3 |applicata a mano con malta a ritiro controllato
.040.060.A | Vedi voce n° 45 [mq 111.66] 111,66
10/11/2024
SOMMANO mgq 111,66 107,41 117993,40
Edilizia (Cat 3)
Intonaci (SbCat 7)
47 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... interno o
CAM23_E16 |esterno. Su pareti interne con malta di cemento
.020.030.C (| Vedi voce n°® 38 [mq 222.39] 222,39
A RIPORTARE 222,39 377°166,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 222,39 377°166,76
CAM) Vedi voce n° 39 [mq 209.81] 209,81
07/11/2024
SOMMANO mgq 432,20 25,53 11°034,07
48 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... erno.
CAM23 _E16 |Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
.020.030.F | Vedi voce n°® 47 [mq 432.20] 432,20
10/11/2024
SOMMANO mgq 432,20 2,83 1223,13
Muratura (SbCat 5)
49 Pareti divisorie in lastre di cartongesso Placcaggio di p ... una lastra
CAM23_E22 |di gesso fibra su entrambi i lati della parete
.010.010.Q (|per rivestimento pilastri *(lung.=4*,6) 62,00 2,40 5,20 773,76
CAM)
06/05/2023 SOMMANO mq 773,76 58,98 457636,36
Isolamento termico (SbCat 6)
50 Fibra di legno conforme alla norma EN 13171 in pannelli i ...
B15158d roduttore del sistema da pagarsi a parte: spessore 100 mm
07/05/2023 | Vedi voce n° 49 [mq 773.76] 773,76
prospetto 1 121,00
prospetto 2 145,00
prospetto 3 100,50
prospetto 4 170,00
prospetti cortile interno:
sez. A 16,50
sez. B 39,00
sez. ¢ 9,50
sez. D 31,50
SOMMANO mq 1'406,76 88,26 124°160,64
Intonaci (SbCat 7)
51 Armatura aggiuntiva all'interno dell'intonaco di base in ... asante
B15205 cementizio utilizzato per l'intonaco di base armato
10/05/2023 120,00
SOMMANO cad 120,00 6,31 757,20
52 Angolare in pvc con rete in fibra di vetro coestrusa e do ... rte,
B15206 finestre e bucature) applicato con rasante cementizio
10/05/2023  |per terminale base cappotto facciate 160,00 160,00
SOMMANO m 160,00 9,94 1'590,40
Frangisole ed opere in ferro (SbCat 13)
53 Fissaggio a taglio termico, con filettatura metrica M12 o ... tarsi a
B15210a parte e montaggio dell'elemento di fissaggio: M12
10/05/2023  |per ancoraggio frangisole 32,00
SOMMANO cad 32,00 42,35 1'355,20
Intonaci (SbCat 7)
A RIPORTARE 562°923,76
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 562°923,76
54 Paraspigoli in lamiera zincata Paraspigoli in lamiera zin ... opera
CAM23_E16 |sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
.010.010.A |per esterni 42,00 1,70 71,40
11/05/2023
SOMMANO mq 71,40 7,04 502,66
55 Strato finale di intonaco Strato finale di intonaco, real ... alce e
CAM23_E16 |polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna
.020.060.C (| Vedi voce n° 50 [mq 1 406.76] 1'406,76
CAM) e
10/05/2023 SOMMANO mq 1'406,76 14,74 20°735,64
Opere da pittore (SbCat 10)
56 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... imenti su
CAM23 E21 |pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
.010.005.A (|Vedi voce n° 55 [mq 1 406.76] 1'406,76
CAM) —
11/05/2023 SOMMANO mgq 17406,76 10,28 14°461,49
57 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta
CAM23 E21 |penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.010.010.A ( |Vedi voce n° 56 [mq 1 406.76] 1'406,76
CAM) —
11/05/2023 SOMMANO mgq 17406,76 3,65 5'134,67
58 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni ... ivo
CAM23_E21 |trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
.020.055.H ( |Vedi voce n° 57 [mq 1 406.76] 1°406,76
CAM) —
11/05/2023 SOMMANO mq 1'406,76 17,40 24°477,62
59 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti
CAM23 RO2 |e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A |Ambiente 1 (atrio ingresso)
06/05/2023  |travi *(par.ug.=2*2) 4,00 3,32 0,80 10,62
pareti 2,00 2,49 2,90 14,44
3,26 2,90 9,45
2,00 4,65 4,00 37,20
2,00 3,32 4,00 26,56
(par.ug.=2%*2) 4,00 0,10 4,00 1,60
a detrarre vuoto porte 3,26 2,40 -7,82
2,00 1,44 2,05 -5,90
3,36 2,62 -8,80
1,45 2,05 -2,97
a detrarre sopralluce 3,32 0,90 -2,99
4,65 0,90 -4,19
Ambiente 2 (corridoio)
pareti 2,00 19,03 2,90 110,37
2,00 1,18 2,90 6,84
2,00 2,37 2,90 13,75
2,00 1,89 2,90 10,96
2,00 14,92 2,90 86,54
a detrfarre vuoto porte 7,00 0,90 2,05 -12,92
1,00 2,05 -2,05
2,00 1,38 2,05 -5,66
a detrarre vuoto 3,26 2,90 -9.45
2,00 0,98 2,05 -4,02
a detrarre vuoto finestre 4,00 3,23 1,76 -22,74
squarcio finestre 4,00 3,23 0,15 1,94
(par.ug.=4*2) 8,00 0,15 1,76 2,11
Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
pareti 2,00 5,67 2,90 32,89
A RIPORTARE 275,76 6287235,84
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 275,76 628'235,84
2,00 2,26 2,90 13,11
a detrarre vuoto porte 0,87 2,05 -1,78
a detrarre vuoto finestre 0,50 1,58 -0,79
0,90 1,78 -1,60
squarcio finestre 0,50 0,18 0,09
2,00 0,18 1,58 0,57
0,90 0,18 0,16
2,00 0,18 1,78 0,64
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
pareti 2,00 2,39 0,80 3,82
2,00 1,97 0,80 3,15
box n°l
pareti 2,00 1,78 0,80 2,85
2,00 0,90 0,30 1,44
a detrarre vuoto finestra 0,16 0,52 -0,08
squarcio finestra 0,16 0,18 0,03
2,00 0,18 0,52 0,19
box n°2
pareti 2,00 1,78 0,80 2,85
2,00 0,90 0,80 1,44
a detrarre vuoto finestra 0,92 0,52 -0,48
squarcio finestra 0,92 0,18 0,17
2,00 0,18 0,52 0,19
Ambiente 5 (w.c. disabili)
pareti 2,00 1,88 0,80 3,01
2,00 1,83 0,80 2,93
a detrarre vuoto finestra 1,39 0,52 -0,72
squarcio finestra 1,39 0,18 0,25
2,00 0,18 0,52 0,19
Ambiente 6 (segreteria)
pareti 2,00 4,34 2,90 25,17
2,00 2,37 2,90 13,75
0,10 2,90 0,29
0,35 2,90 1,02
a detrarre vuoto porta 0,88 2,05 -1,80
a detrarre vuoto finestra 0,30 1,58 -0,47
squarcio finestra 0,30 0,18 0,05
2,00 0,18 1,58 0,57
Ambiente 7 (spogliatoio personale)
pareti 2,00 2,95 2,90 17,11
2,00 2,24 2,90 12,99
a detrarre rivestimento 0,60 1,80 -1,08
1,00 1,80 -1,80
a detrarre vuoto porta 0,88 2,05 -1,80
a detrarre vuoto finestra 2,68 0,70 -1,88
squarcio finestra 2,68 0,18 0,48
2,00 0,18 0,70 0,25
Ambiente 8 (w.c. personale)
antibagno
pareti 2,00 2,20 0,80 3,52
2,00 0,83 0,80 1,33
box n°1
pareti 2,00 1,25 0,80 2,00
2,00 1,02 0,80 1,63
a detrarre vuoto finestra 1,02 0,33 -0,34
squarcio finestra 1,03 0,18 0,19
2,00 0,18 0,33 0,12
box n°2
pareti 2,00 1,25 0,80 2,00
2,00 1,02 0,80 1,63
a detrarre vuoto finestra 0,20 0,33 -0,07
0,43 0,33 -0,14
squarcio finestra 0,20 0,18 0,04
2,00 0,18 0,33 0,12
0,43 0,18 0,08
2,00 0,18 0,33 0,12
Ambiente 9 (lavanderia)
pareti 2,00 3,57 2,90 20,71
2,00 2,24 2,90 12,99
A RIPORTARE 416,17 6287235,84
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 416,17 628'235,84
a detrarre rivestimento 0,60 1,80 -1,08
2,24 2,00 -4,48
a detrarre vuoto porta 0,85 2,05 -1,74
a detrarre vuoto finestra 1,43 0,70 -1,00
1,74 0,70 -1,22
squartcio finestre 1,43 0,18 0,26
2,00 0,18 0,70 0,25
1,74 0,18 0,31
2,00 0,18 0,70 0,25
Ambiente 10 (dispensa)
pareti 2,00 3,55 1,20 8,52
2,00 1,70 1,20 4,08
a detrarre vuoto porta 0,83 0,30 -0,25
a detrarre vuoto finestra 1,59 0,77 -1,22
1,65 0,77 -1,27
squarcio finestra 1,59 0,18 0,29
2,00 0,18 0,77 0,28
1,65 0,18 0,30
2,00 0,18 0,77 0,28
Ambiente 11 (direzione)
pareti 2,00 3,35 4,00 26,80
2,00 3,32 4,00 26,56
a detrarre vuoto porta 1,35 2,05 -2,77
a detrarre vuoto sopralluce 3,35 0,90 -3,02
Ambiente 12 (stanza del riposo)
trave 7,08 0,40 2,83
pareti 7,08 3,63 25,70
2,00 3,65 3,63 26,50
2,00 3,13 2,90 18,15
7,08 2,90 20,53
a detrarre vuoto porta 1,37 2,05 -2,81
a detrarre vuoto finestre 2,00 3,35 1,12 -7,50
squartcio finestre 2,00 3,35 0,18 1,21
(par.ug.=2*2) 4,00 0,18 1,12 0,81
Ambiente 13 (w.c. bambini)
travi 2,52 0,40 1,01
2,52 0,11 0,28
2,00 3,30 0,25 1,65
3,77 0,40 1,51
3,77 0,11 0,41
pareti 2,52 2,00 5,04
1,90 2,00 3,80
4,32 0,80 3,46
3,30 0,80 2,64
3,50 0,80 2,80
3,66 1,50 5,49
3,77 1,50 5,66
3,66 1,50 5,49
3,35 0,80 2,68
1,90 2,00 3,80
a detrarre vuoto finestra 3,10 0,65 -2,02
squarcio finestra 3,10 0,18 0,56
2,00 0,18 0,65 0,23
Ambiente 14 (piazza agora)
travi *(par.ug.=2*2) 4,00 7,20 0,90 25,92
pareti 2,00 10,52 4,00 84,16
2,00 7,20 4,00 57,60
2,00 4,44 4,00 35,52
2,00 2,60 4,00 20,80
a detrarre vuoto porta 5,00 1,44 2,05 -14,76
3,00 1,37 2,05 -8,43
2,00 0,80 2,05 -3,28
a detrarre vuoto 3,19 2,90 -9,25
a detrarre vuoto sopralluce 3,20 0,90 -2,88
2,00 3,34 0,90 -6,01
2,00 3,36 0,90 -6,05
Ambiente 15 (deposito)
pareti 2,00 4,24 4,00 33,92
2,00 1,17 4,00 9,36
2,00 0,20 4,00 1,60
A RIPORTARE 814,43 628'235,84
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 814,43 628'235,84
a detrarre vuoto porta 0,80 2,05 -1,64
a detrarre vuoto finestra 1,60 0,47 -0,75
Ambiente 16 (stanza per il gioco)
trave 7,08 0,40 2,83
pareti 2,00 3,35 3,62 24,25
7,08 3,62 25,63
2,00 3,43 2,90 19,89
7,08 2,90 20,53
a detrarre vuoto porta 1,37 2,05 -2,81
a detrarre vuoto finestre 2,00 3,25 1,12 -7,28
2,00 3,42 0,35 -2,39
squarcio porta 1,37 0,20 0,27
2,00 0,20 2,05 0,82
squarcoio finestra 2,00 3,25 0,18 1,17
(par.ug.=2*2) 4,00 0,18 1,12 0,81
Ambiente 17 (ambulatorio)
pareti 2,00 3,16 4,00 25,28
2,00 2,60 4,00 20,80
a detrarre vuoto porta 0,80 2,05 -1,64
a detrarre vuoto finestra 0,53 0,47 -0,25
. 1,60 0,47 -0,75
Ambiente 18 (refettorio)
trave 2,00 3,30 0,34 2,24
pareti 2,00 6,99 4,00 55,92
2,00 8,28 4,00 66,24
a detrarre vuoto porta 1,45 2,05 -2,97
a detrarre vuoto finestre 3,24 1,74 -5,64
1,76 1,74 -3,06
3,30 0,90 -2,97
squarcio finestre 1,76 0,20 0,35
2,00 0,20 1,74 0,70
1,76 0,20 0,35
2,00 0,20 1,74 0,70
Ambiente Al (aula 1)
pareti 2,00 6,99 4,00 55,92
2,00 5,74 4,00 45,92
a detrarre vuoto porta 1,37 2,05 -2,81
a detrarre vuoto finestre 1,73 1,74 -3,01
3,23 1,74 -5,62
squarcio finestre 1,73 0,20 0,35
2,00 0,20 1,74 0,70
3,23 0,20 0,65
2,00 3,23 1,74 11,24
Ambiente A2 (aula 2)
pareti 2,00 6,99 4,00 55,92
2,00 5,74 4,00 45,92
a detrarre vuoto porta 1,37 2,05 -2,81
a detrarre vuoto finestre 1,73 1,74 -3,01
3,23 1,74 -5,62
squarcio finestre 1,73 0,20 0,35
2,00 0,20 1,74 0,70
3,23 0,20 0,65
2,00 3,23 1,74 11,24
Ambiente A3 (aula 3)
pareti 2,00 6,99 4,00 55,92
2,00 5,74 4,00 45,92
a detrarre vuoto porta 1,37 2,05 -2,81
a detrarre vuoto finestre 1,73 1,74 -3,01
3,23 1,74 -5,62
squarcio finestre 1,73 0,20 0,35
2,00 0,20 1,74 0,70
3,23 0,20 0,65
2,00 3,23 1,74 11,24
Sommano positivi mq 1'612,93
Sommano negativi mq -251,85
SOMMANO mq 17361,08 2,83 3'851,86
A RIPORTARE 632°087,70
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Num.Ord DIMENSIONI ) IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 632°087,70
Controsoffitto (SbCat 9)
60 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in ... nello in
CAM23_E17 |gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm
.010.020.F ( |Ambiente 1 (atrio ingresso)
CAM) soffitto 3,26 2,49 8,12
06/05/2023 4,65 3,23 15,02
Ambiente 2 (corridoio)
soffitto 19,03 1,18 22,46
14,92 3,19 47,59
2,37 1,89 4,48
Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
soffitto 5,67 2,26 12,81
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
soffitto 2,39 1,97 4,71
box n°1
soffitto 1,78 0,90 1,60
box n°2
soffitto 1,78 0,90 1,60
Ambiente 5 (w.c. disabili)
soffitto 1,88 1,83 3,44
Ambiente 6 (segreteria)
soffitto 2,37 2,26 5,36
2,09 0,30 0,63
2,15 1,45 3,12
1,80 0,32 0,58
Ambiente 7 (spogliatoio personale)
soffitto 2,95 2,24 6,61
Ambiente 8 (w.c. personale)
antibagno
soffitto 2,20 0,83 1,83
box n°1
soffitto 1,25 1,02 1,28
box n°2
soffitto 1,25 1,02 1,28
Ambiente 9 (lavanderia)
soffitto 3,57 2,24 8,00
Ambiente 10 (dispensa)
soffitto 3,55 1,70 6,04
Ambiente 11 (direzione)
soffitto 3,35 3,32 11,12
Ambiente 12 (stanza del riposo)
soffitto 7,08 7,08 50,13
Ambiente 13 (w.c. bambini)
soffitto 2,52 1,92 4,84
6,96 3,77 26,24
3,30 3,24 10,69
Ambiente 14 (piazza agora)
soffitto 10,52 7,20 75,74
3,50 2,60 9,10
1,20 0,93 1,12
Ambiente 15 (deposito)
soffitto 4,24 1,17 4,96
Ambiente 16 (stanza per il gioco)
soffitto 7,08 7,08 50,13
Ambiente 17 (ambulatorio)
soffitto 3,16 1,28 4,04
2,23 1,33 2,97
Ambiente 18 (refettorio)
soffitto 6,99 5,65 39,49
3,30 2,60 8,58
Ambiente Al (aula 1)
soffitto 6,99 5,74 40,12
Ambiente A2 (aula 2)
soffitto 6,99 5,74 40,12
Ambiente A3 (aula 3)
soffitto 6,99 5,74 40,12
A RIPORTARE 576,07 632°087,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 576,07 632°087,70
SOMMANO mq 576,07 50,95 29°350,77
61 Controsoffitto in lastre prefabbricate Veletta di raccord ... llo in gesso
CAM23_E17 |protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm
.010.020.I ( |per ambiente 14, piazza-agora 2,00 10,60 21,20
CAM) per ambiente 1, atrio 10,60 10,60
10/05/2023  |per ambiente 12, stanza del riposo 7,10 7,10
per ambiente 16, stanza per il riposo 6,20 6,20
per ambiente 17, stanza per il gioco 2,60 2,60
per ambiente 15, deposito 1,80 1,80
SOMMANO m 49,50 36,89 1'826,06
62 Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione ... re in
CAM23_E17 |cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio
.010.020.J ( 10,00
CAM)
10/05/2023 SOMMANO cad 10,00 73,40 734,00
Isolamento termico (SbCat 6)
63 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
B15225a ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE Isolamento
10/05/2023  |termico in intercapedine eseguito con pannelli rispondenti ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), in: pannelli rigidi in lana di roccia,
trattata con speciali resine termoindurenti, senza rivestimento,
conforme alla norma UNI EN 13162, conducibilita termica ?D =
0,033 + 0,037 W/mK (UNI EN 12667), Euroclasse Al di reazione al
fuoco (UNI EN 13501-1), fattore di resistenza al passaggio del
vapore acqueo p = 1 (EN 12086), densita media 70 kg/mc: spessore
40 mm
per isolamento controsoffitto:
Vedi voce n° 60 [mq 576.07] 576,07
SOMMANO mq 576,07 13,83 7967,05
Opere da pittore (SbCat 10)
64 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... imenti su
CAM23 E21 |pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
.010.005.A (| Vedi voce n° 59 [mq 1 361.08] 1361,08
CAM) Vedi voce n° 60 [mq 576.07] 576,07
07/05/2023
SOMMANO mq 1'937,15 10,28 197913,90
65 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta
CAM23_E21 |penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.010.010.A ( |Vedi voce n° 64 [mq 1 937.15] 1'937,15
CAM) _
06/05/2023 SOMMANO mq 1'937,15 3,65 7°070,60
66 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni ... ivo
CAM23_E21 |trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
.020.055.B ( |Vedi voce n° 65 [mq 1 937.15] 1937,15
CAM) I
06/05/2023 SOMMANO mq 1'937,15 16,67 327292,29
67 STANCIL. Tipo kina R00429 Adesivi Murali Bambino Ecologic ...
NP.01 stancil [to Cameretta Asilo Nido Carta da Parati - Misura 120x40 cm
16/05/2023 40,00
A RIPORTARE 40,00 731°242,37
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 7317242,37
SOMMANO cadauno 40,00 45,00 1800,00
68 Fornitura e posa in opera di paraspigoli in poliuretano e ... data
NP.01 spigoli |secondo DIN EN 13501-1 classe E-d2, lunghezza 1,00 m.
16/05/2023  |per aule 24,00 24,00
per agora 14,00 14,00
per stanza giochi 9,00 9,00
per stanza del riposo 14,00 14,00
per refettorio 10,00 10,00
per corridoio e atrio 24,00 24,00
SOMMANO m 95,00 80,00 7°600,00
Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra (SbCat 8)
69 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 m ... lisciatura
CAM23_EOQ7 |del piano superiore di sottofondi preesistenti
.010.060.A ( [Ambiente 1 (atrio)
CAM) sono 2,49 3,26 8,12
06/05/2023 4,65 3,32 15,44
Ambiente 2 ( corridoio)
sono 19,03 1,18 22,46
14,92 3,19 47,59
Ambiente 12 (stanza del riposo)
sono 7,08 7,08 50,13
Ambiente 14 (piazza-agora)
sono 10,52 7,20 75,74
1,54 0,30 0,46
3,50 2,60 9,10
1,20 0,93 1,12
Ambiente 16 (stanza per il gioco)
sono 6,87 6,17 42,39
Ambiente 17 ( direzione)
sono 3,35 3,32 11,12
Ambiente 18 (refettorio)
sono 6,99 5,65 39,49
3,30 2,63 8,68
Ambiente Al (aula 1)
sono 6,99 5,74 40,12
Ambiente A2 (aula 2)
sono 6,97 5,74 40,01
Ambiente A3 (aula 3)
sono 6,97 5,74 40,01
Ambiente 17 (ambulatorio)
sono 2,23 1,33 2,97
3,16 1,28 4,04
SOMMANO mq 458,99 5,26 2'414,29
70 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato Pavimento in P ... e, il
CAM23_E13 |lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm
.070.020.A ( [Vedi voce n° 69 [mq 458.99] 458,99
CAM)
06/05/2023 SOMMANO mq 458,99 45,12 20709,63
71 Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazio ... zzi
CAM23_E13 |speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.
.070.070.A  |Ambiente 1 (atrio)
06/05/2023  |sono 2,00 2,49 4,98
3,26 3,26
2,00 4,65 9,30
2,00 3,32 6,64
(par.ug.=2*2) 4,00 0,10 0,40
a detrarre vuoto porte 2,00 3,26 -6,52
3,00 1,44 -4,32
A RIPORTARE 13,74 763°766,29
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,74 763°766,29
squarcio porta 2,00 0,20 0,40
Ambiente 2 ( corridoio)
sono 2,00 19,03 38,06
2,00 1,18 2,36
2,00 3,19 6,38
a detrarre vuoto porta 7,00 0,90 -6,30
0,98 -0,98
2,00 1,37 -2,74
a detrarre vuoto 3,26 -3,26
Ambiente 12 (stanza del riposo)
sono *(par.ug.=2*2) 4,00 7,08 28,32
2,00 0,08 0,16
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
squarcio porta 2,00 0,20 0,40
Ambiente 14 (piazza-agora)
sono 2,00 10,52 21,04
2,00 7,20 14,40
2,00 3,50 7,00
2,00 2,60 5,20
a detrarre vuoto porta 4,00 1,44 -5,76
3,00 1,37 -4,11
0,80 -0,80
a detrarre vuoto 3,19 -3,19
Ambiente 16 (stanza per il gioco)
sono 2,00 6,87 13,74
2,00 6,17 12,34
a detrarre vuoto porta 1,40 -1,40
squarcio porta 2,00 0,30 0,60
Ambiente 11 (direzione)
sono 2,00 3,30 6,60
2,00 3,35 6,70
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
Ambiente 18 (refettorio)
sono 2,00 6,99 13,98
2,00 8,28 16,56
0,20 0,20
a detrarre vuoto porta 1,45 -1,45
1,39 -1,39
Ambiente Al (aula 1)
sono 2,00 6,99 13,98
2,00 5,74 11,48
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
squarcio porta 2,00 0,20 -0,40
Ambiente A2 (aula 2)
sono 2,00 6,97 13,94
2,00 5,74 11,48
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
squarcio porta 2,00 0,20 -0,40
Ambiente A3 (aula 3)
sono 2,00 6,97 13,94
2,00 5,74 11,48
a detrarre vuoto porta 1,37 -1,37
squarcio porta 2,00 0,20 -0,40
Ambiente 17 (ambulatorio)
sono 2,00 3,16 6,32
2,00 2,60 5,20
a detrarre vuoto porta 1,00 -1,00
Sommano positivi ml 306,84
Sommano negativi ml -51,27
SOMMANO ml 255,57 9,28 2'371,69
Manutenzione porte interne (SbCat 11)
72 Porta interna in alluminio ad uno o a piu battenti Porta ... Con
CAM23_E18 |pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL
.070.020.B  |Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
A RIPORTARE 766°137,98
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 766°137,98
11/05/2023  |porte 0,87 2,10 1,83
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
porta 0,86 2,15 1,85
box n°1
porta 0,80 2,15 1,72
box n°2
porta 0,80 2,15 1,72
Ambiente 5 (w.c. disabili)
porta 1,00 2,15 2,15
Ambiente 6 (segreteria)
porta 0,88 2,15 1,89
Ambiente 7 (spogliatoio personale)
porta 0,88 2,15 1,89
Ambiente 8 (w.c. personale)
antibagno
porta 0,84 2,15 1,81
box n°1
porta 0,77 2,15 1,66
box n°2
porta 0,77 2,15 1,66
Ambiente 9 (lavanderia)
porta 0,85 2,15 1,83
Ambiente 10 (dispensa)
porta 0,83 2,10 1,74
Ambiente 12 (stanza del riposo)
porta 1,37 2,15 2,95
Ambiente 13 (w.c. bambini)
porta 1,44 2,15 3,10
Ambiente 14 (piazza agora)
porta 2,00 1,44 2,15 6,19
Ambiente 16 (stanza per il gioco)
porta 1,37 2,15 2,95
Ambiente 18 (refettorio)
porta 1,45 2,15 3,12
Ambiente Al (aula 1)
porta 1,37 2,15 2,95
Ambiente A2 (aula 2)
porta 1,37 2,15 2,95
Ambiente A3 (aula 3)
porta 1,37 2,15 2,95
SOMMANO mgq 48,91 390,56 197102,29
73 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ...
CAM23_EI18 |Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
.075.045.C  |Sono 4,00
15/05/2023
SOMMANO cad 4,00 318,60 1274,40
Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra (SbCat 8)
74 Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e b ... la
CAM23_E14 |pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.
.010.030.A (/|Serramenti tipo 1 7,00 3,15 0,42 9,26
CAM) Serramenti tipo 1.1 3,00 1,80 0,42 2,27
11/05/2023  |Serramenti tipo 1.2 1,70 0,42 0,71
Serramenti tipo 1.3 0,90 0,42 0,38
Serramenti tipo 2 0,95 0,42 0,40
Serramenti tipo 2.1 1,40 0,42 0,59
Serramenti tipo 3 2,65 0,42 1,11
Serramenti tipo 3.1 1,00 0,42 0,42
Serramenti tipo 3.2 1,70 0,42 0,71
Serramenti tipo 3.3 1,40 0,42 0,59
Serramenti tipo 3.4 1,65 0,42 0,69
Serramenti tipo 3.5 1,50 0,42 0,63
Serramenti tipo 4 2,00 1,50 0,42 1,26
A RIPORTARE 19,02 786°514,67
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,02 786'514,67
Serramenti tipo 5 3,18 0,42 1,34
Serramenti tipo 5.1 3,10 0,42 1,30
Serramenti tipo 5.2 3,05 0,42 1,28
Finestre con apertura vasistas 2,00 3,10 0,42 2,60
3,00 0,42 1,26
Per infissi minori, deposito, sopralluce 0,30 0,42 0,13
0,20 0,42 0,08
0,25 0,42 0,11
3,25 0,42 1,37
3,20 0,42 1,34
3,20 0,42 1,34
3,00 0,42 1,26
0,50 0,42 0,21
SOMMANO mq 32,64 151,61 4'948,55
Serramenti in pve (SbCat 12)
75 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato ...
CAM23 E18 |Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere
.045.015.A  [Serramenti tipo 1 *(lung.=2*(3,15+1,75)) 7,00 9,80 68,60
11/05/2023  |Serramenti tipo 1.1 *(lung.=2*(1,80+1,75)) 3,00 7,10 21,30
Serramenti tipo 1.2 *(lung.=2*(1,70+1,75)) 6,90 6,90
Serramenti tipo 1.3 *(lung.=2*(0,90+1,75)) 5,30 5,30
Serramenti tipo 2 *(lung.=2*(0,95+1,60)) 5,10 5,10
Serramenti tipo 2.1 *(lung.=2*(1,40+1,60)) 6,00 6,00
Serramenti tipo 3 *(lung.=2*(2,65+0,75)) 6,80 6,80
Serramenti tipo 3.1 *(lung.=2*(1,00+0,75)) 3,50 3,50
Serramenti tipo 3.2 *(lung.=2*(1,70+0,75)) 4,90 4,90
Serramenti tipo 3.3 *(lung.=2*(1,40+0,75)) 4,30 4,30
Serramenti tipo 3.4 *(lung.=2*(1,65+0,75)) 4,80 4,80
Serramenti tipo 3.5 *(lung.=2*(1,50+0,75)) 4,50 4,50
Serramenti tipo 4 *(par.ug.=3*2)*(lung.=2*(1,50+1,50)) 6,00 6,00 36,00
Serramenti tipo 5 *(lung.=2*(3,18+1,15)) 8,660 8,66
Serramenti tipo 5.1 *(lung.=2*(3,10+1,15)) 8,50 8,50
Serramenti tipo 5.2 *(lung.=2*(3,05+1,65)) 9,40 9,40
SOMMANO ml 204,56 10,59 2'166,29
76 Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... ole
C25075f complanare (ribalta-scorri) a 2 ante, telaio su 4 lati
10/05/2023  |Serramenti tipo 1 7,00 3,15 1,75 38,59
Serramenti tipo 1.1 3,00 1,80 1,75 9,45
Serramenti tipo 1.2 1,70 1,75 2,98
Serramenti tipo 1.3 0,90 1,75 1,58
Serramenti tipo 2 0,95 1,60 1,52
Serramenti tipo 2.1 1,40 1,60 2,24
Serramenti tipo 3 2,65 0,75 1,99
Serramenti tipo 3.1 1,00 0,75 0,75
Serramenti tipo 3.2 1,70 0,75 1,28
Serramenti tipo 3.3 1,40 0,75 1,05
Serramenti tipo 3.4 1,65 0,75 1,24
Serramenti tipo 3.5 1,50 0,75 1,13
Serramenti tipo 4 3,00 1,50 1,50 6,75
Serramenti tipo 5 3,18 1,15 3,66
Serramenti tipo 5.1 3,10 1,15 3,57
Serramenti tipo 5.2 3,05 1,65 5,03
SOMMANO mq 82,81 586,43 48°562,27
77 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato ...
CAM23 E18 |Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere
.045.015.A  |per vetrate ingressi *(par.ug.=2*2)*(lung.=2(3,25+2,75)) 4,00 12,00 48,00
11/05/2023  |per porta laterale ingresso *(lung.=2(1,40+2,1)) 7,00 7,00
SOMMANO ml 55,00 10,59 582,45
A RIPORTARE 842°774,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 842"774,23
78 Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... te, a
C23063e battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale
10/05/2023  |(vedi abaco degli infissi)
per vetrate ingressi 2,00 3,25 2,75 17,88
per porta laterale ingresso 1,40 2,10 2,94
SOMMANO mq 20,82 302,64 6'300,96
79 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ...
CAM23 E18 |Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
.075.045.C  |per vetrate ingressi *(par.ug.=2%2) 4,00 4,00
11/05/2023 |per porta laterale ingresso 2,00
SOMMANO cad 6,00 318,60 1911,60
80 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato ...
CAM23_EI18 |Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere
.045.015.A  |per finestre con apertura a vasistas: *(par.ug.=2*2)*(lung.=2(3,10+
11/05/2023  |,6)) 4,00 7,40 29,60
(lung.=2(3,00+,6)) 7,20 7,20
SOMMANO ml 36,80 10,59 389,71
81 Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti ... 6 dB,
C23063b escluso controtelaio: finestra a 1 anta, a battente
10/05/2023  |per finestre con apertura a vasistas: 2,00 3,10 0,60 3,72
3,00 0,60 1,80
SOMMANO mq 5,52 268,49 1'482,06
82 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato ...
CAM23_E18 |Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere
.045.015.A |per infissi minori, depositi, sopraluce: *(lung.=2(0,30+1,6)) 3,80 3,80
11/05/2023  |(lung.=2(0,20+1,6)) 3,60 3,60
(lung.=2(0,25+,75)) 2,00 2,00
(lung.=2(3,25+,45)) 7,40 7,40
(lung.=2(3,20+,45)) 7,30 7,30
(lung.=2(3,20+,75)) 7,90 7,90
(lung.=2(3,00+,7)) 7,40 7,40
(lung.=2(0,50+1,6)) 4,20 4,20
SOMMANO ml 43,60 10,59 461,72
83 Serramento realizzato con profili estrusi di pve prodotti ... w = 36
C23063a dB, escluso controtelaio: finestra, a telaio fisso
10/05/2023  |per infissi minori, depositi, sopraluce: 0,30 1,60 0,48
0,20 1,60 0,32
0,25 0,75 0,19
3,25 0,45 1,46
3,20 0,45 1,44
3,20 0,75 2,40
3,00 0,70 2,10
0,50 1,60 0,80
SOMMANO mgq 9,19 169,86 1'561,01
Frangisole ed opere in ferro (SbCat 13)
84 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sist ... 0 occorre
CAM23_EI8 |per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore
.055.010.B |per infissi con apertura a vasistas 6,00
A RIPORTARE 6,00 854'881,29
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 854'881,29
11/05/2023
SOMMANO cad 6,00 312,26 1'873,56
85 Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato ...
CAM23_E18 |Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere
.045.015.A |per sottostruttura frangisole, in alluminio 2,00 11,00 22,00
11/05/2023
SOMMANO ml 22,00 10,59 232,98
86 Frangisole in alluminio a lamelle orizzontali fisse, comp ... lle con
C55008a larghezza da 15 cm e lunghezza telaio da: 1 +2 m
08/05/2023  |prospetto 4 4,00 3,20 1,75 22,40
4,00 1,78 1,75 12,46
SOMMANO mgq 34,86 276,11 9'625,19
87 Pannelli in rete metallica Pannello in rete metallica o i ... . Pannello
CAM23_E19 |in rete metallica o in tondini di ferro saldati
.010.080.A ( |per sostituzione grate finestre:
CAM) prospetto 1 1,40 2,10 15,00 44,10
11/05/2023 3,32 2,75 15,00 136,95
2,00 1,50 1,50 15,00 67,50
prospetto 2 1,52 0,67 15,00 15,28
prospetto 3 0,70 1,60 15,00 16,80
0,70 1,60 15,00 16,80
1,80 1,60 15,00 43,20
1,35 0,70 15,00 14,18
1,76 0,70 15,00 18,48
1,47 0,70 15,00 15,44
1,70 0,70 15,00 17,85
per grate seminterrato: 16,00 0,60 0,30 15,00 43,20
SOMMANO kg 449,78 8,91 4'007,54
88 Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di f ... tanti.
CAM23 E19 |Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.
.010.090.A (|per lamiere forate su grate seminterrato 16,00 0,60 0,30 5,00 14,40
CAM)
15/05/2023 SOMMANO kg 14,40 9,63 138,67
Opere da pittore (SbCat 10)
89 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura ... i chiari,
CAM23_E21 |a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.050.040.A (|Per sostituzione grate in ferro
CAM) Prospetto 1
11/05/2023  |grate finestre *(par.ug.=3*2) 6,00 1,50 1,50 13,50
2,00 0,90 1,78 3,20
grate porte 2,00 3,34 2,75 18,37
2,00 1,40 2,13 5,96
Prospetto 2
grate finestre 2,00 1,60 0,78 2,50
(par.ug.=2*2) 4,00 3,06 0,46 5,63
Prospetto 3
grate finestre *(par.ug.=2*2) 4,00 1,86 1,60 11,90
(par.ug.=2*2) 4,00 3,26 0,77 10,04
grate seminterrato *(par.ug.=16*2) 32,00 0,60 0,30 5,76
SOMMANO mq 76,86 12,08 928,47
Demolizioni (Cat 1)
Demolizioni (SbCat 2)
A RIPORTARE 871'687,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 871°687,70
90 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali
CAM23_RO02 |rovvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.
.090.070.B  |per lastrico solare 786,00
07/02/2025
SOMMANO mq 786,00 5,67 4°456,62
91 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico ... e di
CAM23_RO02 |abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm
.090.090.A ('|Copertura
CAM) sono 120,00 0,25 30,00
15/07/2025
SOMMANO mq 30,00 21,25 637,50
92 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una
CAM23_RO02 |distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm
.060.022.A (| Vedi voce n° 90 [mq 786.00] 786,00
CAM)
07/02/2025 SOMMANO mq 786,00 15,34 12°057,24
93 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di
CAM23_TO1 |discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
.020.010.A | Vedi voce n° 90 [mq 786.00] 0,01 7,86
07/02/2025 |Vedi voce n° 91 [mq 30.00] 0,01 0,30
Vedi voce n° 92 [mq 786.00] 0,10 78,60
SOMMANO mc 86,76 44,16 3'831,32
94 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso ... nto, la mano
CAM23_TO01 |d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
.030.030.A | Vedi voce n°® 93 [mc 86.76] 86,76
13/07/2025
SOMMANO mc 86,76 44,87 3'892,92
95 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo ... in
A25136a discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)
07/02/2025  |Vedi voce n° 93 [mc 86.76] 2,00 173,52
SOMMANO t 173,52 18,00 3'123,36
Edilizia (Cat 3)
Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra (SbCat 8)
96 Massetto alleggerito per interni e per esterni Massetto a ... o in modo
CAM23_EOQ07 |da essere idoneo a ricevere il successivo strato
.020.050.A (| Vedi voce n° 92 [mq 786.00] 0,10 78,60
CAM)
07/02/2025 SOMMANO mc 78,60 1'057,57 837125,00
97 Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottof ... a del peso
CAM23_EO07 |non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate
.005.010.C ( |per lastrico solare 786,00
CAM)
07/02/2025 SOMMANO mq 786,00 20,72 16285,92
98 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm Abachino di ardes ... onere
CAM23 EI12 |per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
.060.070.A  |Vedi voce n° 91 [mq 30.00] 30,00
15/07/2025
SOMMANO mgq 30,00 92,23 2'766,90
A RIPORTARE 1'001°864,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'001°864,48
99 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Prep ... r
CAM23 EI12 |bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300g/m
.060.010.A | Vedi voce n° 97 [mq 786.00] 786,00
13/07/2025
SOMMANO mq 786,00 2,00 1'572,00
100 Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastome ... o
CAM23_EI12 |trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti
.040.010.A | Vedi voce n° 97 [mq 786.00] 786,00
13/07/2025
SOMMANO mq 786,00 15,56 12°230,16)
101 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... econda
CAM23_EI12 |con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia
.020.020.C  |per lastrico solare 786,00
16/05/2023
SOMMANO mq 786,00 43,36 34°080,96
Opere da pittore (SbCat 10)
102 Fornitura e posa in opera di pannello fonoassorbente, var ...
NP.01 fonoas |ipo"SoKoVerd.C1 Art", come da indicazioni del progettista.
16/05/2023 80,00
SOMMANO cadauno 80,00 128,00 107240,00
Impianti (Cat4)
Impianto idrico (SbCat 14)
103 Manutenzione ordinaria servizi igienici personale e diversamante
NP.ID 01 abili (igienici, rubinetteria, ecc.)
11/05/2023
SOMMANO a corpo 0,00 1'780,00 0,00
104 Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti Predisposi ... lle
CAM23 101. |tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti
010.015.A  |Ambiente 13 ( bagni bambini)
11/05/2023 |vasca a canale 2,00
lavabi 4,00
scaldabagno 1,00
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
lavabo 1,00
Ambiente 8 ( bagni per il personale)
antibagno
lavabo 1,00
scaldabagno 1,00
Ambiente 5 ( w.c. disabili)
lavabo 1,00
doccetta vaso 1,00
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
lavabo 1,00
scaldabagno 1,00
SOMMANO cad 14,00 82,51 1'155,14
105 Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti Predispos ... le
CAM23_101. |tracce. Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti
010.090.A  |Ambiente 13 ( bagni bambini)
11/05/2023  |vasi 10,00
A RIPORTARE 10,00 1'061°142,74
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 1°061°142,74
vasca a canale 2,00
lavabi 4,00
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
lavabo 1,00
Ambiente 8 ( bagni per il personale)
antibagno
lavabo 1,00
scaldabagno 1,00
box n°l
vaso 1,00
box n°2
vaso 1,00
Ambiente 5 ( w.c. disabili)
lavabo 1,00
vaso 1,00
docetta vaso 1,00
antibagno
lavabo 1,00
box n°l
vaso 1,00
box n°2
vaso 1,00
SOMMANO cad 27,00 87,19 2354,13
106 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... terie
CAM23 101. |Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
010.045.A  |Ambiente 13 ( bagni bambini)
11/05/2023  |vasi 10,00
vasca a canale 2,00
lavabi 4,00
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
lavabo 1,00
Ambiente 8 ( bagni per il personale)
antibagno
lavabo 1,00
box n°l
vaso 1,00
box n°2
vaso 1,00
Ambiente 5 ( w.c. disabili)
lavabo 1,00
vaso 1,00
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
lavabo 1,00
box n°l
vaso 1,00
box n°2
vaso 1,00
SOMMANO cad 25,00 55,41 1'385,25
107 Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata ... Vaso in
CAM23_101. |vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata
020.030.A  |Ambiente 13 ( bagni bambini)
11/05/2023  |sono 10,00
Ambiente 8 ( bagni per il personale)
box n°l
sono 1,00
box n°2
sono 1,00
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
box n°1
sono 1,00
box n°2
sono 1,00
A RIPORTARE 14,00 1'064'882,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,00 1'064°882,12
SOMMANO cad 14,00 297,57 4'165,98
108 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ce ... in extra
CAM23_101. |clay a due bacini da 90x45 cm con gruppo esterno
020.025.C  |per wc bambini 2,00
11/05/2023
SOMMANO cad 2,00 424,83 849,66
109 Lavabo a colonna da 65x48 c¢m in vitreous-china Lavabo ret ... lonna
CAM23_101. |da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando
020.060.A  |Ambiente 13 ( bagni bambini)
11/05/2023  |sono 4,00
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
sono 1,00
Ambiente 8 ( bagni per il personale)
antibagno
sono 1,00
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
sono 1,00
SOMMANO cad 7,00 292,30 2°046,10
110 Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettric ... e di
CAM23_C08 |alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 1
.010.060.A  [Ambiente 8 (w.c. personale)
10/11/2024  |sono 1,00
SOMMANO cad 1,00 183,06 183,06
111 Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettric ... e di
CAM23_C08 |alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 |
.010.060.C  |Ambiente 4 (w.c. educatori)
10/11/2024  |sono 1,00
SOMMANO cad 1,00 228,33 228,33
112 Scaldacqua elettrico Scaldacqua elettrico o termoelettric ... e di
CAM23_CO08 |alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 80 1
.010.060.E  |Ambiente 13 (w.c. bambini)
10/11/2024  |sono 1,00
SOMMANO cad 1,00 253,02 253,02
113 Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazi ... ato.
CAM23 _101. |Arredo completo per locale bagno per persone disabili
030.070.A  |Ambiente 5 ( w.c. disabili)
07/11/2024  |sono 1,00
SOMMANO cad 1,00  27928,29 2928,29
114 Fornitura e posa in opera di impianto Solare Termico "au ... istero
NP.01 imp so |per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
lare 4,00
11/05/2023
SOMMANO cadauno 4,00 27470,00 9'880,00
115 Fornitura e posa in opera di tubazioni (doppio tubo e cav ... istero per
NP.02 Imp s |dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
olare 50,00 50,00
11/05/2023
SOMMANO m 50,00 50,00 2'500,00
A RIPORTARE 1'0877916,56
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Num.Ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'087°916,56
Demolizioni (Cat 1)
Demolizioni (SbCat 2)
116 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e sof ... inferiore
CAM23 E16 |a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento
.020.010.C ( |Vedi voce n° 14 [mq 166.21] 166,21
CAM)
07/11/2024 SOMMANO mgq 166,21 18,34 3048,29
Edilizia (Cat 3)
Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra (SbCat 8)
117 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... e
CAM23_EOQ7 |lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm
.010.040.A (|Vedi voce n° 16 [mq 521.53] 521,53
CAM)
07/11/2024 SOMMANO mgq 521,53 15,71 87193,24
118 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ...
CAM23_EO07 |erfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
.010.040.B ( |Vedi voce n° 117 [mq 521.53] 5,00 2°607,65
CAM) —
07/02/2025 SOMMANO mgq 2'607,65 3,26 8°500,94
119 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento ... avaggio
CAM23_E13 |con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
.030.020.M (|Ambiente 13 ( bagni bambini)
CAM) sono 2,52 1,92 4,84
07/11/2024 6,96 3,77 26,24
3,31 3,24 10,72
adetrarre tramezzatura 3,40 0,25 -0,85
1,55 0,12 -0,19
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
sono 3,55 1,70 6,04
Ambienet 10 (dispensa/scalda biberon)
antibagno
sono 2,20 0,83 1,83
box n°1
sono 1,25 1,02 1,28
box n°2
sono 1,25 1,02 1,28
Ambiente 5 ( w.c. disabili)
sono 1,88 1,83 3,44
Ambiente 4 ( w.c. educatori)
antibagno
sono 2,39 1,97 4,71
box n°1
sono 1,78 0,90 1,60
box n°2
sono 1,78 0,90 1,60
Sommano positivi mq 63,58
Sommano negativi mq -1,04
SOMMANO mgq 62,54 61,02 3'816,19
120 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato ... isura, gli
CAM23_E15 |sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
.020.045.C (| Vedi voce n° 116 [mq 166.21] 166,21
CAM)
07/11/2024 SOMMANO mgq 166,21 51,11 8'494,99
A RIPORTARE 1'1197970,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'119°970,21
Impianti (Cat4)
Impianto elettrico, speciali ed illuminazione (SbCat 15)
121 Smontaggio degli apparecchi di illuminazione ordinaria ed
NP.IE 01 emergenza.
11/05/2023  |per plafoniere 60,00
SOMMANO cadauno 60,00 36,00 2'160,00
122 Manutenzione  ordinaria  apparecchiature  elettriche  (prese,
NP.IE 02 interruttori, quadretti, magnetotermici, ecc.)
11/05/2023
SOMMANO a corpo 0,00/  2°000,00 0,00
123 Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature RACK.
NP.IE 04 1,00
17/05/2023
SOMMANO cadauno 1,00 195,00 195,00
124 Manutenzione straordinaria impianti locali cucina e lavanderia,
NP.01 Imp ¢ |compreso eventuale sostituzione delle apparecchiature.
ucina
15/05/2023
SOMMANO cadauno 0,00 185,00 0,00
125 Manutenzione ordinaria impianti antincendio (esistente) e ... do,
NP.01 antinc |compreso eventuale sostituzione delle apparecchiature.
endio
15/05/2023
SOMMANO a corpo 0,00 17200,00 0,00
126 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impi ... vazione
CAM23 L16 |dell'impianto A 2 linee piu 16 ingressi e 8 uscite
.020.020.A  |per nuovo impianto a controsoffitto 1,00
11/05/2023
SOMMANO cad 1,00/  3°037,50 3°037,50
127 Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a di ...
CAM23_L16 |lattivazione dell'impianto Completo di base di montaggio
.010.040.A 22,00
11/05/2023
SOMMANO cad 22,00 98,36 2'163,92
128 Segnalatore di allarme incendio Segnalatore di allarme in ... nalatore
CAM23_L16 |ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
.040.030.C  |Sono 4,00
10/11/2024
SOMMANO cad 4,00 251,60 1'006,40
129 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di s ... uoco
CAM23 L16 |PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmgq
.080.010.D  |Per linea rilevatori - pulsanti antincendio 1150,00 1'150,00
10/11/2024 e
SOMMANO m 1150,00 4,75 5'462,50
130 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pu ...
CAM23_L16 |Compresa l'attivazione dellimpianto Per montaggio interno
.040.010.A 10,00
11/05/2023
A RIPORTARE 10,00 1'1337995,53

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 43

Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 1'1337995,53
SOMMANO cad 10,00 52,83 528,30
131 Plafoniera a soffitto tipo "OPENDO" della TRILUX (come da ...
NP.01 illu ecnica allegata ) - IP 20 - Classe 1 - Cablaggio 28 W LED.
15/05/2023 55,00
SOMMANO cadauno 55,00 330,00 18°150,00
132 Plafoniera circolare tipo "LIMARO" della TRILUX(come da s ... ca
NP.02 illu allegata ) - 4K - IP65 - Classe 2 - Cablaggio 19 W LED.
15/05/2023 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 120,00 1'440,00
133 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3 ... 40,
CAM23_L15 |batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.
.010.080.B 6,00
15/05/2023
SOMMANO cad 6,00 234,51 1'407,06
Impianto CDZ e termico (SbCat 16)
134 Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambi ... a
CAM23 M1 |energetica A++. Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW
2.010.010.A |per lavanderia e cucina 2,00
10/05/2023
SOMMANO cad 2,00 1'614,77 3229,54
135 Radiatori in alluminio Corpi scaldanti costituiti da radi ... arie per il
CAM23_MO |fissaggio.Altezza massima dell'elemento 800 mm
7.010.030.E |Ambiente 2 (corridoio)
13/07/2025  |sono 3,00 15,00 45,00
Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
sono 1,00 15,00 15,00
Ambiente 4 (w.c. educatori)
sono 1,00 6,00 6,00
Ambiente 6 (segreteria)
sono 1,00 6,00 6,00
Ambiente 7 (spogliatoio personale)
sono 1,00 6,00 6,00
Ambiente 8 (w.c. personale)
sono 1,00 6,00 6,00
Ambiente 9 (lavanderia)
sono 1,00 6,00 6,00
Ambiente 10 (dispens - scalda biberon)
sono 1,00 6,00 6,00
Ambiente 12 (stanza riposo)
sono 2,00 15,00 30,00
Ambiente 13 (w.c. bambini)
sono 2,00 15,00 30,00
Ambiente 14 (piazza - agora)
sono 2,00 15,00 30,00
Ambiente 15/17 ( deposito - ambulatorio)
sono 2,00 15,00 30,00
Ambiente 16 (stanza giochi)
sono 2,00 15,00 30,00
Ambiente 18 (refettorio)
sono 2,00 15,00 30,00
Aula A.1 (aula 1)
sono 2,00 15,00 30,00
Aula A.2 (aula 2)
sono 2,00 15,00 30,00
Aula A.3 (aula 3)
sono 2,00 15,00 30,00
A RIPORTARE 366,00 1'158°750,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 366,00 1'158°750,43
SOMMANO cad 366,00 26,81 9'812,46
Sistemazione esterna (Cat 5)
Opere di manutenzione esterna (SbCat 18)
136 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demoli ... colla.
CAM23_R02 |Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.060.040.A (|per area giochi terrazzo 10,50 5,50 57,75
CAM)
15/05/2023 SOMMANO mq 57,75 8,50 490,88
137 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una
CAM23_RO02 |distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm
.060.022.A (|per area giochi terrazzo 10,50 5,50 57,75
CAM) per cortile interno 10,70 6,90 73,83
15/05/2023
SOMMANO mq 131,58 15,34 2°018,44
138 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Sc ...
CAM23_EO01 |sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
.015.010.A |per trincea drenante perimetro cortile interno *(lung.=2(10,7+6,9)) 35,20 0,60 0,60 12,67
16/05/2023
SOMMANO mc 12,67 5,19 65,76
139 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di mater ... o I’ambito
CAM23_TO1 |dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
.030.020.A | Vedi voce n° 136 [mq 57.75] 0,02 1,16
15/05/2023  |Vedi voce n°® 137 [mq 131.58] 0,10 13,16
SOMMANO mc 14,32 45,21 647,41
140 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di
CAM23 TO1 |discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
.020.010.A | Vedi voce n° 139 [mc 14.32] 14,32
15/05/2023
SOMMANO mc 14,32 44,16 632,37
141 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo ... in
A25136a discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)
15/05/2023  |Vedi voce n° 140 [mc 14.32] 14,32
SOMMANO t 14,32 18,00 257,76
142 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 m ... lisciatura
CAM23 EOQ7 |del piano superiore di sottofondi preesistenti
.010.060.A ( |per area giochi terrazzo 10,50 5,50 57,75
CAM)
15/05/2023 SOMMANO mq 57,75 5,26 303,77
143 Formitura e posa in opera di codolo di sicurezza a doppia densita, cm
NP.01 antitra |98x9,5x9 (H), colore verde.
uma per delimitazione area giochi *(lung.=2(10,3+5)) 30,60 30,60
15/05/2023
SOMMANO m 30,60 92,00 2'815,20
144 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e ... ta,
CAM23 V01 |stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10
.090.015.A ( |per area giochi terrazzo 10,30 5,00 51,50
CAM)
A RIPORTARE 51,50 1'175794,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51,50 1'175°794,48
15/05/2023 SOMMANO mq 51,50 157,97 8'135,46
145 Drenaggi in profondita cm 50/60 Drenaggi in profondita cm ...
CAM23 V02 |iaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra.
.020.055.A (|per trincea drenante perimetro cortile interno *(lung.=2(10,7+6,9)) 35,20 35,20
CAM)
16/05/2023 SOMMANO m 35,20 19,06 670,91
146 Materiale anticapillare di idonea granulometria Materiale ... 1
CAM23_U0S5 |compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.
.020.075.A  |per trincea drenante perimetro cortile interno *(lung.=2(10,7+6,9)) 35,20 0,60 0,60 12,67
16/05/2023
SOMMANO mc 12,67 28,24 357,80
147 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resi ... € a
CAM23_EOQ7 |parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore § cm
.020.020.A (|per pavimentazione cortile interno 10,70 6,90 73,83
CAM)
16/05/2023 SOMMANO mq 73,83 27,02 17994,89
148 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... per i
CAM23 EO3 |previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
.040.010.B ( |per massetto, filo 6 maglia 15x15 10,70 6,90 3,03 223,70
CAM)
16/05/2023 SOMMANO kg 223,70 2,70 603,99
149 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... e
CAM23_EOQ7 |lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm
.010.040.A ( |per pavimentazione cortile interno 10,70 6,90 73,83
CAM)
16/05/2023 SOMMANO mq 73,83 15,71 1'159,87
150 Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle ... lori forti a
CAM23_E13 |superficie liscia o bugnata, spessore 8+10 mm
.030.010.G ( |per cortile interno 10,70 6,90 73,83
CAM)
16/05/2023 SOMMANO mq 73,83 49,92 3'685,59
151 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie gre ... gli
CAM23 EI15 |sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm
.080.060.A (|per cortile interno *(lung.=2(10,7+6,9)) 35,20 35,20
CAM)
16/05/2023 SOMMANO m 35,20 14,89 524,13
Edilizia (Cat 3)
Opere di manutenzione interna (SbCat 17)
152 Manutenzione ordinaria del locale cantinato: pulizia e ri ... l'intonaco;
NP.01 cantin |tinteggiatura; eventuale sostituzione lampade.
ato 1,00
16/05/2023
SOMMANO a corpo 1,00/  4285,00 4285,00
Sistemazione esterna (Cat 5)
Opere di manutenzione esterna (SbCat 18)
153 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol ... lavoro
C15019b finito a regola d'arte: cancelli apribili semplici
16/05/2023  |per sostituzione botola accesso cantinato con lamiera chiusa,
A RIPORTARE 1'197°212,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'197°212,12
compreso telai 80,00
per sostituzione tratti di ringhgiera ammalorati 250,00 250,00
SOMMANO kg 330,00 9,25 3'052,50
154 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con ... vio
CAM23_E19 |decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri
.040.030.D | Vedi voce n° 153 [kg 330.00] 330,00
16/05/2023
SOMMANO kg 330,00 1,91 630,30
155 Riconfigurazione rampe complete di struttura, pavimentazi ... gio
NP.01 rampa |dele protezioni in ferro, come da grafici di progetto.
16/05/2023  |per lato ingresso 1,00
per accesso terrazzo 1,00
SOMMANO cadauno 2,00  67935,00 137870,00
156 Riparazione di serramenti in ferro Riparazione di serrame ... ta di
CAM23_R04 |sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
.020.010.B  [per manutenzione cancelli *(lung.=2,5+2,3+2+2,75) 9,55 2,60 24,83
16/05/2023
SOMMANO mq 24,83 44,51 1'105,18
157 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei sol ... r le parti
B65092b piu tenaci, mediante: smerigliatrice meccanica
16/05/2023  |per recinzione *(lung.=29,3+2,5+2,1+103) 2,000 136,90 2,00 547,60
per ringhiera terrazza 2,00 39,00 1,10 85,80
SOMMANO mgq 633,40 20,33 12°877,02
158 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno s ... su
CAM23_E21 |superfici metalliche gia trattate. All'ossido di ferro
.050.010.B (| Vedi voce n°® 157 [mq 633.40] 633,40
CAM)
16/05/2023 SOMMANO mgq 633,40 6,57 4'161,44
159 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura ... i chiari,
CAM23_E21 |a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.050.040.A (| Vedi voce n° 158 [mq 633.40] 633,40
CAM)
16/05/2023 SOMMANO mgq 633,40 12,08 7'651,47
160 Intonaco deumidificante Trattamento preventivo "sali resi ... abbie
CAM23_E16 |naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm
.040.060.A (|per manutenzione intonaco muretto di recinzione lato interno 136,90 0,80 109,52
CAM) per zoccolatura cortile interno 30,00 1,00 30,00
16/05/2023
SOMMANO mgq 139,52 28,58 3'987,48
161 Intonaco deumidificante Realizzazione di intonaco deumidi ... - 0,35
CAM23_E16 |e reazione al fuoco - Classe Al. - Applicato a mano
.040.060.B (| Vedi voce n° 160 [mq 139.52] 139,52
CAM)
15/07/2025 SOMMANO mq 139,52 85,23 11891,29
162 Strato finale di intonaco Strato finale di intonaco, real ... alce ¢
CAM23_E16 |polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna
.020.060.C (| Vedi voce n° 160 [mq 139.52] 139,52
CAM)
16/05/2023 SOMMANO mq 139,52 14,74 2°056,52
A RIPORTARE 1258°495,32
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TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'258°495,32
163 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta
CAM23_E21 |penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.010.010.A (| Vedi voce n° 162 [mq 139.52] 139,52
CAM)
15/07/2025 SOMMANO mq 139,52 3,65 509,25
164 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni ... ivo
CAM23_E21 |trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
.020.055.H (|Vedi voce n° 160 [mq 139.52] 139,52
CAM)
16/05/2023 SOMMANO mq 139,52 17,40 2'427,65
165 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio ... con spazzole
CAM23_E15 |e acido diluito. Listello di laterizio liscio
.060.010.A ('|per manutenzione rivestimento sul muro di recinzione *(lung.=35+
CAM) 30+33) 98,00 0,60 58,80
16/05/2023  |per sostituzione rivestimenti in facciata, si stima 60,00
SOMMANO mgq 118,80 57,70 6'854,76
166 Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficial ... possa
CAM23 RO3 |fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
.040.040.A  |per copertina muro di recinzione *(larg.=,03+,1+,5+,1+,03) 98,00 0,76 74,48
15/07/2025
SOMMANO mgq 74,48 9,63 717,24
167 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato As ... gere
CAM23_RO03 |da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti
.040.030.A | Vedi voce n° 166 [mq 74.48] 0,60 44,69
15/07/2025
SOMMANO mq 44,69 32,01 1'430,53
168 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
CAM23_RO3 |intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano
.040.050.A | Vedi voce n° 167 [mq 44.69] 44,69
15/07/2025
SOMMANO mq 44,69 27,58 1232,55
169 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura
CAM23 RO3 |applicata a mano con malta a ritiro controllato
.040.060.A  [Vedi voce n° 168 [mq 44.69] 44,69
15/07/2025
SOMMANO mq 44,69 107,41 4'800,15
170 Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, ... a pulizia
B25080 profonda del supporto, per uno spessore di 200 p
17/05/2023  |per copertina muro di recinzione *(larg.=,03+,1+,5+,1+,03) 98,00 0,76 74,48
SOMMANO mq 74,48 19,75 1'470,98
171 Strato finale di intonaco Strato finale di intonaco, real ... alce ¢
CAM23_E16 |polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna
.020.060.C ( [Vedi voce n° 170 [mq 74.48] 74,48
CAM)
15/07/2025 SOMMANO mq 74,48 14,74 1'097,84
172 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere.
CAM23_UO05|Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
.010.028.A  |per pavimentazione viali *(par.ug.=167+85) 252,00 3,00 756,00
A RIPORTARE 756,00 1279°036,27

COMMITTENTE: Comune di Napoli




pag. 48

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 756,00 1279°036,27
16/05/2023
SOMMANO mg/cm 756,00 1,05 793,80
173 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) C ... n
CAM23_UO0S5 |vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
.020.096.A  |per pavimentazione viali *(par.ug.=167+85) 252,00 252,00
16/05/2023
SOMMANO mg/cm 252,00 2,84 715,68
Impianti (Cat 4)
174 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elet ... e
NP.IE 03 (smontaggio e rimontaggio o sostituzione dei componenti)
16/05/2023 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  47150,00 4'150,00
175 Proiettore esterno Mod. KOSMOS della CARIBONI (come da sc ...
NP.03 illu  |ca allegata ) - 4K - IP65 - Classe 2 - Cablaggio 27 W LED.
15/05/2023  |per illuminazione esterna 14,00
SOMMANO cadauno 14,00 565,00 7°910,00
Impianto CDZ e termico (SbCat 16)
176 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico ... re di
CAM23_CO05 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")
.010.040.F ( |per tubazioni esterne impianto termico: 2,00 35,00 70,00
CAM)
15/05/2023 SOMMANO m 70,00 8,05 563,50
177 Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm Riv ...
CAM23_CO05 |meabilita all'acqua. Rivestimento realizzato con alluminio
.010.025.B  |per tubazioni esterne impianto termico: *(larg.=6,28*,05) 2,00 35,00 0,31 21,70
15/05/2023
SOMMANO mgq 21,70 57,00 1'236,90
Impianto elettrico, speciali ed illuminazione (SbCat 15)
178 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... luce a
CAM23_LO1 |interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
.010.010.B  |Ambiente A.1 (aula 1)
10/11/2024  |sono 1,00
Ambiente A.2 (aula 2)
sono 1,00
Ambiente A.3 (aula 3)
sono 1,00
Ambiente 1 ( atrio ingresso)
sono 1,00
Ambiente 2 (corridoio)
sono 3,00
Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
sono 1,00
Ambiente 6 (segreteria)
sono 1,00
Ambiente 7 ( spogliatoio personale)
sono 1,00
Ambiente 9 (lavanderia)
sono 1,00
Ambiente 12 (stanza del riposos)
sono 2,00
A RIPORTARE 13,00 17294°406,15
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,00 1294°406,15
Ambiente 15 (deposito)
sono 1,00
Ambiente 16 (satnza giochi)
sono 2,00
Ambiente 17 (ambulatorio)
sono 1,00
Ambiente 18 (refettorio)
sono 2,00
SOMMANO cad 19,00 37,56 713,64
179 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Im ... alente
CAM23 LO1 |10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante
.010.140.B  |Ambiente A.1 (aula 1)
10/11/2024  |sono 4,00
Ambiente A.2 (aula 2)
sono 4,00
Ambiente A.3 (‘aula 3)
sono 4,00
Ambiente 2 (corridoio)
sono 4,00
Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
sono 3,00
Ambiente 6 (segreteria)
sono 4,00
Ambiente 7 ( spogliatoio personale)
sono 1,00
Ambiente 9 (lavanderia)
sono 2,00
Ambiente 12 (stanza del riposos)
sono 2,00
Ambiente 15 (deposito)
sono 1,00
Ambiente 16 (satnza giochi)
sono 4,00
Ambiente 17 (ambulatorio)
sono 2,00
Ambiente 18 (refettorio)
sono 2,00
SOMMANO cad 37,00 38,66 1'430,42
180 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Im ... unto
CAM23 LO1 |presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista
.010.140.C  |Ambiente A.1 (aula 1)
10/11/2024  |sono 4,00
Ambiente 18 (refettorio)
sono 4,00
SOMMANO cad 8,00 46,67 373,36
181 Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio ... e
CAM23_LO0I (fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista
.010.170.C  |Ambiente A.1 (aula 1)
10/11/2024  |sono 4,00
Ambiente 18 (refettorio)
sono 4,00
SOMMANO cad 8,00 51,20 409,60
182 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico ... zi. Punto
CAM23 LO1 |presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista.
.010.310.D |Ambiente A.1 (aula 1)
10/11/2024  |sono 4,00
Ambiente 3 (spogliatoio educatori)
sono 2,00
A RIPORTARE 6,00 1297°333,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 1297°333,17
Ambiente 6 (segreteria)
sono 2,00
Ambiente 9 (lavanderia)
sono 2,00
Ambiente 18 (refettorio)
sono 2,00
SOMMANO cad 12,00 27,38 328,56
183 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti finoa 16 mq ... to luce a
CAM23_LO1 |interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta
.010.010.G  |Ambiente 4 (w.c. educatori)
10/11/2024  |sono 2,00
Ambiente 8 (w.c. personale)
sono 1,00
Ambiente 10 (dispensa - scalda biberon)
sono 1,00
Ambiente 13 (w.c. bambini)
sono 2,00
SOMMANO cad 6,00 93,26 559,56
184 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Im ...
CAM23 LO1 |ivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta
.010.140.F  |Ambiente 4 (w.c. educatori)
10/11/2024  |sono 3,00
Ambiente 8 (w.c. personale)
sono 1,00
Ambiente 10 (dispensa - scalda biberon)
sono 3,00
Ambiente 13 (w.c. bambini)
sono 2,00
SOMMANO cad 9,00 83,18 748,62
185 Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio ... o presa
CAM23 LO1 |UNEL 10/16 A. Punto presa UNEL funzionale a tenuta
.010.170.F  |Ambiente 9 (lavanderia)
10/11/2024  |sono 2,00
SOMMANO cad 2,00 83,25 166,50
186 Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile com ... uce a
CAM23_LO01 |interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.
.010.260.E  |Ambiente 5 ( w.c. disabili)
10/11/2024  |sono 1,00
SOMMANO cad 1,00 51,23 51,23
187 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A p ... A. Punto
CAM23_LO0I |luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.
.010.200.F  |Sono 55,00
18/11/2024
SOMMANO cad 55,00 14,06 773,30
188 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... co:
CAM23_L02 |Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
.010.190.A  |Sono 3250,00 3"250,00
10/11/2024 e
SOMMANO m 3250,00 1,11 3'607,50
189 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... co:
CAM23_L02 |Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
A RIPORTARE 1303'568,44
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'303°568,44
.010.190.B  |Sono 2960,00 2960,00
10/11/2024
SOMMANO m 2'960,00 1,55 4'588,00
190 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... uoco:
CAM23 L02 |Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq
.010.190.C  |Sono 1820,00 1'820,00
10/11/2024
SOMMANO m 1'820,00 1,87 3°403,40
191 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... uoco:
CAM23 L02 |Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq
.010.190.D  |Sono 1580,00 1°580,00
10/11/2024
SOMMANO m 1'580,00 2,39 3'776,20
192 Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E
CAM23_L09 |Sono 1750,00 1'750,00
.030.120.B E—
12/11/2024 SOMMANO m 1'750,00 3,04 5'320,00
193 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i
CAM23 L02 |controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
.080.010.A  |Sono 2550,00 2'550,00
12/11/2024
SOMMANO m 2'550,00 2,06 5'253,00
194 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i
CAM23_L02 |controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
.080.010.B  |Sono 2060,00 2°060,00
12/11/2024 E—
SOMMANO m 2060,00 2,47 5088,20
195 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i
CAM23_L02 |controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
.080.010.C  |Sono 1280,00 17280,00
18/11/2024 E—
SOMMANO m 1280,00 3,32 47249,60
196 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, ... i
CAM23_L02 |controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm
.080.110.F  |Sono 1250,00 1'250,00
18/11/2024 e
SOMMANO m 1250,00 4,81 6012,50
197 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cas ... a CEI,
CAM23_L02 |protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
.120.070.A  |Sono 40,00 40,00
18/11/2024
SOMMANO cad 40,00 9,67 386,80
198 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cas ... ma CEI,
CAM23_L02 |protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm
.120.070.B  |Sono 40,00 40,00
18/11/2024
SOMMANO cad 40,00 10,55 422,00
199 Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo ... drato per
CAM23_RO02 |centimetro di profondita. Larghezza da 5 a 10 cm
.030.010.B  |Sono 1580,00 0,05 5,00 395,00
A RIPORTARE 395,00 1'342°068,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 395,00 1'342°068,14
18/11/2024
SOMMANO mg/cm 395,00 23,58 9314,10
200 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tension ...
CAM23_LO1 |nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6+32 A; 2m
.030.010.E  |Quadro
10/11/2024  |sono 18,00
SOMMANO cad 18,00 39,90 718,20
201 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4 ...
CAM23 LO1 |nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6+32 A; 4m
.030.060.B  |Quadro
10/11/2024  |sono 3,00
SOMMANO cad 3,00 140,68 422,04
202 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a ca ... solante serie
CAM23 LO1 |modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 20 A
.040.030.C  |Quadro
10/11/2024  |sono 1,00
SOMMANO cad 1,00 49,41 49,41
203 Segnalatore ottico Segnalatore ottico, in contenitore iso
CAM23_LO0I |Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare
.040.080.A  |Quadro
10/11/2024  |sono 3,00
SOMMANO cad 3,00 32,57 97,71
204 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione ...
CAM23_LO1 |ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
.030.040.J  |Quadro
10/11/2024  |sono 1,00
SOMMANO cad 1,00 246,12 246,12
205 Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile ... ali; " In"
CAM23_LO01 |(Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6+32 A; 8m
.050.060.D  |Quadro
10/11/2024  |sono 2,00
SOMMANO cad 2,00 172,70 345,40
206 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 ...
CAM23 LO1 |intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6+32 A; 4m; AC
.030.070.1 Quadro
10/11/2024 |sono 1,00
SOMMANO cad 1,00 360,98 360,98
207 Quadro modulare da incasso con pannello e portello vernic ... CEI,
CAM23_L01 |Quadro modulare a incasso da 72 moduli 660x710x115 mm
.060.100.E  |Quadro
10/11/2024  |sono 1,00
SOMMANO cad 1,00 444,98 444,98
Parziale LAVORI A MISURA euro 1354°067,08
A RIPORTARE 1354°067,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1354°067,08
TOTALE euro 1354°067,08

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Demolizioni 75'501,69
002 Strutture 278909,14
003 Edilizia 741°915,42
004 Impianti 150°042,97
005 Sistemazione esterna 107°697,86

Totale CATEGORIE euro 1354°067,08

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Opere provvisionali 386,50
002 Demolizioni 75'878,67
003 Trasporti ed oneri per discarica autorizzata 21°336,92
004 Interventi sui pilastri in c.a. 2787909,14
005 Muratura 56'815,32
006 Isolamento termico 132°127,69
007 Intonaci 56"366,92
008 Pavimenti, rivestimenti ¢ opere in pietra 209°510,46
009 Controsoffitto 31'910,83
010 Opere da pittore 127°770,90
011 Manutenzione porte interne 20°376,69
012 Serramenti in pvc 63°418,07
013 Frangisole ed opere in ferro 177233,14
014 Impianto idrico 27°928,96
015 Impianto elettrico, speciali ed illuminazione 95211,61
016 Impianto CDZ e termico 14°842,40
017 Opere di manutenzione interna 47285,00
018 Opere di manutenzione esterna 119°757,86

Totale SUB CATEGORIE euro 1'354°067,08

Data, 16/07/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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