




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli  
Commissario delegato ex O.P.C.M.  
n.3566/07 e s.m.i.  
Area strade e lavori**



## **PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA  
IN SICUREZZA DI VIA FERRANTE IMPARATO (TRATTO  
CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -VIA DELLE  
REPUBBLICHE MARINARE)**

**Titolo elaborato**

**Quadro economico**

**Codice**

**ER ECO 03**

**Il Soggetto Attuatore**

**on. Luigi Massa**

**Il Responsabile d'Area**

**ing. Francesco Schiattarella**

**Responsabile Unico del Procedimento**

**ing. Gennaro Esposito**

**Progettisti**

**geom. Raffaele Aruta  
arch. Eleonora Giovane di Girasole  
ing. Antonio Guida  
ing. Francesco Rotoli**

**data**     **Ottobre 2009**

**revisione**     **0**

Tabella1

**QUADRO ECONOMICO DI VIA FERRANTE IMPARATO (TRATTO CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO-VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE)**

**A – Importo di appalto**

1) Per lavori a misura	374354,14
2) Per oneri di sicurezza a misura	30287,79
<b>Totale A</b>	<b>404641,93</b>

**B – Somme a disposizione dell'amministrazione**

1) iva al 10% su totale di appalto	40464,19
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)	20232,10
3) iva al 10% sugli imprevisti	2023,21
4) 2% su totale di appalto ex art. 92 D.Lgs 163/06 s.m.i.	8092,84
5) IRAP	555,65
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	9865,82
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	1973,16
8) Per Lavori in economia	10000,00
9) Iva al 20% sui lavori in economia	2000,00
10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	151,10
<b>Totale B</b>	<b>95358,07</b>

<b>Totale A+B (Somme impegnate)</b>	<b>500000,00</b>
-------------------------------------	------------------